

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL TUNCO, MUNICIPIO DE TAMANIQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL PRIMERA ETAPA, FASE I.

**Institución:** Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Objeto:** PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL TUNCO, MUNICIPIO DE TAMANIQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL PRIMERA ETAPA, FASE I.

**Área institucional:** Región Central

**Código de adquisición o contratación:** Contrato 49/2020.

**Monto:** \$270,510.28

**Nombre de la contraparte:** POWER DRILL, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** Persona jurídica

**Plazos de cumplimiento:** El Contratista garantiza que las obras a que se refiere el presente contrato, se ejecutarán en dos Fases: FASE I: El Plazo será de CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha que se establezca en la orden de inicio por el Administrador del Contrato, para esta fase y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado para esta fase; FASE II: El plazo será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha que se establezca en la orden de inicio por el Administrador del Contrato, para esta fase, y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado. Una fianza o garantía bancaria o cheque certificado o de caja equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

**Fecha de contrato / orden de compra:** 20/03/2020

**Forma de contratación:** Contrato 49/2020, LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO LP-08/2020-FGEN.

**Código de contrato / orden de compra:** Contrato 49/2020, LICITACIÓN PUBLICA NÚMERO LP-08/2020-FGEN.