

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:  
REMODELACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO ARTESANAL  
(CEDART) NAHUIZALCO, MUNICIPIO DE NAHUIZALCO,  
DEPARTAMENTO DE SONSONATE, CÓDIGO 357590**

**Institución:** Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

**Objeto:** CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: REMODELACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO ARTESANAL (CEDART) NAHUIZALCO, MUNICIPIO DE NAHUIZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, CÓDIGO 357590

**Área institucional:** ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS, ASESORA MUNICIPAL

**Código de adquisición o contratación:** CONTRATO No: FISDL/FANTEL915-R/35759.0-2020

**Monto:** \$214,402.80

**Nombre de la contraparte:** SÁNCHEZ CRISTALES SÓCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse SÁNCHEZ CRISTALES S.A. DE C.V., o SC, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** PERSONA JURIDICA

**Plazos de cumplimiento:** El plazo contractual se desglosará de la siguiente manera: a) Plazo de ejecución de las obras: CIENTO CINCUENTA días calendario contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio y que finaliza a las cero horas del último día del plazo establecido en dicha orden. (150 días calendarios). Vencido este plazo sin que se haya terminado la obra por causas imputables al Contratista, iniciará el período de multa. b) Plazo de recepción definitiva de las obras: máximo quince días contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción provisional de las obras (Máximo 15 días calendarios). c) Plazo de liquidación del contrato: máximo cuarenta y cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras. (Máximo 45 días calendarios).

**Fecha de contrato / orden de compra:** 25/06/2020

**Forma de contratación:** Resolución de Adjudicación número CAD-13101/2020 de sesión del Consejo de Administración N DL-1132/2020, aprobada en fecha 19 de marzo de 2020, adjudicada al Contratista según licitación Pública Número 3/2020-FISDL

**Código de contrato / orden de compra:** CONTRATO No: FISDL/FANTEL915-R/35759.0-2020