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Nosotros, ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, mayor de edad, Doctora en Medicina, de

este domicilio, portadora de mi Documento Unico de Identidad Ntimero

, con Numero de Identificacién Tributaria

; actuando en nombre y representacién del Ministerio de Salud, con Ndmero de Identificacién
Tributaria

, personeria que compruebo con la siguiente documentacién: I) El Acuerdo Ejecutivo de la
Presidencia de la Republica Nimero DIEZ, de fecha uno de Junio del afio dos mil catorce,
publicado en el Diario Oficial Nimero NOVENTA Y NUEVE, Tomo CUATROCIENTOS TRES del
uno de Junio de dos mil catorce, en donde aparece que el Sefior Presidente de la Republica
nombré a la Doctora Elvia Violeta Menjivar Escalante, Ministra de Salud, a partir del dia uno de
junio del afio dos mil catorce, II) Certificacién expedida en esta ciudad, a los un dias del mes de
Junio del afio dos mil catorce, por el Licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario
para Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la Republica, de la que consta que de
folio cinco vuelto del Libro de Actas de Juramentacién de Funcionarios Publicos, que lleva
dicha Presidencia, se encuentra asentada el Acta de Juramentacién a través de la cual la
Doctora ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, rindié protesta constitucional como Ministra
de Salud, ante el sefior Presidente de la Republica Salvador Sanchez Cerén, el dia uno de junio
del afio dos mil catorce; y sobre la base de los Articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pdblica (LACAP), los cuales le conceden
facultades para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me
denominaré “EL MINSAL”, y RICARDO REYES ANARIBA, mayor de edad, Arquitecto, del
domicilio de Santa Tecla, Departamento de la libertad; con Documento Unico de Identidad
numero

; y con Numero de Identificacién Tributaria
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; actuando en carécter de persona natural y en calidad de CONSULTOR Individual, y que en lo

sucesivo me denominaré “EL CONSULTOR”; convenimos en celebrar el presente Contrato de

Consultoria, que se regira por las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tiene como objeto establecer y regular las relaciones, derechos y
obligaciones de las partes contratantes, a efecto de que EL CONSULTOR realice a satisfaccién
del MINSAL, los servicios de supervisién de obra del proceso denominado “CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE EL CARMEN, LA UNIéN", FONDOS PEIS.

CONDICIONES:

OBJETIVO.

Supervisar el cumplimiento de compromisos constructivos contractuales, tales como planos,
especificaciones técnicas, control financiero y demds documentos que forman parte del
contrato de obra del Contratista con el MINSAL y de acuerdo con las buenas practicas de la

construccidn.

ALCANCE DE LA CONSULTORIA.
Supervision de las obras civiles de la “Construccién y Equipamiento de la Unidad de Salud

El Carmen, La Unién”; el cual se realizard en el Barrio Los Almendros, Municipio El

Carmen, depto La Unidn, lo que implica el manejo de los documentos técnicos y

administrativos que sirvan para la correcta ejecucién del proyecto, asi como los tramites que
conlleve el proceso de la construccidn, revisién, aprobacién y certificacién de estimaciones
de obra, medir y controlar las cantidades y avances de obra, segin el tiempo establecido en el
respectivo cronograma de ejecucion. Verificar la calidad de los materiales a emplear en la

ejecucidn de las obras, segun las especificaciones técnicas del contrato, registrar en bitacora,
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todas las actividades relacionadas en la ejecucién, desde la orden de inicio hasta la

liquidacién del proyecto respectivamente.

DIRECTRICES AL CONSULTOR.

EL CONSULTOR sera responsable por velar el cumplimiento por parte del Constructor ante el
MINSAL, en todos sus componentes técnicos, econémicos y administrativos; coordinara sus
actividades de supervision con la empresa Contratista y con el personal de contraparte que
para tal fin designe el MINSAL. EL CONSULTOR asumira la responsabilidad de las obras desde
la orden de inicio hasta su Liquidacidn; asi mismo asistira al Contratante en la toma de
decisiones correspondiente a la ejecuciéon de la obra; y sera diligente para que se cumpla en
tiempo y calidad el contrato de obra.

EL CONSULTOR deberd permanecer en la obra a tiempo completo y/o de acuerdo a la
programacién aprobada al Contratista, durante el tiempo de ejecucién. En las etapas
posteriores se coordinara con el Administrador de Contrato para el cumplimiento de su
consultoria hasta la liquidacién del contrato de obra.

EL CONSULTOR, al firmar el contrato de Consultoria de supervisién se contactard con la
Unidad de Ingenieria de la DDIS para que en coordinacién con el Administrador de Contrato
verifiquen la documentacién relacionada al proyecto, previamente a recibir la orden de
inicio.

Los documentos que serviran de base para el seguimiento de la Obra por parte del Consultor,
son los siguientes: planos constructivos, especificaciones técnicas, cantidades de trabajo por
partida y programacién de la obra, asi como el presupuesto de la ejecucién de los trabajos
presentado por el Contratista para la realizaciéon de la obra, Contrato de Obra y otros
documentos contractuales necesarios para un eficaz cumplimiento de su Consultoria.

EL CONSULTOR deberd presentar un flujo desembolsos de acuerdo al programa de ejecucién
de la obra, que serd aprobado por el Administrador de Contrato y enviarse a la UFI para

efectos de programacién presupuestaria del contrato del Consultor.
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA CONSULTORIA.
EL CONSULTOR desempeiara las siguientes funciones que le corresponden segin el cargo

para el cual estd siendo contratado, comprometiéndose a cumplir fielmente con lo siguiente:

e Asesorar al propietario de la obra en todos los asuntos técnicos propios del proyecto.

e Conocer detalladamente planos constructivos, especificaciones y aspectos técnicos y

generales del proyecto.

e Velar y contribuir a que la obra cumpla con todo lo establecido en los documentos

contractuales.

e Dentro de las funciones asignadas al Supervisor, también se le incluye la revisién del
proyecto original e ir comprobando la obra ejecutada conforme progresen las obras.

Asicomo la aprobacién y firma de estimaciones mensuales de la obra.

e Estar vigilante de la programacién presentada por la empresa Contratista de manera

tal que esta se lleve a cabo en el tiempo contractual de la Obra.

e Atender a consultas de todas las areas técnicas involucradas realizadas por cualquier
especialista involucrado en la ejecucién de la obra y a consultas de planos y

especificaciones técnicas.

e Proporcionar soluciones constructivas que no afecten el desarrollo de la obra cuando

fuere necesario.
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EL CONSULTOR deberd permanecer en la obra de acuerdo a la programacién aprobada

a la Contratista de Obra, durante el tiempo de ejecucién de la obra.

INSPECCION Y SUPERVISION.

a)

b)

d)

e)

Revision permanente del cumplimiento de las normas de seguridad, ambientales y de

construccién por parte de la empresa constructora.

Evaluacién y seguimiento del cumplimiento de los cronogramas de trabajo
previamente presentados por la contratista que ejecuta la obra y aprobados por la

Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria (DDIS).

Verificar la calidad de los materiales a emplear en la ejecucién de las obras, segtin las

especificaciones técnicas del contrato.

Garantizar que la contratista que ejecuta la obra disponga de forma oportuna mano de

obra maquinaria y herramientas, necesaria para ejecutar la obra.

Verificar que la contratista realice las adquisiciones y adecuado almacenamiento de
materiales y otros suministros, en tiempo y forma a fin de evitar demoras o

paralizacidn en la ejecucién de las obras.

Presentacién de Informes de Supervisién de acuerdo al avance de la Obra, los cuales

deberan contemplar como minimo el contenido siguiente:
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e Estado del proyecto en ejecucidn, referido a los aspectos econémicos, financieros

y de avance fisico de la obra.

® Desempefio sobre la calidad y cantidad del equipo y herramientas dispuestas en

obra.

e Desempefio de personal técnico del contratista.

e Resultados de las reuniones conjuntas con el contratista.

e Reporte fotografico de los trabajos y su avance.

Identificar cantidades de obra en aumento y/o disminucién y con previa autorizacién

del administrador de contrato se pueda gestionar la respectiva orden de cambio.

Participar en la recepcién y aceptacién de la obra provisional, y elaborar el informe

correspondiente que incluya el listado de observaciones a cumplir por el Contratista.

Participar en la recepcién y aceptacién de la obra definitiva y elaborar el informe

final de supervisidn, con la recomendacién de liquidacién financiera del contrato.

Determinar las demoras en los cronogramas de ejecucién y en coordinacién con el
administrador de contrato reportar a la UACI el incumplimiento tanto en tiempo y

monto incumplido, si asi lo hubiere.
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k) Presentacién de Informe final para liquidacién del proyecto, de acuerdo a formato

establecido por el MINSAL.

INSUMOS QUE SE PROPORCIONARAN AL CONSULTOR.
Copia digital de los planos constructivos en formato Autocad, especificaciones técnicas del
proyecto, copia de la oferta y contrato de la obra. El MINSAL podra proporcionar informacién

adicional requerida por EL CONSULTOR.

FORMA DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS.
EL CONSULTOR debera entregar dos (2) copias electrénicas en CD debidamente rotulados y
dos (2) documentos impresos (original y copia) de todos los productos esperados, siguiendo

los formatos de portada suministrados por el MINSAL.

COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
La Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria (DDIS) del MINSAL, por medio de la
Unidad de Ingenieria supervisara el trabajo del Consultor, mediante el mecanismo que se

defina para tal efecto.
El/los profesional/es que designe la Unidad de Ingenieria dispondra(n) de un plazo maximo
de 3 dias habiles para aceptar, hacer sugerencias, observar o rechazar cada uno de los

informes entregados por el Consultor.

La DDIS dard Visto Bueno posterior a la aprobacién de los informes del Consultor dada por

El/los profesional/es que designe la Unidad de Ingenieria.

EL CONSULTOR trasladard al MINSAL la propiedad intelectual de los productos resultantes

del contrato y se compromete a entregar la totalidad de la informacién recopilada y no podra
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utilizar ni parcial o totalmente, cualquier producto de esta Consultoria, sin la autorizacién

por escrito del MINSAL; teniendo en cuenta que la informacién manejada es de caracter
confidencial, y podréd utilizarlos unicamente como portafolio profesional pero no podra
utilizar, vender, distribuir o enajenar, parcial o totalmente, cualquier producto de esta

Consultoria, sin la autorizacién por escrito del MINSAL.

RELACION ADMINISTRATIVA
EL CONSULTOR se dirigira ante cualquier duda referente al proyecto al Jefe de Supervisién de
la Unidad de Ingenieria, solventard dudas y atendera los lineamientos establecidos en este

Contrato, con la finalidad de que se cumplan los objetivos de la contratacién.

Los informes se presentaran a la Unidad de Ingenieria para ser sometidos a consideracién y

aprobacién del jefe de Supervisién de la Unidad de Ingenieria- DDIS.

Todo documento final y/o carta de aprobacién de informe, que sea considerado como
aprobado por la Jefatura de La Unidad de Ingenieria; debera contar con el Visto Bueno de la
DDIS, para poder formar parte de los productos de la Consultoria de supervision.
Posteriormente el Consultor entregara a la DDIS un CD con el informe escaneado con todas

las firmas de aprobacidn, previo a su pago.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Forman parte integral del presente Contrato los siguientes documentos: a) La Solicitud de
Cotizacidn por Libre Gestién No. 229/2015; b) Adendas y Aclaraciones si las hubieren; d) La
Oferta y sus documentos; e) El Oficio de Adjudicacién Numero N° 2015-8400-7402 de fecha 19
de Noviembre de 2015; f) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; y g) Otros documentos
que emanaren del presente Contrato. En caso de controversia entre estos documentos y el

Contrato, prevalecera este dltimo.
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CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO.

EL MINSAL hace constar que el presente Contrato se financiard con el Fondo General
(Presupuesto Extraordinario de Inversién Social) con cargo al Cifrado Presupuestario 0000-
3200-3-51-01-22-1-54599, segun certificaciéon de fondos de fecha 01 de Septiembre de 2015,
por el monto de $13,600.00; y segiin Memordndum Numero 2015-8310-545, de fecha 04 de
Noviembre de 2015, la Unidad Financiera Institucional atendié solicitud de incremento del
monto de la solicitud contenida en el Memorandum Nimero DIR-INFRA-737-2015, el cual es
por la cantidad de $320.00; haciendo un total del monto presupuestario que asciende a la
cantidad de $13,920.00, CODIGO DEL PROYECTO: 4860. Mediante Decreto Legislativo ndmero
1009 de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial Nimero
Setenta y Siete, Tomo Numero Cuatrocientos Siete de fecha treinta de abril de dos mil quince,
los fondos provenientes del Presupuesto Extraordinario de Inversién Social (PEIS) que
quedaron pendientes al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, fue prorrogada su
ejecucidn, con vigencia a partir del uno de enero de dos mil quince hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciséis. Es entendido que si vencido el ejercicio fiscal no se logra
liquidar el Contrato con dichos fondos, EL MINSAL podra incorporarle el que le corresponda
al nuevo ejercicio fiscal vigente. El MINSAL se compromete a pagar al CONSULTOR la
cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$13,920.00), Cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestacién de Servicios, por la prestacién del servicio objeto de este Contrato.
EL PAGO se efectuard a través de la Direccién General de Tesoreria del Ministerio de Hacienda
mediante la modalidad de Abono a cuenta (deberd proporcionar: Nombre del Banco, Numero de
Cuenta, Nombre de la Cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante declaracién jurada) en un
plazo de 60 dias calendario (mediante Declaracién Jurada). Los pagos serdn en Délares de Los Estados
Unidos de América, posterior a que EL CONSULTOR presente en la Tesoreria del MINSAL, (ubicada en

Calle Arce No. 827, San Salvador), para trdmite de Quedan respectivo, la documentacion de pago
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siguiente: factura duplicado cliente a nombre del MINSAL y proyecto, incluyendo en la facturacién:

Ntimero de Proyecto, Niimero de Contrato, Niimero de Libre Gestién, deberd detallar el impuesto sobre
la renta del 10.00 % y la retencion del 1.00 % del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacién de Servicios (IVA); original y dos copias de la nota de aprobacién de la Garantia que estipula
el presente Contrato extendida por la UACI, debiendo presentarla EL CONSULTOR en el primer pago; al
mismo tiempo deberd copia de la documentacién a pago en la UACI MINSAL, para efecto de
seguimiento de contrato. El pago para EL CONSULTOR estard sujeto a la aplicacién de la forma de pago
que establece: El noventa por ciento (90%) del monto del Contrato serd pagado de acuerdo a la entrega
de productos por avance de obra contra la presentacion de la factura duplicado cliente a nombre del
MINISTERIO DE SALUD y Proyecto, adjuntando original y copia de la carta de aprobacion de los
informes de avance mostrado en la estimacién de obra debidamente firmado por el Jefe de Supervisién
de la Unidad de Ingenieria, y por el Administrador de Contrato; Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad
de Ingenieria; y de la Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria (DDIS), cuyo avance deberd
ser congruente con el porcentaje de ejecucion de la obra mostrado en las estimaciones de obra
presentadas por La Contratista y deberd anexar copia de la hoja resumen de la ultima estimacion.

Para el pago final del diez por ciento (10%) del monto del Contrato, serd contra la presentacion del
informe final de acuerdo al formato establecido por el MINSAL, en factura duplicado cliente a nombre
del MINISTERIO DE SALUD y del Proyecto aprobado debidamente firmado por el Jefe de Supervisién de
la Unidad de Ingenieria, y por el Administrador de Contrato con el Visto Bueno de la Jefatura de la
Unidad de Ingenieria y de la Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria (DDIS) anexando el
acta de recepcién provisional y acta de recepcion final del proyecto.

Por Resolucion Numero 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Direccién General de Impuestos
Internos del Ministerio de Hacienda, el dia cuatro de diciembre del afio dos mil siete, El Ministerio de
Salud, ha sido designado Agente de Retencion del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios (IVA), por lo que se retendrd el uno por ciento (1.00%) como anticipo al pago de

este Impuesto, en toda factura igual o mayor a Cien Délares de los Estados Unidos de América que se

10
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presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el articulo ciento sesenta y dos del Codigo Tributario,

dicha retencion deberd detallarse en la factura respectiva.

Para efectos de pago, el Supervisor deberd entregar una (1) copia electrénica en CD
debidamente rotulado y un (1) documento impreso del informe correspondiente.

Los pagos del CONSULTOR seran realizados de acuerdo a la entrega de productos por avance
de obra, y estardn sujetos a la presentacién de las Estimaciones mensuales de La Contratista
de la obra en ejecucidn, acompariado de una copia de la Hoja Resumen de la estimacién de
Obra aprobada, para efectos de corroborar el cumplimiento de la presentacién mensual de la
estimacién de ejecucién de obra para el pago respectivo del CONSULTOR.

El pago se hard en ddlares de los Estados Unidos de América, con cargo a la Fuente de Fondos
PEIS en la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle
Arce No. 827, San Salvador.

El MINSAL retendrd el cinco por ciento (5.00 %) de cada pago, a fin de garantizar cualquier
responsabilidad derivada del incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.
La devolucién del monto retenido se hard dentro de los 15 dias hdbiles posteriores a la
recepcion definitiva y a entera satisfaccion de la obra, estas retenciones no devengaran ningiin

interés.

CLAUSULA CUARTA: DURACION DE LA CONSULTORIA, RELACIONES Y VIGENCIA DEL
CONTRATO.

La duracién de esta Consultoria serd de 232 dias calendario, comprendera desde el inicio de la

obra, ejecucién y liquidacién final del proyecto. El tiempo de la consultoria incluye la
supervision desde la orden de inicio del plazo de ejecucién de la obra, recepcién preliminar,
final y la liquidacién. Durante el periodo de ejecucion EL CONSULTOR debera permanecer en la
obra a tiempo completa y/o de acuerdo a la programacién aprobada al contratista de obra. En el

periodo de recepcidn final y de liquidacién del proyecto, EL CONSULTOR en coordinacién con el

11
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Administrador de Contrato podra realizar las visitas necesarias al proyecto las veces que se

requiera durante esta etapa.

CLAUSULA QUINTA: PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION.

EL CONSULTOR preparard y someterd a consideracién y aprobacién del MINSAL, los

productos siguientes:

INFORME PRELIMINAR. Un informe que contemple el andlisis del disefio de la obra, con sus

observaciones y recomendaciones pertinentes.

INFORMES POR AVANCE DE OBRA. Estos informes deberdn incluir entre otras la
informacién siguiente: estado de avance de la obra, estado financiero del contrato y
descripcién narrativa de las obras ejecutadas durante el mes que se esté reportando, se
requiere de igual manera incluir fotografias que demuestren evidencia del avance de la obra
y cualquier otra informacién de interés en el desarrollo del proyecto. Es imprescindible
contar con este informe dentro de los primeros CINCO (5) dias del mes subsiguiente al

periodo reportado.

INFORMES ESPECIALES. EL CONSULTOR preparara otros informes o documentacién que sea

requerida ya sea por el MINSAL o a iniciativa propia.

INFORME FINAL. EL CONSULTOR preparara un informe final que cubra todas las fases de la
construccién de la obra, incluyendo la liquidacién del contrato de obra, el cual serd sometido
a la consideracién y aprobaciéon del MINSAL. Si existiese retrasos en la obra, el Supervisor

estd en la obligacién de liquidar el proyecto.

12
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CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estard a cargo del
Administrador del Contrato, quién sera nombrado por la Titular, mediante Acuerdo
Institucional, cuyo nombre se encuentra establecido en el Anexo Niimero UNO del presente
Contrato. El Administrador nombrado en dicho Acuerdo tendra las facultades que le sefiala el
Articulo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las
clausulas contractuales; b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestién de
los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los
pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; c) Informar a la UACI a efecto de que se
gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicacién de las sanciones a
los Contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener
actualizado el expediente del seguimiento de la ejecucién del contrato de tal manera que este
conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas
desde que se emita la orden de inicio hasta la recepcién final; e) Elaborar y suscribir
conjuntamente con el Contratista, las actas de recepcidn total o parcial de la adquisicién de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP; f) Remitir a la UACI en un plazo
maximo de tres dias habiles posteriores a la recepcién del servicio en cuyos contratos no
existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al
Contratista las garantias correspondientes; g) Gestionar ante la UACI las 6rdenes de cambios
o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los
reclamos al Contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las
garantias, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los
términos pactados, asi como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que
esta proceda a su devolucién en un periodo no mayor a ocho dias hébiles; i) Emisién de la
Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique); j) La aprobacién del plan de utilizacién
del anticipo, al igual que la fiscalizacién de utilizacién del mismo, para tales efectos, debera

informar a la UACI, la que a su vez informara al titular, en caso de comprobarse un destino
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distinto al autorizado. (cuando aplique); y, K) Cualquier otra responsabilidad que establezca

la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: ACTAS DE RECEPCION Y GARANTIAS.

Correspondera al Administrador de Contrato en Coordinacién con EL CONSULTOR, la
elaboracién de las actas de recepcidn, las cuales contendrdn como minimo lo que establece el

Articulo 77 del RELACAP.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato EL
CONSULTOR otorgara a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud la
garantia siguiente: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, para garantizar el
cumplimiento estricto del presente Contrato, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto total del Contrato, la cual deberd presentar dentro de los quince (15) dias
hébiles siguientes a la fecha de distribucién de este Contrato y permanecera vigente durante
el plazo de ONCE MESES, contados a partir de dicha fecha. Dicha garantia consistird en
Cheque de Gerencia o de Caja, Cheque Certificado o fianza extendidos por Instituciones
Bancarias o por Sociedades Aseguradoras o Afianzadoras, debidamente autorizadas por la
Superintendencia del Sistema Financiero; ante lo cual la UACI entregara el comprobante de
recibido. Para la garantia que presente debe agregar copia de la Tarjeta de Identificacién
Tributaria del CONSULTOR. En el caso que la obligacién se afiance con cheque certificado, EL
CONSULTOR deberd complementarlo con otro a mds tardar un dia antes de que hayan

transcurrido los 6 meses de su vigencia para completar el plazo afianzado”.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES Y PROHIBICIONES.

El presente Contrato podra ser modificado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de

su plazo, de conformidad a lo establecido en los Articulos 83-A y 86 de la LACAP, EL
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CONSULTOR dara aviso por escrito al MINSAL dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la

fecha en que ocurra la causa que origina el atraso, dicho aviso deberad hacerse dentro del
plazo contractual de prestacidn del servicio. En caso de no hacerse tal notificacién en el plazo
establecido, esta omisién serd razén suficiente para que EL MINSAL deniegue la prérroga del
plazo contractual, ésta serd establecida y formalizada a través de una Resolucién Ministerial
de Modificativa de Contrato autorizada por la Titular del MINSAL, y no dara derecho a EL
CONSULTOR a compensacién econdmica. Las prérrogas de plazo no se dardn por atrasos
causados por negligencia de EL CONSULTOR al solicitar pedidos sin la suficiente anticipacién
para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o por atrasos
imputables a sus subContratistas o suministrantes. La solicitud de prérroga deberd
presentarse en la UACI del MINSAL, debiendo EL CONSULTOR en caso de ser necesario
ampliar los plazos segtn lo indique EL MINSAL; y formara parte integral de este Contrato. EL
MINSAL podrd modificar este Contrato regido por la LACAP, independientemente de su
naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias
imprevistas y comprobadas. Para efectos de la LACAP, se entenderd por circunstancias
imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso
fortuito o fuerza mayor. La comprobacién de dichas circunstancias, sera responsabilidad de
La Titular; debiendo EL CONSULTOR documentar dichas causas en su solicitud de Prérroga;
las cuales podran ser aceptadas por la Titular del MINSAL y las relacionara en la Resolucién
Razonada que provea, todo de conformidad a los Articulos 75 y 76 del RELACAP.
PROHIBICION DE MODIFICACION: De conformidad al Articulo 83-B de la LACAP. Este Contrato

no podra modificarse cuando dichas modificaciones se encuentren encaminadas a cualquiera
de los siguientes objetivos: a) Alterar el objeto contractual; y b) Favorecer situaciones que
correspondan a falta o inadecuada planificacién de las adquisiciones, o convalidar la falta de
diligencia de EL CONSULTOR en el cumplimiento de sus obligaciones. La modificacién que se
realice en contra de lo establecido anteriormente serd nula, y la responsabilidad sera de la

Titular de la institucién.
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CLAUSULA NOVENA: PRORROGAS.

Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente Contrato podra ser prorrogado de
conformidad a lo establecido en el Articulo 83 de la LACAP y 75 del RELACAP; debiendo EL

MINSAL acordar la correspondiente Resolucién de Prérroga.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

Salvo autorizaciéon expresa del MINSAL, EL CONSULTOR no podra transferir o ceder a ningtin
titulo, los derechos u obligaciones que emanen del presente Contrato. La transferencia o

cesion efectuada sin la autorizacion antes referida dara lugar a la caducidad del Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.

EL CONSULTOR se compromete a guardar la confidencialidad de toda la informacién revelada
por EL MINSAL, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma
verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha informacién a terceras personas, salvo
que EL MINSAL lo autorice en forma escrita. EL CONSULTOR se compromete a hacer del
conocimiento Unicamente la informacién que sea estrictamente indispensable para la
ejecucion encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas
necesarias para asegurar que la informacién revelada por EL MINSAL se mantenga con

caracter confidencial y que no se utilice para ningtn otro fin.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SANCIONES.

Si EL CONSULTOR incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estard sujeta a
las sanciones reguladas en la LACAP. Cuando EL CONSULTOR incurriere en mora en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podra
declararse la caducidad del Contrato e Inhabilitacién o imponer el pago de una multa por

cada dia de retraso, de conformidad al articulo 85 de la Ley de Adquisiciones y
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Contrataciones de la Administracién Publica. Las notificaciones que se generen en el proceso

de multa se efectuaran en la direccién establecida en el presente Contrato, en caso de no
encontrarse en esa direccidn, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuard de

conformidad a las reglas del derecho comun.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL MINSAL podr4 dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando
ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora de EL CONSULTOR en el
cumplimiento del plazo de prestacién del servicio 6 de cualquier otra obligacién contractual; y,
b) EL CONSULTOR brinde el servicio en inferior calidad a lo ofertado y contratado 6 no cumpla

con las condiciones pactadas en este Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION BILATERAL.

Las partes Contratantes podran acordar la extincién de las obligaciones contractuales en
cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminacién imputable a EL
CONSULTOR y que por razones de interés publico hagan innecesario o inconveniente la
vigencia del Contrato, sin més responsabilidad que la que corresponda a la de los servicios

entregados y recibidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL
CONTRATO.

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Articulos del 92 al 100 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, se procedera en lo pertinente a
dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte del CONSULTOR a
cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente Contrato y lo
dispuesto en la Solicitud de Cotizacién; EL MINSAL notificara al CONSULTOR su decisién de

caducar el Contrato sin responsabilidad para si misma, mediante aviso escrito con expresién de
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motivos, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 del Reglamento

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

Toda discrepancia que en la ejecuciéon del Contrato surgiere, se resolvera intentando primero
el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solucién, se
recurrird a los Tribunales Comunes. En caso de embargo al CONSULTOR, EL MINSAL
nombrara al depositario de los bienes quien releva al MINSAL de la obligacién de rendir
fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONSULTOR a pagar los gastos ocasionados, inclusive

los personales aunque no hubiere condenacién en costas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION DEL CONTRATO.

EL MINSAL, se reserva la facultad de interpretar el presente Contrato, de conformidad a la
Constitucidn, la LACAP, el RELACAP, y demas legislacion aplicable, o Principios Generales del
Derecho Administrativo; y de la forma que mas convenga a los intereses del MINSAL, con
respecto a la prestacién objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las
instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONSULTOR expresamente
acepta tal disposicién y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto

dicte EL MINSAL.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL.

El presente Contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitucién de la
Republica, y en forma subsidiaria a las demas Leyes de la Republica de El Salvador, aplicables a

este Contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: JURISDICCION.
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Para los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes sefialamos como domicilio

especial el de esta ciudad, a la jurisdiccién de cuyos Tribunales competentes nos sometemos.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

El MINSAL sefiala como lugar para recibir notificaciones la siguiente direccién: Calle Arce
Numero ochocientos veintisiete, San Salvador; y EL CONSULTOR sefiala para el mismo efecto
la siguiente direccién: Urbanizacién Las Arboledas, Residencial Los Amates N° 1, Lourdes,
Coldn, La Libertad. Teléfonos: 78247538. Correo Electrdnico: arqreyes21@hotmail.com .
Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecucién de este Contrato serdn
validas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones que las partes sefialamos. En
fe de lo cual suscribimos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador a los siete dias del

mes de Diciembre de dos mil quince.

DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE ARQ. RICARDO REYES ANARIBA
MINISTRA CONSULTOR

IAM/JACS/JAB
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