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Nosotros, GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, mayor de edad, Ingeniera Industrial, 
del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero 
dos dos siete dos cinco dos tres · seis , actuando en nombre y representación, en mi carácter de presidenta del 
Consejo de Administración del "FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR", 
entidad de derecho público descentralizada, de este domicilio, que en el curso de éste instrumento me 
denominare "EL CONTRATANTE" "EL FISDL" o "EL FONDO", y JUAN JOSÉ CAÑAS TORRES, mayor de edad, 
Arquitecto, del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, persona a quien no conozco pero identifico 
por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos dos seis seis dos uno cinco - tres y Número de 
Identificación Tributaria uno dos uno siete- dos dos cero cinco siete seis - uno cero dos - uno, actuando en su 
carácter de Apoderado General Judicial, Administrativo con Cláusula Especial de la Sociedad CAf;!As TORRES 
INVERSIONES DIVERSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse C.T, INVERSIONES 
DIVERSAS, S.A. DE C.V. y/o C.T., ID, S.A. DE C.V., del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con 
Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete - cero seis cero seis uno cuatro - uno cero dos- tres, que en 
el curso de este instrumento me denominaré "El CONTRATISTA"; por medio de este instrumento otorgamos el 
presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION para el proyecto: INTRODUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: SEGUNDA ETAPA, 
MUNICIPIO DE SAN GERARDO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, Código 340670, que se regirá por las siguientes 
Cláusulas: 

PRIMERA: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos se entenderá que significa lo que se expresa a 

continuación: 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA 

CONTRATO 

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador 

Persona natural o jurfdica que ejecutará el objeto del contrato en 

forma directa, o por medio de sus empleados, agentes o sub­

Contratistas. 

Es el instrumento suscrito entre el Contratista y el contratante, en 

donde el primero se compromete a prestar los Servicios de 

Supervisión y el segundo se compromete a compensar por ello al 

Contratista, según los pagos establecidos en los documentos 

contractuales. 
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DfA CALENDARIO 

DfA HÁBIL: 

SOLICITANTE 

ORDEN DE INICIO: 

El FISOL o EL FONDO 

PARTES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

LA CAP 

IVA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA IL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR 

Son todos los dias del año, laborales o no. 

Son todos los días calendario, exceptuando los sábados, domingos y 

días festivos establecidos por el Gobierno Central. 

Persona Natural o Jurídica representante de los beneficiarios del 

proyecto. 

Notificación escrita mediante la cual el FONDO establece la fecha en 

que el Contratista comenzará la prestación de los Servicios de 

Supervisión. 

Fondo de enversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador. 

El contratante y el Contratista. 

El alcance de los servicios de Supervislón. 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de 

servicios. 
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Forman parte integrante de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con plena aplicación en lo que no se le 

oponga, los siguientes documentos: 

l. Documentos de contratación (Bases, Oferta Técnica y Económica) 

2. Presupuesto del proyecto de ejecución, 

3. Detalles constructivos (planos), 

4. Especificaciones Técnicas y cronograma de actividades, 

5, Ficha de Impacto Ambiental, 

6. Bitácora del proyecto, 

7. Orden de inicio para la supervisión de la obra, 

8. Estimactones de obra del constructor, 

9. Acta de Recepción final de la ejecución del proyecto, 

10. Adendas, 

11. Guía de Supervisión del FISDL 

12. Informes de acuerdo a la Guía de Supervisión 

13. Manual PROCOMUNIDAD (Cuando el proyecto sea financiado con fondos del Programa). 

Es entendido y aceptado que este contrato de prestación de servicios de SUPERVISIÓN se antepone a toda 
comunicación previa, entendimiento o acuerdos, ya sean orales o escritos entre las partes. En caso de ambigüedad, 
duda o disputa en la interpretación del contrato y demás documentos contractuales, prevalecerá e1 texto del contrato. 
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TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO lOCAL DE EL SALVADOR 

Este contrato tiene por objeto establecer y regular las relaciones, derechos y obligaciones de las partes 

contratantes, a efecto de suministrar al contratante, mano de obra, transporte, equipo y dirección técnica para 

prestar los servicios de SUPERVISIÓN del proyecto: INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN GERARDO, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, Código 340670. 

CUARTA: DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 

Los Servicios objeto del presente contrato consisten en la SUPERVISION del proyecto denominado: INTRODUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN El CANTÓN SAN GERÓNIMO: SEGUNDA ETAPA, 

MUNICIPIO DE SAN GERARDO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, Código 340670, de conformidad con lo prescrito 

en los correspondientes términos de referencia, y demás documentos contractuales. El Contratista será el 

responsable directo de velar porque los Servicios se presten en forma continua, sin interrupciones, de acuerdo a lo 

requerido por el contratante y cumpliendo con lo establecido en la guía de supervisión. El Contratista responderá 

por los Servicios, desde el momento de su inicio, durante su prestación y al finalizar los garantizará por un período 

de DOS AÑOS contados a partir del día de la recepción definitiva. 

QUINTA: UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACIÓN: 

El (la) Contratista no divulgará, sin previo consentimiento escrito por el FONDO, el contrato y demás Documentos 

Contractuales descritos en la CLAUSULA SEGUNDA, o alguna de sus disposiciones, ni cualquier especificación, 

plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el FONDO que se relacione con el contrato, a 

ninguna persona, salvo a las empleadas por el (la) Contratista a los efectos del cumplimiento de sus respectivas 

funciones. Lo que se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento 

del contrato. El (la) Contratista no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del FONDO, ninguno de los 

documentos o información indicados en el párrafo anterior para una finalidad distinta del cumplimiento del 

contrato. Los documentos arriba indicados, con excepción del propio contrato, seguirán siendo de propiedad del 

FONDO y, si éste lo requiriese, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 

obligaciones del Contratista con arreglo al contrato. 

SEXTA: PRECIO: 

El valor total de los Servicios a prestar es de: DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$12,500.00), según Resolución de Adjudicación Número GGE·1303/17, aprobada por la Gerencia 

General del FISDL en fecha treinta de junio de dos mil diecisiete adjudicado al Contratista según LIBRE GESTIÓN W 

139/2017·8SSGRAL-33·FISDL~ y de conformidad con el Presupuesto aprobado entre el FONDO y el CONTRATISTA. 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: 

El FONDO pagará al CONTRATISTA el valor de los Servicios a prestar de la forma siguiente: 

a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAJO: El FONDO concederá al CONTRATISTA en concepto de Anticipo, la 

cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$3,750.00), equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, el cual deberá ser 

utilizado para el inicio del proyecto, al ser emitida la Orden de Inicio. El FONDO, se reserva el derecho de 
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verificar por medio de comprobantes, si dicho anticipo ha tenido el destino señalado. Este anticipo será 

reintegrado por el CONTRATISTA, mediante descuentos que se efectuarán en cada una de los pagos que 

se le cancelen. De cada estimación presentada se retendrá al CONTRATISTA, un TREINTA POR CIENTO 

(30%) del valor total de la misma, para amortizar el monto del Antic;ipo otorgado hasta que éste quede 

cancelado. 

b) Los pagos posteriores se cancelarán por estimaciones contra la presentación de los informes mensuales 

del avance físico y financiero correspondientes de conformidad con lo establecido en fa guía de 

supervisión. Es entendido entre las partes que el hecho de realizar algún pago, de manera alguna significa 

recepción definitiva por parte del FONDO, quien es el único que válidamente puede recepcionar fina l y 

definitivamente los Servicios, al momento de la presentación del Informe final. 

e) Para proceder a efectuar el pago final, será necesaria la aprobación del Informe Final y que el Contratista 

presente la Garantía de Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, a satisfacción del contratante, 

antes de la liquidación final del Contrato. Del Pago final, se podrá deducir cualquiet multa en que 

incurriese el Contratista durante la prestación del servicio, así como otros gastos que tenga que efectuar 

el Contratante por incumplimiento del Contratista o cualquier otro pago del que sea responsable el 

Contratista de acuerdo a las disposiciones establecidas en los documentos contractuales. El remanente 

después de las deducciones que ocurriesen, le será cancelado al Contratista, sin intereses o recargos. 

OCTAVA: MANEJO DE FONDOS: 
Dada la proveniencia de los recursos y sus regulaciones, el Contratista de este proyecto se compromete a atender 
las siguientes regulaciones: 
APERTURA DE CUENTA BANCARIA: Para el manejo de las cantidades de los desembolsos, el Contratista deberá 

abrir una cuenta corriente en una institución del Sistema Financiero Salvadoreño, con indicación de su nombre, a la 

cual incluirá la Leyenda (PROYECTOS FISDL), stendo e• beneficiario de ésta el FISDL en un cien por ciento (lOO%). El 

FISDL se reserva el derecho de congelar la cuenta en el momento que lo crea conveniente. El costo de la obra será 

pagado al Contratista por medio de desembotsos parciales, que serán entregados QUINCE (15) días hábiles después 

de revisada y aceptada su solicitud de estimación por el FISDL, cuyo monto será equivalente al avance por partida 

de las obras ejecutadas en el respectivo período, entendiéndose que el plazo antes mencionado empezara a contar 

a partir del día siguiente a la presentación de la factura correspondiente en el departamento de Tesorería del 

FONDO El valor del presente contrato será cancelado al Contratista, con recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento 85 S FONDO GENERAL -INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2017. 

NOVENA: PLAZO: 

El Contratista se compromete a dar por terminado totalmente. y a entregar a entera satisfacción del FONDO los 

Servicios de Supervisión objeto del presente contrato, en el plazo de: CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DfAS 

CALENDARIO. contados a partir de la fecha que el Fondo establezca por escrito en la Orden de Inicio. 

DÉCIMA: VIGENCIA: 

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su fi rma por ambas partes, y finalizará cuando el 

FONDO haya realizado la liquidación financiera del mismo. 
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Cuando el Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas 
imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de 
retraso, de conformidad a la siguiente tabla: 

a) En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será (0.1%) del valor total del contrato. 

b) En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.125%) del valor total del 

contrato. 

e) Los siguientes días de retraso, la cuantra de la multa diaria será del (0.15%) del valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento (12%) del valor total 

del contrato procederá la caducidad del mismo, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del avance 

correspondiente dentro de la respectiva programación de la ejecución de las obligaciones contractuales, siempre 

que estas puedan programarse en diversas etapas. 

El valor de las multas aplicadas, será calculado con base en el porcentaje de avance de la obra pendiente de 

ejecutar, a la fecha de finalización del plazo contractual. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia del Contratista debiendo exigir el pago de la misma, una vez 

sean declaradas en firme. 

En todo caso, la multa mínima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratación de obras, bienes v 
servicios adquiridos por licitaciones o concursos, será por el equivalente de un salario mínimo del sector comercio. 
En el caso de la libre gestión la multa mínima a imponer será del diez por ciento del salario mínimo del sector 
comercio. 

DÉCIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES 
Toda correspondencia entre las partes deberá hacerse por escrito a las siguientes direcciones: 
FISDL: lOa. Ave. Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, San Salvador. 

CONTRATISTA: 12 Calle Oriente No. 24-B, Colonia Río Grande, San Miguel, San Miguel. 

Las partes contratantes pueden cambiar dirección, quedando en este caso obligadas a notificarlo a la otra. 

DÉCIMA TERCERA: GARANTfAS: 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, el (la) contratista se obliga a 

presentar a la institución contratante las garantías siguientes y en los plazos que a continuación se detallan: 

Garantía de Cumplimiento del Contrato: 

Para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones consignadas en el Contrato v demás 

Documentos Contractuales, el Contratista estará obligado, a rendir dentro del plazo de diez (10) días calendario 

contados a partir de la firma del contrato, a favor del Contratante, una garantía por un valor igual al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del monto total del contrato, equivalente a un monto de DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES 

DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,500.00). El plazo de la garantra deberá exceder en 90 días del plazo del 

contrato y en ningún caso deberá ser menor de UN Ai\lO a partir de la fecha de su emisión. Si el plazo del contrato 

se prorroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, el 
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Cont ratista estará obligado, para que la prórroga surta efecto, a renovar fa garantía en los plazos necesarios para 

cubri r la totalidad del nuevo plazo cont ractual más noventa días. En todo caso esta Garantía de Cumplimiento del 

Contrato tendrá plena vigencia y validez mientras el contrato no haya sido liquidado y haya sido aceptada por el 

Contratante la Garantía de Buena Supervisión, esta circunstancia deberá quedar plenamente establecida en el 

documento emitido por la institución bancaria, aseguradora o afianzadora responsable de la emisión del 

documento. 

Garantía de Buena Inversión del Anticipo: El Contratista para garantizar el Anticipo, deberá presentar dentro del 

plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la firma del contrato, una Garantía de Buena Inversión del 

Anticipo a favor del Contratante, por un valor igual al CIEN POR CIENTO (100%), del monto del anticipo otorgado, 

equivalente a un monto de: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$3,750.00). El plazo de la garantía deberá exceder en 90 días al plazo del contrato y en ningún caso 

deberá ser menor de UN AÑO contado a partir de la fecha de su emisión. Si el plazo del contrato se prorroga y la 

nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, el Contratista se obliga a 

renovar la garantía en el plazo necesario para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual más noventa días y el 

monto a garantizar deberá ser igual a' saldo pendiente del Anticipo. Esta garantía será devuelta al Contratista una 

vez haya reintegrado al Contratante el valor total del anticipo recibido. 

Garantía de Buen Servicio: 

Esta garanUa será por una cantidad equtvalente al DIEZ POR CIENTO {10%) del monto final del contrato y tendrá 

vigencia durante los DOS (2) AÑOS siguientes a la fecha de recepción definitiva de la obra. La garantía servirá para 

asegurar que, el Contratista responderá por vicios ocultos y cualquier falla o deficiencia resultante de la mala 

calidad de los Servicios objeto del contrato. 

Si no se presentare cualquiera de las garantías de la forma antes indicada y dentto de sus respectivos plazos, se 

tendrá por caducado el presente contrato, sin detf imento de la acción que le compete a la institución contratante 

para reclamar por los daños y perjuicios resultantes. Cuando tuviere que hacerse efectiva la garantfa de 

cumplimiento de contrato, esto se hará exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones 

contractuales que se hubieren cumplido. 

DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El Contratista se obliga, por los costos que se indican en el Presupuesto presentado y aceptado por el FONDO y por su 

propia cuenta a: 

a) Suministrar toda la mano de obra, dirección técntca, prestaciones sociales y económicas de sus empleados, así 
como los materiales, herramientas, transportes, suministros y equipos necesarios para prestar los Servicios de 
Supervisión en forma completa; 

b) Coordinar las distintas actividades, que comprende la prestación de los Servidos de Supervisión~ 

e) Prestar los Servicios de Supervisión con eficiencia y calidad profesional; 
d) Solucionar todos los problemas técnicos y verificar las estimaciones de costos, basadas en los datos de ingeniefía 

disponibles, estudios, exploraciones o investigaciones de los sitios donde se ejecute el proyecto. Si el FISDL 
ordenare al CONTRATISTA que adopte diseños o tome medidas que, a juicio del CONTRATISTA, pusieren en peligro 
la seguridad o la economía del proyecto, éste último argumentará por escríto sus razones técnicas. El FISDL 
aceptará plena responsabilidad para esas decisiones. El CONTRATISTA, en su caso, será responsable 
solidariamente con el Realizador ante el FISDL, por las deficiencias en la ejecución de los trabajos, por su 
negligencia, incapacidad o descuido durante el periodo de Ejecución, cuando dichas deficiencias se deban a 
cambios que no han sido ordenados por el FISDL. Esto dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en estos 
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Documentos. Durante la ejecución del presente contrato, serán por cuenta del CONTRATISTA las obligaciones 
laborales y otras prestaciones sociales establecidas por la Ley; 

e) Llevar libros y registros relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas, los cuales deberán reflejar las transacciones que hayan sido financiadas con fondos de la 
Fuente Financiera y deberán estar a disposición de la misma, hasta cinco años después de terminado el proyecto. 

f) Supervisar integralmente la ejecución del proyecto velando porque la obra se desarrolle de manera eficiente y 
dentro del plazo, costos, calidad y condiciones establecidas en los documentos contractuales. Exigirá la 
actualización de los Programas de Trabajo, las veces que sea necesario. 

g) Exigir al Realizador los estudios, investigaciones y análisis y aplicar los mecanismos para establecer los controles 
técnicos administrativos y financieros que sean necesarios para que la obra se construya de acuerdo a las 
condiciones contratadas. 

h) Indicar oportunamente al Realizador, cualquier deficiencia que exista en el proyecto y exigir su corrección 
inmediata. 

1) Revisar los planos, especificaciones técnicas y memorias de ingeniería, antes del inicio del proyecto, verificando su 
calidad y alcances para confirmar que no existen discrepancias significativas entre dichos documentos y que 
cumplan con las normativas vigentes en función de la tipología del proyecto. En caso necesario, emitirá sus 
observaciones, con base en los requerimientos técnicos establecidos en la Guía de Formulación, apoyando al 
Contratante para que éste gestione las respectivas correcciones al Formulador. El Supervisor deberá informar de 
los hallazgos definidos en este literal, en la Reunión de Pre-Construcción. 

j) Estar presente en el proyecto durante las actividades críticas de la ejecución. 

Específicamente para los Proyectos financiados por PROCOMUNIDAD, el Supervisor también tiene las siguientes 

responsabilidades: 

a) Asistir a la 2! Asamblea General para presentar los resultados de la evaluación y su dictamen a efectos de que la 

Comunidad tome las decisiones correspondientes. . 
b) Asistir puntualmente y participar a requerimientos del Binomio, en todas las asambleas y eventos de capacitación 

que se impartan durante el ciclo del Proyecto. Deberá coordinarse con el Facilitador cada vez que se programe un 

módulo. 

e) Asesorar y asistir al Binomio, especialmente al CEP, en asuntos concernientes al diseño y la construcción de las 

obras, apoyándoles constantemente con la mejor disposición de responder toda consulta que tengan referente al 

Proyecto; también deberá adiestrarles para que conozcan los aspectos técnicos del Proyecto y que aprendan a 

desarrollar de la mejor manera posible sus funciones de contralorra y demás relacionadas con la ejecución, puesta 

en servicio y mantenimiento del mismo. 

d) Presentar mensualmente informes de avance del proyecto al Binomio con copia al FISDL 

e) Asesorar al Gobierno Municipal y a la Comunidad para que toda la documentación financiera del proyecto se 

prepare con la debida anticipación y en forma ordenada, verificar que los desembolsos se tramiten con la 

documentación necesaria para sustentarlos y monitorear que se hagan efectivos. 

f) Efectuar la Recepción Final de la Obra en coordinación con el Binomio y el FlSDL 

g) Participar en el 4!! Bloque de Capacitación apoyando al Facilitador en los aspectos técnicos referente a la 

implementación del Plan de Mantenimiento. 

En el caso especial de los Proyectos financiados bajo la modalidad PEC (Proyectos Ejecutados por la Comunidad), el 

Supervisor tendrá las siguientes responsabilidades adicionales: 

h) Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales, financieros, sociales y ambientales establecidos para el 

Proyecto apoyando al Contratante, especialmente al CEP, en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo de 

las obras e imprevistos. 
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•l Elaborar junto con el Residente, y en coordinación con el CEP, un "Plan de Ejecución de las Obras" en el que se 

detallarán las actividades principales que deben realizarse para ejecutar la obra con calidad y en el tiempo 

previsto. 

j) Junto con el Residente debe programar semanalmente las obras a ejecutar, en especial la organización de las 

cuadrillas y compras a rea lizar. 

k) Apoyar al CEP para asegurar que el suministro de los materiales sea oportuno a fin de evitar atrasos en el 

desarrollo de la obra. 

O Instruir al CEP y la Comunidad en el adecuado manejo de ta documentación administrativa y contable, además de 

la correspondiente al avance físico del proyecto. Deberá estar presente en et proceso de capacitación. 

m) Semanalmente deberá revisar las planillas y cuantificaciones de la obra realízadas por e, CEP con el apoyo del 

Residente. 

l a aceptactón o no por parte de la Fuente Financiera a la prestación de los Servicios de Supervisión, no afectará de 

manera alguna las obligaciones o responsabilidades que en su caso asuma el FISDL en este contrato. Asimismo que la 

acción que tome la Fuente Financiera, no implicará para ésta, responsabilidad adicional o diferente a fas expresamente 

contenidas en el Contrato de Préstamo. 

DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATtsTA: 

Serán obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 
a) Conocer, estudiar, cumplir y hacer cumptir todas las estipulaciones contenidas en los Documentos Contractuales y la 
guía de Supervisión del FISDL; 

b) Acatar las observaciones del FISDL para efectuar los cambios o correcciones necesarias, a los Informes que presente. 

e) Tomará todas las medidas y efectuará todos los estudios de carácter técnico que fueren necesarios para asegurar 

que la Supervisión sea conforme a los Documentos Contractuales y la guía de Supervisión; y 

d) Prestar los Servicios de Supervisión de conformidad con la Guía de Supervisión del FISDL. 

DÉCIMA SEXTA: PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN: 
Para la prestación de los Servicios contemplados bajo este contrato, el Contratista se compromete a proporcionar el 
personal ofrecido en su oferta Técnica. En caso de que el Contratista desee sustituir al personal técnico ofrecido, 
deberá solicitarlo por escrito al Contratante proponiendo a personal técnico igual o mejor calificado que el ofrecido, 
pero siempre El FONDO se reserva el derecho de aceptar o no a los ingenieros, arquitectos y/o técnicos propuestos. El 
Cont ratista garantiza que el personal profesional asignado para el Proyecto permanecerá en el sitio como mínimo el 
tiempo especificado en los documentos de su oferta aceptada. Los incumplimientos debidamente comprobados de lo 
estipulado en la presente Cláusula darán lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en estos documentos 
contractuales. 

DÉCIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL: 

El Monitoreo, Coordinación, Control del cumplimiento del contrato, Recepción y aprobación de tos Informes será 

llevado a cabo por el FISDL o cualquier representante autorizado por éste. Toda comunicación relativa al desarrollo y 

cumplimiento del contrato será canalizada por el FISDL y deberá hacerse por escrito, éste revisará la forma y 

contenido de los informes. Asimismo, para efectos del mejor desarrollo y control de trabajo y en las situaciones que lo 

ameriten, el FISDL podrá convocar a reuniones al CONTRATISTA. 
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Si por cualesquiera causas de fuerza mayor o caso fortuito, tales como huelgas, guerras, terremotos, erupciones 

volcánicas, órdenes gubernativas, disturbios y otras causas fuera del control del Contratista, se hicieren impracticables 
los servicios contratados, el FONDO podrá dar por terminado los servicios sin responsabilidad para ambas partes y 

pagará al Contratista todos los costos y honorarios devengados por la prestación de los Servicios hasta la fecha de 
terminación dada por el FONDO. 

DÉCIMA NOVENA: SUSPENSIÓN: 

Si por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito, la Supervisión se suspendiere por un lapso mayor de QUINCE (15) 

DfAS hábiles y el FONDO estima que habrá una prolongación de dicha situación, podrá dar orden de suspensión del 
trabajo de oficio o previo informe del Contratista; esta suspensión durará hasta que el FONDO notifique el reinicio de 

los Servicios. A partir de la orden de suspensión y hasta el reinicio de la Supervisión, el FONDO no reconocerá pago 

alguno durante ese lapso, salvo que se le adeudare alguna cantidad devengada con anterioridad. 

VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

El presente contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes, por medio de órdenes de cambio, estas 

modificaciones podrán hacerse debido a circunstancias imprevistas y comprobadas, y serán amparadas por medio de 
Resoluciones debidamente autorizadas por el FONDO, relacionadas en el instrumento que al efecto se otorgue. Las 

modificaciones no se consideran una renuncia a cualquier condición estipulada, ya sea en el presente contrato o en las 

fianzas, ni invalidarán disposición alguna de los mismos. 
No se concederán modificaciones en exceso del veinte por ciento del monto del contrato ya sea de una sola vez o por 

la suma de varias modificaciones, salvo cuando sea para atender estados de emergencia o cuando la falta de la obra o 
la no ejecución en el tiempo oportuno, genere una afectación al interés público o resulte más oneroso para la 
institución, realizar una nueva contratación 

VIGÉSIMA PRIMERA: PRÓRROGAS: 

Cuando el Contratista considere que hay razones para justificar una extensión del plazo para la prestación de los 
Servicios, presentará al FONDO dentro de los 10 días calendario después de ocurrida la causa y/o 15 dlas calendario 

antes de que caduque el plazo del Contrato, una solicitud de prórroga por escrito de acuerdo al Procedimiento y los 

formatos establecidos por el Contratante, detallando en ella las circunstancias que den mérito a la solicitud. Tales 
circunstancias serán únicamente las debidas a Causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, las cuales 

constituirán un motivo para la concesión de prórrogas, siempre y cuando afecten los Servicios o la entrega de los 

productos objeto de este Contrato. Asimismo será motivo para la prórroga del plazo de entrega, la demora que se 
produzca por los trabajos extras ordenados por el FONDO cuando éstos sean de tal magnitud que alteren 

notablemente los Servicios de Supervisión o cualquier otro accidente que en opinión del FONDO justifique la demora. 
El plazo del contrato automáticamente se prorrogará, cuando al Contratista se le conceda prórroga para que finalice la 

entrega de los productos. Si no presentaré nota alguna dentro del plazo establecido, cualquier solicitud posterior no 

será considerada. Es entendido que la extensión del plazo no dará derecho al CONTRATISTA a compensación 
económica, salvo que el documento en el que se resuelva la prórroga estipule lo contrario. 

No se concederá al Contratista ninguna prolongación del plazo por situaciones causadas por su negligencia, 
imprevisión, impericia, carencia de medios o sus errores. 
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Podrán realizarse inspecciones a través de personas naturales o jurídicas que el FISDL designe para velar porque la 

Supervisión, sea ejecutada de acuerdo a los documentos contractuales y la guia de Supervisión, quienes tendrán 

amplias facultades para aprobar o rechazar el trabajo que se realiza. El CONTRATISTA se obliga a permitir que ellos 

puedan revisar la documentación, con el fin de verificar que se cumpla con las Especificaciones Técnicas requeridas. La 

negativa del CONTRATISTA a permitit la revisión por parte del personal antes mencionado será motivo para dar por 

terminado el presente contrato. El Contratista deberá permitir que la Fuente Financiera inspeccione en cualquier 

momento los informes de Supervisión, quien tendrá acceso a cualquier documento y registros del Contratista, 

debiendo éste brindar toda la colaboración que le sea requerida. 

VIG~SIMA TERCERA: DE lA APROBACIÓN DE LOS INFORMES: 

Durante el tiempo de vigencia del contrato, el CONTRATISTA enviará al FISDllos informes de acuerdo a lo estipulado 

en la guía de Supervisión del FISDL. Los informes mensuales contendrán: los procesos técnicos desarrollados por el 

CONSTRUCTOR; la cantidad y calidad de los materiales ingresados; el equipo y herramientas utilizados; personal 

técnico-administrativo; avance respecto al programa, pagos solicitados y efectuados; actividades de la supervisión; 

cambios y/ o modificaciones hechas al proyecto y observaciones o comentarios adicionales, copia de las hojas de 

Bitácora y copia de los informes de los Resultados de los ensayos y materiales que se hubiesen efectuado. Los 

informes deberán presentarse en original dentro del término de CINCO (S) DfAS hábiles posteriores a la finalización del 

periodo al cual se refiere el informe. El Informe Final contendrá un resumen histórico del trabajo realizado, ilustrado 

con fotos, puntualizando los aspectos de plazo, calidad del personal, material y obra construida; aspectos relevantes, 

evaluación del desempeño del Realizador, recomendaciones y conclusiones. Este informe deberá ser entregado a más 

tardar QUINCE (15) orAS después de la Recepción Definitiva de las obras de Construcción. 

En caso de ser rechazado cualquier informe, el Supervisor estará obligado a presentar la nueva versión en un plazo 

máximo de cinco días calendarios contados a partir det día siguiente que le sean notificadas las observaciones. 

VIG~SIMA CUARTA: CESIÓN: 

El (la) Contratista no podrá transferir, comprometer, subcontratar, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier 

otra transacción sobre este contrato o parte de él, a persona alguna, nacional o extranjera, sin la autorización por 

escrito del FISDL. En todo caso solo podrá sub contratar las prestaciones accesorias o complementarias de la 

Formulación del proyecto. 

VIGÉSIMA QUINTA: CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 

Se podrá poner fin a las obligaciones contractuales y/o ejecución de los trabajos objeto del Contrato por las causas 

que se determinan a continuación: 

a) Por la prestación del servicio en forma deficiente o por ocasionar retrasos a la prestación del servicio sin 

justificación, tras habérsele hecho las observaciones del caso por parte del contratante. 

b) Si el Contratista sin justificación, y sin la debida autorización expresa del Contratante, cambia total o parcialmente 

al personal técnico propuesto en su Oferta aceptada. 

e) Cuando el FONDO considere que así conviene a sus intereses, pagando todos los costos en que haya incurrido y 

los honorarios proporcionales que se le deban al Contratista hasta ese momento. 

d) Cuando el Contratista no comenzare la prestación de los Servicios en la fecha indicada en la orden de inicio, la 

ejecutare impropiamente, o suspendiere los trabajos sin la debida autorización. En este caso el FONDO podrá 

notificarle por escrito a él y a su fiador, de la referida demora, negligencia o incumplimiento, especificándolo 
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detalladamente. Si el Contratista dentro de un período de diez (10) días calendario después de recibida dicha 

notificación no procediere a corregir las condiciones indicadas, el FONDO tendrá la facultad y autoridad suficiente 

sin violar el contrato, para remover al Contratista de la prestación de los servicios, además de aplicar las multas 

y/o penalidades pertinentes. 

e) Si el FONDO juzgare necesario remover al Contratista en la prestación de los servicios por violación al contrato y 

por el incumplimiento de las prevenciones que se le hubieren hecho, le notificará por escrito a él y a su fiador 

acerca de la decisión indicando los motivos que tiene para hacerlo. En este caso, el FONDO reclamará las garantías 

imperantes al momento del retiro del Contratista. En este caso el FONDO tomará posesión de los trabajos. 

f) Deficiente o mala prestación de los servicios a juicio del FONDO en base a informes, inspecciones y/o 

supervisiones que hagan presumir que existe el riesgo de malograr o distorsionar el objetivo del Contrato; 

g) Si se comprobare que el CONTRATISTA ha incurrido en prácticas corruptas, tales como: soborno, extorsión o 

coacción, fraude, colusión o cualquier otro hecho similar que se considere acto de corrupción. 

h) Por las demás que determine la Ley. 

El FISDL podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral por incumplimiento del Contratista de sus 

obligaciones contractuales y/o por cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 94 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para lo cual deberá comunicar al contratista de manera 

motivada y por escrito las referidas causales y la procedencia de aplicar esta cláusula por parte del Fondo, 

confiriéndole al Contratista un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la respectiva 

notificación, a efecto de que el Contratista comparezca a manifestarse; pasado dicho lapso con su contestación o sin 

ella, el FISDL podrá resolver de forma unilateral el respectivo contrato, fundamentando en todo su caso su resolución. 

Si por cualquier razón el contrato se suspendiere o quedase sin efecto, el Contratista estará obligado a entregar al 

FONDO la información técnica de todo trabajo ejecutado hasta ese momento. 

VIGÉSIMA SEXTA: IDIOMA: 

El idioma oficial del contrato será el castellano. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: AUDITORIA: 

La Fuente Financiera y el FONDO o cualquier representante autorizado por éstas, tendrán acceso a cualquier 

documento y registro del Contratista que esté relacionado con la prestación de los Servicios a que se refiere el 

presente contrato, a fin de llevar a cabo auditoría, resúmenes y transcripciones relacionados con dichos servicios. 

El CONTRATISTA estará obligado a mantener cualquier documento o registro relacionado con este contrato en forma 

de archivos ordenados, por un plazo de cinco (5) años después de la aprobación del Informe Final. 

VIGÉSIMA OCTAVA: CONTROL AMBIENTAL: 

Con el propósito de prevenir, eliminar, corregir o compensar los Impactos Ambientales Negativos que causará el 

desarrollo de obras, es obligación del CONTRATISTA hacer cumplir con las medidas de prevención y mitigación que 

hayan sido previstas por el Formulador en la Ficha de Informe Ambiental del proyecto, ya que esta se constituye como 

parte de las Especificaciones Técnicas y documentos contractuales del mismo, Como norma general, el CONTRATISTA 

quedará obligado a velar por el cumplimiento de las siguientes actividades: se obliga especialmente a verificar que no 

se entierre en áreas cuyo nivel freático sea superficial (o sea menor de seis metros), ni que se arroje en manantiales y 
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fuentes de agua o quebradas, los desperdicios que resultaren o quedaren durante fa ejecución de la Obra o a la 

finalización de la misma; tampoco que se incineren o entierren en áreas de cult ivo o en otros lugares que ponga en 

peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente. Si el lugar en que se desarrollará la Obra convenida fuere de 

aquellos cuya capa superficial es polvosa, o los materiales a emplearse en la ejecución de la misma son de aquellos que 

desprenden componentes químicos o biológicos que puedan poner en riesgo la salud de las personas, " EL 

CONTRATISTA" estará bajo la obligación verificar se utUicen métodos temporales como el rociado de agua, el uso de 

cubierta con material plástico, el almacenamiento en rugares seguros, u otro similar con el fin de controlar el 

levantamiento excesivo de partículas de alto riesgo a la salud humana. De igual manera, para proteger la cubierta 

vegetal, " EL CONTRATISTA" supervisará que se reemplace cada árbol talado por cinco nuevos árboles con una especie 

apta para sobrevivir en el lugar donde serán ptantados. Se supervisará que se evite la tala o alteración alguna de 

árboles que tengan una edad de más de veinticinco años o que estén clasificados como "en peligro de extinción". De 

igual manera, toda tala o poda de árboles deberá ser acompañada de permiso correspondiente emitido por el Servicio 

Forestal y de Fauna de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del MAGo por la Alcaldía Municipal del 

lugar donde se desarrollará el proyecto. Si durante la ejecución de las Obras surgieren otros 'mpactos Ambientales 

Negativos que no fueron previstos durante la Evaluación deJ proyecto Igualmente si durante la misma construcción del 

proyecto surgieren otros impactos, y el CONTRATISTA no lo comunicare el FISDL, a sabiendas, quedará bajo su propio 

riesgo y costo la supervisión de la Obra. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a que el FISDL, de por 

terminado unilateralmente el presente contrato; esto sin perjuicio de deducir las responsabilidades establecidas por la 

ley. 

VIGÉSIMA NOVENA: IMPUESTOS: 

El CONTRATISTA será responsable del pago de los impuestos (tVA, Renta y otros Aranceles), que la prestación de los 

Servicios de este contrato ocasionare. 

TRIGÉSIMA: RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: 

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecudón del presente contrato, se sujetará a sede 

judicial. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 
El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuares estará a cargo del Administrador del Contrato, 
t eniendo como at ribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis de la LACAP, cuarenta y dos inciso 
tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y uno de la RELACAP y otras 
establecidas en el presente contrato. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: CRITERIOS SOSTENIBLES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LAS COMPRAS PÚBLICAS: 
Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil 
y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que 
dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la 
conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación 
de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá como comprobado el incumpliendo a 
la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se 
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determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a 
procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. 

TRIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN V LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El 
Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artkulo S de la LACAP. Asimismo, señalan 
como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a la competencia de cuyos tribunales se someten. El 
contratista renuncia al derecho del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable 
en el juicio que se le promoviere; será depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institución 
contratante designe a quien releva de la oblígación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos 
ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. 

En fe de lo anterior, firmamos el presente contrato en dos originales de igual valor, en la ciudad de Antiguo 

Cuscatlán, departamento de La libertad, el día diez de julio de dos mil diecisiete. 

. 

INVERSIONES 
DIVERSAS 

_..._,_ .c.,~ ecisiete. Ante mí, KATYA GISELA RIVERA GÓMEZ, Notario, del domicilio de San Salvador, 
•• ELS"" 

amento San Salvador, comparecen: por una parte, GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE 

SERPAS, de cincuenta y tres años de edad, Ingeniera Industrial, del domicilio de San Salvador, 

departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único 

de Identidad número: cero dos dos siete dos cinco dos tres- seis y Número de Identificación Tributaria: 

uno dos uno siete- dos cinco uno uno seis tres- cero cero uno- nueve, que tuve a la vista, actuando en 

su carácter de Presidenta del Consejo de Administración del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, entidad de derecho público, del domicilio de San Salvador, con 

Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro- tres uno uno cero nueve cero-uno cero dos­

siete, que en el curso de este instrumento se denominará "CONTRATANTE", "EL FISDL" o "EL FONDO", 

personería que al final relacionaré; y, por otra parte, JUAN JOSÉ CAÑAS TORRES, de cuarenta y un años 

de edad, Arquitecto, del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, persona a quien no 



SUPERVISIÓN A INFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS: FISDI. 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA El. DESARROLLO LOCAL Dll El. SAl.VADOR 

conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos dos seis seis 

dos uno cinco - tres y Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete -dos dos cero cinco siete 

seis - uno cero dos - uno, actuando en su carácter de Apoderado General Judicial, Administrativo con 

Cláusula Especial de la Sociedad CAÑAS TORRES INVERSIONES DIVERSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse C.T, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. y/o C.T., ID, S.A. DE 

C.V., del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con Número de Identificación Tributaria 

uno dos uno siete - cero seis cero seis uno cuatro - uno cero dos - tres, y que en el curso de este 

instrumento se denominará "EL CONTRATISTA", personería que al final relacionaré; y dichos 

comparecientes en el carácter en que actúan ME DICEN: que reconocen como suyas las firmas que 

anteceden y que respectivamente se leen "Giadis de Serpas" y " Juan J. Cañas T. ", por haber sido 

puestas de su puño y letra en el anterior documento de naturaleza contractual, por medio del cual, se hace 

constar que el FONDO ha adjudicado un contrato según Resolución de Aprobación de Proceso de 

Adjudicación número GGE-UN MIL TRESCIENTOS TRES/DIECISIETE, aprobada por la Gerencia General del 

FISDL en fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, adjudicado al Contratista mediante proceso de 

Ubre Gestión número CIENTO TREINTA Y NUEVE/DOS MIL DIECISIETE - OCHO CINCO CINCO GRAL -

TREINTA Y TRES- FISDL, y de conformidad a las condiciones que aparecen en el documento y demás 

documentos contractuales: Plan de oferta, especificaciones técnicas, detalles constructivos y cláusulas 

contractuales generales; documentos que expresamente se entienden incorporados al contrato. El objeto 

del contrato comprende el establecimiento y regulación de las relaciones, derechos y obligaciones de las 

partes contratantes, a efecto de que el contratista ejecute la SUPERVISIÓN del proyecto: INTRODUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: SEGUNDA ETAPA, 

MUNICIPIO DE SAN GERARDO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, CÓDIGO: TRES CUATRO CERO SEIS SIETE 

CERO. En relación al plazo del contrato, El Contratista se compromete a dar fiel cumplimiento a la Cláusula 

novena de aquel, debiendo en consecuencia ejecutar totalmente el servicio objeto del contrato a entera 

satisfacción del FISDL, a más tardar en el plazo correspondiente a CIENTO NOVENTA Y CINCO D(AS 

CALENDARIO. El costo de la obra es de DOCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, el cual incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, 

de conformidad con el Plan de Oferta aprobado entre el FISDL y el Contratista. Reconocen asimismo los 

comparecientes en el carácter en que actúan el resto de los conceptos expresados en el documento. Y Yo, 

la suscrito Notario DOY FE: 1) De ser auténticas las firmas que calzan el documento que antecede, por 

haber sido puestas del puño y letra de los comparecientes en mi presencia; 11) De ser legitima y suficiente 

la personería con que comparece la Ingeniera GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, por 

haber tenido a la vista: a) Ejemplar del Diario Oficial Número DOSCIENTOS SESENTA Y DOS del Tomo 

TRESCIENTOS NUEVE de fecha dieciséis de noviembre del año mil novecientos noventa, donde consta fa 
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publicación del Decreto Legislativo Número SEISCIENTOS DIEZ, que contiene la Ley de Creación del 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE El SALVADOR, de fecha treinta y uno de octubre del año mil 

novecientos noventa; b) Ejemplar del Diario Oficial Número CIENTO OCHENTA V CUATRO, Tomo 

TRESCIENTOS TREINTA V TRES, de fecha dos de octubre del año mil novecientos noventa y seis, que 

contiene el Decreto legislativo Número OCHOCIENTOS VEINTISÉIS, de fecha diecinueve de septiembre 

de mil novecientos noventa y seis, en el que constan las Reformas a la Ley de Creación del FONDO DE 

INVERSIÓN SOCIAL DE El SALVADOR, en el artículo uno del referido Decreto legislativo, se crea el 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE El SALVADOR, como entidad de 

Derecho Público descentralizada, con autonomía en la administración de su patrimonio y en el ejercicio 

de sus funciones y con personalidad jurídica propia, siendo su domicilio la ciudad de San Salvador; que 

entre sus funciones se encuentra la de otorgar actos como el presente, y que de conformidad a los 

artículos Ocho y Diez del mismo cuerpo legal, la representación legal del FONDO, corresponde al 

Presidente del Consejo de Administración; y e) Ejemplar del Diario Oficial Número CIENTO NOVENTA V 

OCHO, Tomo CUATROCIENTOS CINCO, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, en el 

cual aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo Número TRESCIENTOS NOVENTA V DOS, de fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, del cual consta que la Ingeniera SCHMIDT DE SERPAS, fue 

nombrada Presidenta del Consejo de Administración del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA El 

DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, a partir del día veinticuatro de octubre de dos mil catorce, para 

terminar el período de funciones que finaliza el día veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos UNO V OCHO de la Ley de "el FONDO"; y 111) De ser legítima y 

suficiente la personería con que comparece el Señor JUAN JOSÉ CAÑAS TORRES, por haber tenido a la vista: 

Testimonio de Escritura Pública de Poder General Judicial, Administrativo con Cláusula Especial, otorgado en la ciudad 

de San Miguel, a las ocho horas con treinta minutos del día quince de agosto del año dos mil catorce, ante los oficios 

notariales de KAREN SARAr GONZÁLEZ FUENTES, en el cual consta que la señora IRMA CONCEPCIÓN CAÑAS TORRES, 

en su calidad de Administradora Única Propietaria y Representante Legal de la Sociedad CAÑAS TORRES INVERSIONES 

DIVERSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse C.T, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE 

C.V. y/o C.T., ID, S.A. DE C.V., otorgó Poder General Judicial, Administrativo con Cláusula Especial a favor del 

compareciente, concediéndole al mismo, por medio de dicho instrumento, facultades para que en su nombre y 

representación pueda, entre otras cosas, realizar todos los actos de un Administrador General, tales como: firmar 

contratos producto de la participación en licitaciones Públicas, por Invitación, Privadas o Ubre Gestión, facultándole 

especialmente para que represente a la Sociedad poderdante en todo acto, contrato o diligencias relacionadas en los 

proyectos de ejecución de obra con el FISDL y otras instituciones gubernamentales, encontrándose por tanto, 

facultado para la suscripción de la presente y del documento que antecede a la misma. En el contenido del referido 

Poder, aparece debidamente relacionada y legitimada la personería con que actuó la señora IRMA CONCEPCIÓN 

CAÑAS TORRES para extender el mismo, así como la existencia legal de la mencionada Sociedad. El referido Testimonio 

se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al número OCHO, del libro UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
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del Registro de Otros Contratos Mercantiles, de folios TREINTA Y NUEVE a folios CUARENTA Y CUATRO, en fecha uno 

de septiembre del año dos mil catorce. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos 

legales de la presente acta notarial que consta de dos folios útiles. Y leído que les fue por mí, todo lo 

escrito en un sólo acto sin interrupción, manifestaron su conformidad, por estar redactado conforme a sus 

voluntades, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE. 

E SERPAS 
Presidenta del FISDL 


