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CONTRATO FISDL/855GRAL-S/34151.0-2017

Nosotros, GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, mayor de edad, Ingeniera Industrial,
del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad nimero cero
dos dos siete dos cinco dos tres - seis , actuando en nombre y representacién, en mi caricter de presidenta del
Consejo de Administracidn del “FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR”,
entidad de derecho publico descentralizada, de este demicilio, que en el curso de éste instrumento me
denominare “EL CONTRATANTE” “EL FISDL” o “EL FONDOQ", y RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUNOZ, mayor de
edad, Ingeniero Electricista, del domicilio de Sonsonate, departamento de Sonsonate, con Documento Unico de
Identidad nimero cero dos siete uno nueve seis cinco tres - nueve y NOmero de Identificacion Tributaria cero tres
uno cinco — dos uno cero ocho seis tres — cero cero uno - dos, actuando en nombre y representacion en su calidad
de Director Presidente y representante legal de la sociedad ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERIA DIVERSOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ASEID, S.A. DE C.V., del domicilio de Sonsonate,
departamento de Sonsonate, con Nimero de ldentificacion Tributaria cero tres uno cinco — uno seis cero seis uno
UNo — UNo cero ung - cero, que en el curso de este instrumento me denominaré “El CONTRATISTA”; por medio de
este instrumento otorgamaos el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION para el
proyecto: INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASER[O LOS SANTAMARIA, ZONA LA MORA, CANTON LA
HACIENDITA, MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, Codigo 341510, que se regiré por las siguientes
Clausulas:

PRIMERA: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos se entendera que significa lo que se expresa a
continuacion:

CONTRATANTE: El Fondo de Inversidn Social para el Desarrollo Local de El Satvador

CONTRATISTA Persona natural o juridica que ejecutard el objeto del contrato en
forma directa, o por medio de sus empleados, agentes o sub-
Contratistas.

CONTRATO Es el instrumento suscrito entre el Contratista y el contratante, en
donde el primero se compromete a prestar los Servicios de
Supervision y el segundo se compromete a compensar por ello al
Contratista, segun los pagos establecidos en los documentos
contractuales.
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DiA CALENDARIO

DiA HABIL:

SOLICITANTE

ORDEN DE INICIO:

ELFISDLo EL FONDO

PARTES

TERMINOS DE REFERENCIA O

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LACAP

IVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR

Son todos los dias del afo, laborales o no.

Son todos los dias calendario, exceptuando los sabados, domingos y
dias festivos establecidos por el Gabierno Central,

Persona Natural o Juridica representante de los beneficiarios del
proyecto.

Notificacién escrita mediante la cual el FONDO establece la fecha en
que el Contratista comenzard la prestacion de los Servicios de
Supervision.

Fondo de Inversion Social para el Desarrollo Local de El Salvador.

El contratante y el Contratista.

El alcance de los servicios de Supervision.
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracidn Plblica.

impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestacién de
servicios.
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Forman parte integrante de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con plena aplicacién en lo que no se le

oponga, los siguientes documentos:

. Documentos de contratacion {Bases, Oferta Técnica y Econdmica)
. Presupuesto del proyecto de ejecucion,

. Detalles constructivos (planos),

. Especificaciones Técnicas y cronograma de actividades,

. Ficha de Impacto Ambiental,

. Bitacora del proyecto,

W oo~ O b WN =

10. Adendas,

11. Guia de Supervision del FISDL

. Orden de inicio para la supervision de la obra,
. Estimaciones de obra del constructor,
. Acta de Recepcion final de la ejecucion del proyecto,

12. Informes de acuerdo a |a Guia de Supervision
13. Manual PROCOMUNIDAD {Cuando el proyecto sea financiado con fondos del Programa).

Es entendido y aceptado gue este contrato de prestacidn de servicios de SUPERVISION se antepone a toda
comunicacion previa, entendimiento o acuerdos, ya sean orales o escritos entre las partes. En caso de ambigitedad,
duda o disputa en la interpretacién del contrato y demas documentos contractuales, prevalecerd el texto del contrato.
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TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:

Este contrato tiene por objeto establecer y regular las relaciones, derechos y obligaciones de las partes
contratantes, a efecto de suministrar al contratante, mano de obra, transporte, equipo y direccion técnica para
prestar los servicios de SUPERVISION del proyecto: INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS

SANTAMARIA, ZONA LA MORA, CANTON LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN,
Cadigo 341510,

CUARTA: DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

Los Servicios objeto del presente contrato consisten en la SUPERVISION del proyecto denominado: INTRODUCCION
DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS SANTAMARIA, ZONA LA MORA, CANTON LA HACIENDITA, MUNICIPIO
DE SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, Cédigo 341510, de conformidad con lo prescrito en los
correspondientes términos de referencia, y demds documentos contractuales. El Contratista sera el responsable
directo de velar porgue los Servicios se presten en forma continua, sin interrupciones, de acuerdo a lo requerido
por el contratante y cumpliendo con lo establecido en la guia de supervisién. El Contratista respondera por los
Servicios, desde el momento de su inicio, durante su prestacidn vy al finalizar los garantizara por un periodo de
DOS ANOS contados a partir del dia de |a recepcidn definitiva,

QUINTA: UTILIZACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACION:

El {la) Contratista no divulgara, sin previo consentimiento escrito por el FONDO, el contrato y demas Documentos
Contractuales descritos en la CLAUSULA SEGUNDA, o alguna de sus disposiciones, ni cualquier especificacion,
plano, disefio, patron, muestra o informacién suministrada por el FONDO que se relacione con el contrato, a
ninguna persona, salvo a las empleadas por el {la} Contratista a los efectos del cumplimiento de sus respectivas
funciones. Lo que se revele a esas personas serd confidencial y no excedera de lo necesario para el cumplimiento
del contrato. El {la} Contratista no utilizara, sin previo consentimiento por escrito del FONDO, ninguno de los
documentos o informacién indicados en el péarrafo anterior para una finalidad distinta del cumplimiento del
contrato. Los documentos arriba indicados, con excepcidn del propio contrato, seguiran siendo de propiedad del
FONDO vy, si éste lo requiriese, le serian devueltos {en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las
obligaciones del Contratista con arreglo al contrato.

SEXTA: PRECIO:

El valor total de los Servicios a prestar es de: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA ¥ SEIS 00/100 DOLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA {US$3,266.00), segin Resolucion de Adjudicacion Numero GGE-1323/17, aprobada por la
Gerencia General del FISDL en fecha catorce de julio de dos mil diecisiete adjudicado al Contratista seglin LIBRE

GESTION N° 161/2017-855GRAL-33-FISDL, y de conformidad con el Presupuesto aprobado entre el FONDO y el
CONTRATISTA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:
El FONDO pagara al CONTRATISTA el valor de los Servicios a prestar de la forma siguiente:

a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAJO: El FONDO concedera al CONTRATISTA en concepto de Anticipo, la
cantidad de CERO 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$00.00), equivalente al CERD
POR CIENTO (0%) del valor del contrato, el cual debera ser utilizado para el inicio del proyecto, al ser
emitida la Orden de Inicio. El FONDO, se reserva el derecho de verificar por medio de comprobantes, si
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dicho anticipo ha tenido el destino sefalado. Este anticipo serd reintegrado por el CONTRATISTA,
mediante descuentaos que se efectuaran en cada una de los pagos que se le cancelen. De cada estimacidn
presentada se retendra al CONTRATISTA, un CERO POR CIENTO (0%) del valor total de la misma, para
amortizar el monto del Anticipo otorgado hasta que éste quede cancelado.

b} Los pagos posteriores se cancelaran por estimaciones contra |a presentacion de los informes mensuales
del avance fisico y financiero correspondientes de conformidad con lo establecido en la guia de
supervision. Es entendido entre las partes que el hecho de realizar algin pago, de manera alguna significa
recepcidn definitiva por parte del FONDO, quien es el tnico que vilidamente puede recepcionar final y
definitivamente los Servicios, al momento de la presentacion del Informe final,

¢} Para proceder a efectuar el pago final, serd necesaria la aprobacion del Informe Final y que el Contratista
presente la Garantia de Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, a satisfaccién del contratante,
antes de la liguidacion final del Contrato. Del Pago final, se podra deducir cualquier multa en que
incurriese el Contratista durante la prestacion del servicio, asi coma otros gastos que tenga que efectuar
el Contratante por incumplimiento del Contratista o cualquier otro pago del que sea responsable el
Contratista de acuerdo a las disposiciones establecidas en los documentos contractuales. El remanente
despues de las deducciones que ocurriesen, le serd cancelado al Contratista, sin intereses o recargos.

OCTAVA: MANEIO DE FONDOS:

Dada la proveniencia de los recursos y sus regulaciones, el Contratista de este proyecto se compromete a atender
las siguientes regulaciones:

APERTURA DE CUENTA BANCARIA: Para el manejo de las cantidades de los desembolsos, el Contratista deberd

abrir una cuenta corriente en una institucicén del Sistema Financiero Salvadorefio, con indicacidn de su nombre, a la
cual incluira la Leyenda (PROYECTOS FISDL), siendo el beneficiario de ésta el FISDL en un cien por ciento (100%). El
FISDL se reserva el derecho de congelar la cuenta en el momento que lo crea conveniente. El costo de la obra serd
pagado al Contratista por medio de desembolsos parciales, que serdan entregados QUINCE (15) dias habiles después
de revisada y aceptada su solicitud de estimacidn por el FISDL, cuyo monto serd equivalente al avance por partida
de las obras ejecutadas en el respectivo periodo, entendiéndose que el plazo antes mencionado empezara a contar
a partir del dia siguiente a la presentacién de la factura correspondiente en el departamento de Tesoreria del
FONDO El valor del presente contrato sera cancelado al Contratista, con recursos provenientes de la fuente de
financiamiento 85 5 FONDO GENERAL — INFRAESTRUCTURA SOCIAL — 2017.

NOVENA: PLAZO:

El Contratista se compromete a dar por terminado totalmente, vy a entregar a entera satisfaccidn del FONDO los
Servicios de Supervision objeto del presente contrato, en el plazo de: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la fecha que el Fondo establezca por escrito en la Orden de Inicio.

DECIMA: VIGENCIA:
El presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma por ambas partes, y finalizard cuando el
FONDO haya realizado la liquidacidn financiera del mismo.
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DECIMA PRIMERA: MULTAS;

Cuando el Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas
imputables al mismo, podré declararse [a caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada dia de
retraso, de conformidad a la siguiente tabla:

a) En los primeros treinta dias de retrase, la cuantia de la multa diaria sera (0.19%) del valor total del contrato.

b) En los siguientes treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del (0.125%}) del valor total del
contrato.

¢} Los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria serd del {0.15%) del valor total del contrato,

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento (12%) del valor total
del contrato procedera la caducidad del mismo, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La multa establecida en los incisos anteriores, serd fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del avance
correspondiente dentro de la respectiva programacion de la ejecucion de las obligaciones contractuales, siempre
gue estas puedan programarse en diversas etapas.

El valor de las multas aplicadas, serd calculado con base en el porcentaje de avance de la obra pendiente de
ejecutar, a la fecha de finalizacién del plazo contractual.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia del Contratista debiendo exigir el pago de la misma, una vez
sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa minima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratacidn de obras, bienes y
servicios adquiridos por licitaciones o concursos, sera por el equivalente de un salario minimo del sector comercio.
En el caso de la libre gestidn la multa minima a imponer serd del diez por ciento del salario minimo del sector
comercio.

DECIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES
Toda correspondencia entre las partes debera hacerse por escrito a las siguientes direcciones:
FISDL: 10a. Ave. Sur y Calle México, Barrio 5an Jacinto, 5an Salvador.

CONTRATISTA: 22 Avenida Sur, No.2-8, Colonia Angélica, Sonsonate.
Las partes contratantes pueden cambiar direccion, quedando en este caso obligadas a notificarlo a la otra.
DECIMA TERCERA: GARANTIAS:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, el {la) contratista se obliga a
presentar a la institucion contratante las garantfas siguientes y en los plazos que a continuacion se detallan:

Garantia de Cumplimiento del Contrato:

Para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones consignadas en el Contrato y demds
Documentos Contractuales, el Contratista estara obligado, a rendir dentro del plazo de diez (10} dias calendario
contados a partir de la firma del contrato, a favor del Contratante, una garantia por un valor igual al VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total del contrato, equivalente a un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 20/100
DGLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$653.20). El plazo de |a garantia deberd exceder en 90 dias del
plazo del contrato y en ningun caso deberd ser menor de UN ANO a partir de la fecha de su emisién. Si el plazo del
contrato se prorroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del periodo cubierto por |a garantia, el
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Contratista estara obligado, para que la prorroga surta efecto, a renovar [a garantia en los plazos necesarios para
cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual mas noventa dias. En todo caso esta Garantia de Cumplimiento del
Contrato tendra plena vigencia y validez mientras el contrato no haya sido liquidado y haya sido aceptada por el
Contratante la Garantia de Buena Supervisidn, esta circunstancia debera quedar plenamente establecida en el
documento emitido por la institucion bancaria, aseguradora o afianzadora responsable de la emision del
documento.

Garantia de Buena Inversidn del Anticipo: {No aplica)

El Contratista para garantizar el Anticipo, deberd presentar dentro del plazo de diez (10) dias calendario contados a
partir de la firma del contrate, una Garantia de Buena inversidn del Anticipo a favor del Contratante, por un valor
igual al CERO POR CIENTO (0%), del monto del anticipo otorgado, equivalente a un monto de: CERO 00/100
DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U550.00). El plazo de la garantia debera exceder en 90 dias al plazo
del contrato y en ningln caso deber3 ser menor de UN ANO contado a partir de Ia fecha de su emision. Si el plazo
del contrato se prorroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del periodo cubierto por la garantia,
el Contratista se obliga a renovar la garantia en el plazo necesario para cubrir la totalidad del nuevo plazo
contractual mas noventa dias y el monto a garantizar debera ser igual al saldo pendiente del Anticipo. Esta garantia
sera devuelta al Contratista una vez haya reintegrado al Contratante el valor total del anticipo recibido.

Garantia de Buen Servicio:

Esta garantia sera por una cantidad equivalente al DIEZ POR CIENTO {10%} del monto final del contrato y tendra
vigencia durante los DOS (2) ANOS siguientes a la fecha de recepcidn definitiva de la obra. La garantia servira para
asegurar que, el Contratista respondera por vicios ocultos y cualquier falla o deficiencia resultante de la mala
calidad de los Servicios objeto del contrato.

Si no se presentare cualquiera de las garantias de Ia forma antes indicada y dentro de sus respectivos plazos, se
tendra por caducado el presente contrato, sin detrimento de la accidn que le compete a |a institucion contratante
para reclamar por los dafios y perjuicios resultantes. Cuando tuviere que hacerse efectiva la garantia de
cumplimiento de contrato, esto se hard exigible en proporcion directa a la cuantia y valor de las obligaciones
contractuales que se hubieren cumplido.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El Contratista se obliga, por los costos que se indican en el Presupuesto presentado y aceptade por el FONDO y por su
propia cuenta a:

a) Suministrar toda la mano de obra, direccién técnica, prestaciones sociales y econdmicas de sus empleados, asi
como los materiales, herramientas, transportes, suministros y equipos necesarios para prestar los Servicios de
Supervisidn en forma completa;

b) Coordinar las distintas actividades, que comprende la prestacion de los Servicios de Supervisién;

¢} Prestar los Servicios de Supervisidn con eficiencia y calidad profesional;

d) Solucionar todos los problemas técnicos y verificar las estimaciones de costos, basadas en los datos de ingenieria
disponibles, estudios, exploraciones o investigaciones de los sitios donde se ejecute el proyecto. Si el FISDL
ordenare al CONTRATISTA que adopte disefios o tome medidas que, a juicio del CONTRATISTA, pusieren en peligro
la seguridad o la economia dei proyecto, éste Ultimo argumentarad por escrito sus razones técnicas. El FISDL
aceptard plena responsabilidad para esas decisiones. €1 CONTRATISTA, en su caso, serd responsable
solidartamente con el Realizador ante el FISDL, por las deficiencias en la ejecucion de los trabajos, por su
negligencia, incapacidad o descuido durante el periodo de Ejecucion, cuando dichas deficiencias se deban a
cambios que no han sido ordenadas por el FISDL. Esto dara lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en estos
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e)

9)

h}

i)

i

Documentos. Durante |a ejecucion del presente contrato, serdn por cuenta del CONTRATISTA las obligaciones
laborales y otras prestaciones sociales establecidas por |a Ley;

Llevar libros y registros relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, los cuales deberan reflejar las transacciones que hayan sido financiadas con fondos de la
Fuente Financiera y deberdn estar a disposicidn de la misma, hasta cinco afos después de terminado el proyecto.
Supervisar integralmente la ejecucion del proyecto velando porque la obra se desarrolle de manera eficiente y
dentro del plazo, costos, calidad y condiciones establecidas en los documentos contractuales. Exigird la
actualizacion de los Programas de Trabajo, las veces que sea necesario.

Exigir al Realizador los estudios, investigaciones y andlisis y aplicar los mecanismos para establecer los controles
técnicos administrativos y financieros que sean necesarios para que la obra se construya de acuerdo a las
condiciones contratadas.

Indicar oportunamente al Realizador, cualquier deficiencia que exista en el proyecto y exigir su correccién
inmediata.

Revisar los planos, especificaciones técnicas y memorias de ingenieria, antes del inicio del proyecto, verificando su
calidad y alcances para confirmar que no existen discrepancias significativas entre dichos documentos y que
cumplan con las normativas vigentes en funcién de la tipologia del proyecto. En caso necesario, emitird sus
abservaciones, con base en los requerimientos técnicos establecidos en la Guia de Formulacién, apoyando al
Contratante para que éste gestione Ias respectivas correcciones al Formulador. El Supervisor deberd informar de
los hallazgos definidos en este literal, en 1a Reunidn de Pre-Construccion.

Estar presente en el proyecto durante las actividades criticas de la ejecucion.

Especificamente para los Proyectos financiados por PROCOMUNIDAD, el Supervisor también tiene las siguientes
responsabilidades:

a)

b)

d)
e)

f)
g)

En

Asistir a la 22 Asamblea General para presentar los resultados de la evaluacidn y su dictamen a efectos de que la
Comunidad tome las decisiones correspondientes.
Asistir puntualmente y participar a requerimientos del Binomio, en todas las asambleas y eventos de capacitacidn
gue se impartan durante el ciclo del Proyecto. Debera coordinarse con el Facilitador cada vez que se programe un
mddulo.
Asesorar y asistir al Binomio, especialmente al CEP, en asuntos concernientes al disefio y la construccion de las
obras, apoyandoles constantemente con la mejor disposicion de responder toda consulta que tengan referente al
Proyecto; también debera adiestrarles para que conazcan los aspectos técnicos del Proyecto y que aprendan a
desarrollar de la mejor manera posible sus funciones de contraloria y demas relacionadas con la ejecucion, puesta
en servicio y mantenimiento del mismo.
Presentar mensualmente informes de avance del proyecto al Binomio con copia al FISDL.
Asesorar al Gobierno Municipal y a la Comunidad para que toda la documentacidn financiera del proyecto se
prepare con la debida anticipacion y en forma ordenada, verificar que los desembolsos se tramiten con la
documentacidn necesaria para sustentarlos y monitorear que se hagan efectivos.
Efectuar la Recepcidn Final de la Obra en coordinacion con el Binomio y el FISDL.
Participar en el 42 Bloque de Capacitacién apoyando al Facilitador en los aspectos técnicos referente a la
implementacidn del Plan de Mantenimiento.

el caso especial de los Proyectos financiados bajo la modalidad PEC {Proyectos Ejecutados por 1a Comunidad), el

Supervisor tendra las siguientes responsabilidades adicionales:

h}

Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales, financieros, sociales y ambientales establecidos para el
Proyecto apoyando al Contratante, especialmente al CEP, en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo de
las obras e imprevistos.
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i) Elaborar junto con el Residente, y en coordinacion con el CEP, un “Plan de Ejecucion de las Obras” en el que se
detallardn las actividades principales que deben realizarse para ejecutar la obra con calidad y en el tiempo
previsto.

J)  Junto con el Residente debe programar semanalmente las obras a ejecutar, en especial la organizacion de las
cuadrillas y compras a realizar.

k) Apoyar al CEP para asegurar que el suministro de los materiales sea oportuno a fin de evitar atrasos en el
desarrollo de la obra.

1) Instruir al CEP y la Comunidad en el adecuado manejo de la documentacion administrativa y contable, ademds de
la correspondiente al avance fisico del proyecto. Debera estar presente en el proceso de capacitacian.

m) Semanalmente debera revisar las planillas y cuantificaciones de la obra realizadas por el CEP con el apoyo del
Residente.

La aceptacidén o no por parte de la Fuente Financiera a la prestacion de los Servicios de Supervision, no afectara de
manera alguna las obligaciones o responsabilidades que en su caso asuma el FISDL en este contrato. Asimismo que la
accion que tome la Fuente Financiera, no implicara para ésta, responsabilidad adicional o diferente a las expresamente
contenidas en el Contrato de Préstamo.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Seran obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:
a) Conocer, estudiar, cumplir y hacer cumplir todas [as estipulaciones contenidas en los Documentos Contractuales y la
guia de Supervisién del FISDL;

b) Acatar las observaciones del FISDL para efectuar los cambios o correcciones necesarias, a los Informes que presente.

c) Tomara todas las medidas y efectuard todos los estudios de cardcter técnico que fueren necesarios para asegurar
que la Supervision sea conforme a los Documentos Contractuales y la guia de Supervision; y

d) Prestar los Servicios de Supervision de conformidad con la Guia de Supervisién del FISDL.

DECIMA SEXTA: PERSONAL PARA LA SUPERVISION:

Para la prestacion de los Servicios contemplados bajo este contrato, el Contratista se compromete a proporcionar el
personal ofrecido en su oferta Técnica. En caso de que el Contratista desee sustituir al personal técnico ofrecido,
deberd solicitarlo por escrito al Contratante proponiendo a personal técnico igual o mejor calificado que el ofrecido,
pero siempre El FONDO se reserva el derecho de aceptar o no a los ingenieros, arquitectos y/o técnicos propuestos. El
Contratista garantiza que el personal profesional asignado para el Proyecto permanecera en el sitio como minimo el
tiempo especificado en los documentos de su oferta aceptada. Los incumplimientos debidamente comprobados de lo
estipulado en la presente Cladusula daran lugar a la aplicacién de las sanciones establecidas en estos documentos
contractuales.

DECIMA SEPTIMA: SUPERVISION Y CONTROL:

El Monitoreo, Coordinacion, Control del cumplimiento del contrato, Recepcidn y aprobacién de los informes sera
llevado a cabo por el FISDL o cualquier representante autorizado por éste. Toda comunicacién relativa al desarrollo y
cumplimiento del contrato serd canalizada por el FISDL y deberd hacerse por escrito, éste revisara la forma y
contenido de los informes. Asimismo, para efectos del mejor desarrollo y control de trabajo y en Ias situaciones que lo
ameriten, el FISDL podra convocar a reuniones al CONTRATISTA.
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DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Si por cualesquiera causas de fuerza mayor o caso fortuito, tales como huelgas, guerras, terremotas, erupciones
volcanicas, drdenes gubernativas, disturbios y otras causas fuera del control del Contratista, se hicieren impracticables
los servicios contratados, el FONDO podra dar por terminado los servicios sin responsabilidad para ambas partes y
pagara al Contratista todos los costos y honorarios devengados por la prestacion de los Servicios hasta la fecha de
terminacion dada por el FONDO.

DECIMA NOVENA: SUSPENSION:

S5i por alguna razon de fuerza mayor o caso fortuito, la Supervision se suspendiere por un lapso mayor de QUINCE {15)
DiAS habiles y el FONDO estima que habra una prolongacion de dicha situacion, podra dar orden de suspension del
trabajo de oficio o previo informe del Contratista; esta suspensidn durara hasta que el FONDO notifique el reinicio de
los Servicios. A partir de la orden de suspensién y hasta el reinicio de la Supervision, el FONDO no reconocera pago
alguno durante ese lapso, salvo que se le adeudare alguna cantidad devengada con anterioridad.

VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El presente contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes, por medio de drdenes de cambio, estas
modificaciones podran hacerse debido a circunstancias imprevistas y comprobadas, y seran amparadas por medio de
Resoluciones debidamente autorizadas por el FONDO, relacionadas en el instrumento gue al efecto se otorgue. Las
modificaciones no se consideran una renuncia a cualquier condicion estipulada, ya sea en el presente contrato o en las
fianzas, ni invalidaran disposicion alguna de los mismos.

No se concederdn modificaciones en exceso del veinte por ciento del monto del contrato ya sea de una sola vez o por
la suma de varias modificaciones, salvo cuando sea para atender estados de emergencia o cuando |a falta de la obra o
la no ejecucién en el tiempo oportuno, genere una afectacion al interés piblico o resulte mas oneroso para la
institucion, realizar una nueva contratacion

VIGESIMA PRIMERA: PRORROGAS:

Cuando el Contratista considere que hay razones para justificar una extensién del plazo para la prestacién de los
Servicios, presentard al FONDO dentro de los 10 dias calendario después de ocurrida la causa y/o 15 dias calendario
antes de que caduque el plazo del Contrato, una solicitud de prérroga por escrito de acuerdo al Procedimiento y los
formatos establecidos por el Contratante, detallando en ella las circunstancias que den mérito a la solicitud. Tales
circunstancias seran unicamente las debidas a Causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, las cuales
constituiran un motivo para la concesidn de prorrogas, siempre y cuando afecten los Servicios o la entrega de los
productos objeto de este Contrato. Asimismo seréd motivo para la prorroga del plazo de entrega, la demora que se
produzca por los trabajos extras ordenados por el FONDO cuando éstos sean de tal magnitud que alteren
notablemente los Servicios de Supervisién o cualquier otro accidente que en opinidn del FONDO justifique la demora.
El plazo del contrato automéaticamente se prorrogara, cuando al Contratista se le conceda prérroga para que finalice la
entrega de los productos. Si no presentare nota alguna dentro del plazo establecido, cualquier solicitud posterior no
serd considerada. Es entendide que la extensién del plazo no dara derecho al CONTRATISTA a compensacion
econdmica, salvo que el documento en el que se resuelva la prarroga estipule lo contrario.

No se concedera al Contratista ninguna prolongacion del plazo por situaciones causadas por su negligencia,
imprevision, impericia, carencia de medios o sus errores,
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VIGESIMA SEGUNDA: INSPECCION;

Podran realizarse inspecciones a través de personas naturales o juridicas que el FISDL designe para velar porque la
Supervisidn, sea ejecutada de acuerdo a los documentos contractuales y la guia de Supervision, gquienes tendran
amplias facultades para aprobar o rechazar el trabajo que se realiza. El CONTRATISTA se abliga a permitir que ellos
puedan revisar la documentacidn, con el fin de verificar que se cumpla con las Especificaciones Técnicas requeridas. La
negativa del CONTRATISTA a permitir la revision por parte del personal antes mencionado serd motivo para dar por
terminado el presente contrato. €l Contratista debera permitir que la Fuente Financiera inspeccione en cualguier
momento los informes de Supervisidn, quien tendrd acceso a cualquier documento y registros del Contratista,
debiendo éste brindar toda la colaboracién que le sea requerida.

VIGESIMA TERCERA: DE LA APROBACION DE LOS INFORMES:

Durante el tiempo de vigencia del contrato, el CONTRATISTA enviara al FISDL los informes de acuerdo a lo estipulado
en la guia de Supervision del FISDL. Los informes mensuales contendran: los procesos técnicos desarrollados por el
CONSTRUCTOR; la cantidad y calidad de los materiales ingresados; el equipo y herramientas utilizados; personal
técnico-administrativo; avance respecto al programa, pagos solicitados y efectuados; actividades de la supervisién;
cambios y/ o modificaciones hechas al proyecto y observaciones o comentarios adicionales, copia de las hojas de
Bitdcora y copia de los informes de los Resultados de los ensayos y materiales que se hubiesen efectuado. Los
informes deberan presentarse en original dentro del término de CINCO {5) DIAS habiles posteriores a la finalizacidn del
periodo al cual se refiere el informe. El Informe Final contendra un resumen histérico del trabajo realizado, ilustrado
con fotos, puntualizando los aspectos de plazo, calidad del personal, material y obra construida; aspectos relevantes,
evaluacién del desemperio del Realizador, recomendaciones y conclusiones. Este informe debera ser entregado a mas
tardar QUINCE (15) DIAS después de la Recepcion Definitiva de las obras de Construccidn.

En caso de ser rechazado cualquier informe, el Supervisor estara obligado a presentar [a nueva version en un plazo
mdximo de cinco dias calendarios contados a partir del dia siguiente que le sean notificadas las observaciones.

VIGESIMA CUARTA: CESION:

El (la) Contratista no podra transferir, comprometer, subcontratar, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier
otra transaccion sobre este contrato o parte de él, a persona alguna, nacional o extranjera, sin la autorizacion por
escrito del FISDL. En todo caso solo podra sub contratar las prestaciones accesorias o complementarias de la
Farmulacidn del proyecto.

VIGESIMA QUINTA: CESACION Y EXTINCION DEL CONTRATO:

Se podra poner fin a las obligaciones contractuales y/o ejecucién de los trabajos objeto del Contrato por las causas

que se determinan a continuacidén:

a) Por la prestacion del servicio en forma deficiente o por ocasionar retrasos a |a prestacidn del servicio sin
justificacion, tras habérsele hecho las observaciones del caso por parte del contratante.

b) Siel Contratista sin justificacidn, y sin la debida autorizacién expresa del Contratante, cambia total o parciaimente
al personal técnico propuesto en su Oferta aceptada.

c) Cuando el FONDO considere que asi conviene a sus intereses, pagando todos los costos en que haya incurrido y
los honorarios proporcionales que se le deban al Contratista hasta ese momento.

d) Cuando el Contratista no comenzare la prestacion de los Servicios en la fecha indicada en la orden de inicio, la
ejecutare impropiamente, o suspendiere los trabajos sin la debida autorizacion. En este caso el FONDO podra
notificarle por escrito a él y a su fiador, de la referida demora, negligencia o incumplimiento, especificandolo
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detalladamente. Si el Contratista dentro de un periodo de diez (10} dias calendario después de recibida dicha
notificacidn no procediere a corregir las condiciones indicadas, el FONDO tendra la facultad y autoridad suficiente
sin violar el contrato, para remover al Contratista de la prestacidn de los servicios, ademas de aplicar las multas
y/o penalidades pertinentes.

e} Siel FONDO juzgare necesario remover al Contratista en la prestacion de los servicios por violacién al contrato y
por el incumplimiento de las prevenciones que se le hubieren hecho, le notificara por escrito a él y a su fiador
acerca de la decision indicando los motivos que tiene para hacerlo. En este caso, el FONDO reclamara las garantias
imperantes al momento del retiro del Contratista. En este caso el FONDO tomara posesion de los trabajos.

f) Deficiente o mala prestacién de los servicios a juicio del FONDO en base a informes, inspecciones y/o
supervisiones que hagan presumir que existe el riesgo de malograr o distorsionar el objetivo del Contrato;

g) Si se comprobare que el CONTRATISTA ha incurrido en practicas corruptas, tales como: soborno, extorsién o
coaccion, fraude, colusidn o cualquier otro hecho similar que se considere acto de corrupcion.

h) Porlas demas que determine la Ley.

El FISDL podra dar por terminado el contrato de manera unilateral por incumplimiento del Contratista de sus
obligaciones contractuales y/o por cualquiera de las circunstancias establecidas en el articulo 94 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica, para lo cual debera comunicar al contratista de manera
motivada y por escrito las referidas causales y la procedencia de aplicar esta cldusula por parte del Fondo,
canfiriéndole al Contratista un plazo de cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la respectiva
notificacidn, a efecto de que el Contratista comparezca a manifestarse; pasado dicho lapso con su contestacion o sin
ella, el FISDL podra resolver de forma unilateral el respectivo contrato, fundamentando en todo su caso su resolucion.

Si por cualquier razdn el contrato se suspendiere o quedase sin efecto, el Contratista estara obligado a entregar al

FONDO la informacion técnica de todo trabajo ejecutado hasta ese momento.

VIGESIMA SEXTA: IDIOMA:
El idioma oficial del contrato sera el castellano.

VIGESIMA SEPTIMA: AUDITORIA:

La Fuente Financiera y el FONDO o cualquier representante autorizado por éstas, tendrdn acceso a cualquier
documento y registro del Contratista que esté relacionado con la prestacion de los Servicios a que se refiere el
presente contrato, a fin de llevar a cabo auditoria, resumenes y transcripciones relacionados con dichos servicios.

El CONTRATISTA estara obligado a mantener cualquier documento o registro relacionado con este contrato en forma
de archivos ordenados, por un plazo de cinco (5) afios después de la aprobacién del Informe Final.

VIGESIMA OCTAVA: CONTROL AMBIENTAL:

Con el propdsita de prevenir, eliminar, corregir o compensar los Impactos Ambientales Negativos que causara el
desarrollo de obras, es obligacidn del CONTRATISTA hacer cumplir con las medidas de prevencion y mitigacion que
hayan sido previstas por el Formulador en la Ficha de Informe Arnbiental del proyecto, ya que esta se constituye como
parte de las Especificaciones Técnicas y documentos contractuales del mismo. Como norma general, el CONTRATISTA
quedara obligado a velar por el cumplimiento de las siguientes actividades: se obliga especialmente a verificar que no
se entierre en areas cuyo nivel fredtico sea superficial (o sea menor de seis metros), ni que se arroje en manantiales y
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fuentes de agua o quebradas, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la Obra o 2 la
finalizacidn de la misma; tampoco que se incineren o entierren en reas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente. Si el lugar en que se desarrollara la Obra convenida fuere de
aquellos cuya capa superficial es polvosa, o los materiales a emplearse en la ejecucion de la misma son de aquellos que
desprenden componentes quimicos o biolégicos que puedan poner en riesgo la salud de las personas, "EL
CONTRATISTA" estara bajo la obligacién verificar se utilicen métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta con material plastico, el almacenamiento en lugares seguros, u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo de particulas de alto riesgo a la salud humana. De igual manera, para proteger la cubierta
vegetal, "EL CONTRATISTA" supervisara que se reemplace cada arbol talado por cinco nuevos arboles con una especie
apta para sobrevivir en el lugar donde seran plantados. Se supervisara que se evite la tala o alteracion alguna de
arboles que tengan una edad de mas de veinticinco afios o que estén clasificados como "en peligro de extincion”. De
igual manera, toda tala o poda de arboles debera ser acompaiada de permiso correspondiente emitido por el Servicio
Forestal y de Fauna de la Direccidn General de Recursos Naturales Renovables del MAG o por la Alcaldia Municipal del
lugar donde se desarrollara el proyecto. Si durante la ejecucién de las Obras surgieren otras Impactos Ambientales
Negativos que no fueron previstos durante la Evaluacion del proyecto igualmente si durante la misma construccion del
proyecto surgieren otros impactos, y el CONTRATISTA no lo comunicare el FISDL, a sabiendas, quedara bajo su propio
riesgo y costo la supervision de la Obra. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a que el FISDL, de por
terminado unilateralmente el presente contrato; esto sin perjuicio de deducir las responsabilidades establecidas por la
ley.

VIGESIMA NOVENA: IMPUESTOS:
El CONTRATISTA serd responsable del pago de los impuestos (IVA, Renta y otros Aranceles), que la prestacidn de los
Servicios de este contrato ocasionare.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE DIFERENCIAS:
Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecucién del presente contrato, se sujetara a sede
judicial.

IﬂgE'SIMA PRIMERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estara a cargo del Administrador del Contrato,
teniendo como atribuciones las establecidas en los articulos ochenta y dos Bis de la LACAP, cuarenta y dos inciso
tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y uno de la RELACAP y otras
establecidas en el presente contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: CRITERIDS SOST| ENIBLES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA PREVENCION Y
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN LAS COMPRAS PUBLICAS:

Si durante la ejecucion del contrato se comprobare por la Direccion General de Inspeccidn de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsidn Social, incumplimiento por parte de(l} (la) contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil
y de proteccion de la persona adolescente trabajadora, se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que
dispone el art. 160 de Ia LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucion del contrato de la
conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacién
de hechos falsos para obtener la adjudicacion de la contratacion. Se entendera como comprobado el incumpliendo a
la normativa por parte de la Direccién General de Inspeccidn de Trabajo, si durante el trémite de re inspeccidn se
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determina que hubo subsanacion por haber cometido una infraccion, o por el contraric si se remitiere a
procedimiento sancionatorio, y en éste Gltimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer [a resolucion final.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE

Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se sameten a la legislacién vigente de la Republica de El
Salvador cuya aplicacion se realizara de conformidad a lo establecido en el articulo 5 de [a LACAP. Asimismo, sefialan
como domicilio especial el de |a ciudad de San Salvador a la competencia de cuyos tribunales se someten. El
contratista renuncia al derecho del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable
en el juicio que se le promoviere; serd depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institucién
contratante designe a quien releva de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos
ocasionados, inclusive los personales, aungue no hubiere condenacidn en costas.

En fe de lo anterior, firmamos el presente contrato en dos originales de igual valor, en la ciudad de Antiguo
Cuscatlan, departamento de La Libertad, el dia veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

'\
- 54y
Sy
I X ] |I|
| Fer

. wsiotticis S > /
S AL S e ! ol
GLADIS EUGENE%%Z SCHNHDT DE SERPAS BICAHDD ANTONIO TRIGUEROS MUROZ
Presidenta del FISDL /epresentante Legal de ASEID, 5.A. DE C.V.

En la ciudad de Antiguo Cuscatlan, departamento de La Libertad, a las quince horas y quince
minutos del dia veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Ante mi, MIGUEL ANGEL ALBERTO
ROBLES LUCERO, Notario, del domicilio notarial de San Salvador, departamento San Salvador,
comparecen: por una parte, GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, de cincuenta y tres
afios de edad, Ingeniera Industrial, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador,
persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad nimero: cero
dos dos siete dos cinco dos tres- seis y Numero de Identificacidn Tributaria: uno dos uno siete- dos
cinco uno uno seis tres- cero cero uno- nueve, que tuve a la vista, actuando en su caracter de

ssitlenta del Consejo de Administracion del FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO
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LOCAL DE EL SALVADOR, entidad de derecho publico, del domicilio de San Salvador, con Numero
de Identificacion Tributaria: cero seis uno cuatro- tres uno uno cerc nueve cero-unc cero dos- siete,
que en el curso de este instrumento se denominara “CONTRATANTE", “EL FISDL" o “EL FONDO",
personeria que al final relacionaré; y, por otra parte, RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUNOZ, de
cincuenta y tres afios de edad, Ingeniero Electricista, del domicilio de Sonsonate, departamento de
Sonsonate, con Documento Unico de Identidad nimero cero dos siete uno nueve seis cinco tres -
nueve y Numero de Identificacidon Tributaria cero tres uno cinco ~ dos uno cero ocho seis tres —
cero cero uno - dos, actuando en nombre y representacion en su calidad de Director Presidente y
representante legal de la sociedad ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERIA DIVERSOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ASEID, S.A. DE C.V., del domicilio
de Sonsonate, departamento de Sonsanate, con Numero de Identificacidn Tributaria cero tres uno
¢inco — uno seis cero seis uNO UNO — UNO Cero uno - cero, y que en el curso de este instrumento se
denominara "EL CONTRATISTA", personeria que al final relacionaré; y dichos comparecientes en el
caracter en que actiian ME DICEN: que reconocen como suyas las firmas que anteceden y que
respectivamente se leen "Gladis de Serpas" y "R.TRIGUEROS M.", por haber sido puestas de su
puiio y letra en el anterior documento de naturaleza contractual, por medio del cual, se hace constar
que el FONDO ha adjudicado un contrato segin Resolucion de Aprobacién de Proceso de
Adjudicacion nimero GGE-UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES/DIECISIETE, aprobada por la Gerencia
General del FISDL en fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, adjudicado al Contratista mediante
proceso de Libre Gestion nimero CIENTO SESENTA Y UNO/DOS MIL DIECISIETE — OCHO CINCO
CINCO GRAL — TREINTA Y NUEVE - FISDL, y de conformidad a las condiciones que aparecen en el
documento y demas documentos contractuales: Plan de oferta, especificaciones técnicas, detalles
constructivos y cldusulas contractuales generales; documentos que expresamente se entienden
incorporados al contrato. El objeto del contrato comprende el establecimiento y regulacion de las
relaciones, derechos y obligaciones de las partes contratantes, a efecto de que el contratista ejecute
la SUPERVISION del proyecto: INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS
SANTAMARIA, ZONA LA MORA, CANTON LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE SUCHITOTO,
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, CODIGO: TRES CUATRO UNO CINCO UNO CERO. En relacion al

plazo del contrato, El Contratista se compromete a dar fiel cumplimiento a la Clausula novena de
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aquel, dehiendo en consecuencia ejecutar totalmente el servicio objeto del contrato a entera
satisfaccion del FISDL, a mds tardar en el plazo correspondiente a SETENTA Y CINCO DIAS
CALENDARIO. El costo de la obra es de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el cual incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a
la prestacion de servicios, de conformidad con el Plan de Oferta aprobado entre el FISDL y el
Contratista. Reconocen asimismo los comparecientes en el caracter en que actdan el resto de los
conceptos expresados en el documento. Y Yo, el suscrito Notario DOY FE: I} De ser auténticas las
firmas que calzan el documento que antecede, por haber sido puestas del pufio y letra de los
comparecientes en mi presencia ; Il} De ser legitima y suficiente la personeria con que comparece la
Ingeniera GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, por haber tenido a la vista: a) Ejemplar
del Diario Oficial Nimero DOSCIENTOS SESENTA Y DOS del Tomo TRESCIENTOS NUEVE de fecha
dieciséis de noviembre del afio mil novecientos noventa, donde consta la publicacion del Decreto
Legislativo Nimero SEISCIENTOS DIEZ, que contiene la Ley de Creacion del FONDO DE INVERSION
SOCIAL DE EL SALVADOR, de fecha treinta y uno de octubre del afio mil novecientos noventa; b)
Ejemplar del Diario Oficial Nimero CIENTO OCHENTA Y CUATRO, Tomo TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES, de fecha dos de octubre del afio mil novecientos noventa y seis, que contiene el Decreto
Legislativo Numero OCHOCIENTOS VEINTISEIS, de fecha diecinueve de septiembre de mil
novecientos noventa y seis, en el que constan las Reformas a la Ley de Creacion del FONDO DE
INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR, en el articulo uno del referido Decreto Legislativo, se crea el
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, como entidad de
Derecho Publico descentralizada, con autonomia en la administracion de su patrimonio y en el
ejercicio de sus funciones y con personalidad juridica propia, siendo su domicilio la ciudad de San
Salvador; que entre sus funciones se encuentra la de otorgar actos como el presente, y que de
conformidad a los articulos Ocho y Diez del mismo cuerpo legal, |a representacién legal del FONDO,
corresponde al Presidente del Consejo de Administracion; y c) Ejemplar del Diario Oficial Numero
CIENTO NOVENTA Y OCHO, Tomo CUATROCIENTOS CINCO, de fecha veinticuatro de octubre del

ano dos mil catorce, en el cual aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo Numero TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, del cual consta que la
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FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, a partir del dia
veinticuatro de octubre de dos mil catorce, para terminar el periodo de funciones que finaliza el dia
veintitrés de octubre del afic dos mil diecisiete, de conformidad a lo dispuesto en los articulos UNO
Y OCHO de la Ley de “el FONDO"; y Ill) De ser legitima y suficiente la personeria con que comparece
el Sefior RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUNOZ, por haber tenido a la vista: a) Testimonio de
Escritura Pdblica de Constitucion de la Sociedad denominada ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE
INGENIERIA DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ASEID, S.A.
DE C.V., otorgada en la ciudad de Sonsonate, a las once horas del dia dieciséis de junio del afic dos mil
once, ante los oficios notariales de YURY SALVADOR HENRIQUEZ VALENCIA, de cuyas clausulas
aparece que la naturaleza, denominacion y domicilio es tal como se ha relacionado; teniendo como
finalidad principal, entre otras, actividades de servicio de Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Civil,
Mecaénica y Seguridad en General, Comercio e Industria; que su plazo es INDETERMINADO; que fa
representacion legal y atribuciones consecuentes, le corresponden a una Junta Directiva, compuesta
por tres Directores Propietarios y un suplente, que se denominan: Director Presidente, Director
Vicepresidente y Director Secretario a quienes se les faculta a ejercer la representacion judicial y
extrajudicial de la sociedad y hacer uso de la firma social, estdndose para tal efecto a lo dispuesto en
el articulo doscientos sesenta del Codigo de Comercio, el ejercicio de los referidos cargos durard un
periodo de SIETE ANOS. Dicho Testimonio se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al nimero
VEINTITRES, del Libro nimero DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, del Registro de Sociedades,
de folios SETENTA Y DOS a folios SETENTA Y NUEVE, en fecha cuatro de julio del afio dos mil once. b}
Certificacion del Punto Unico contenido en acta nimers DIECIOCHO de sesién de Junta General
Ordinaria de accionistas celebrada en fecha veinte de junio del afio dos mil dieciséis, emitida por
Ricardo Antonio Trigueros Mufioz en su calidad de secretario de dicha junta, en fecha veintitrés de
junio de dos mil dieciséis, en la cual se hace constar que se procedié a la eleccion del
compareciente como DIRECTOR PRESIDENTE, para un periodo de SIETE ANOS contados a partir de
la fecha de inscripcion del documento en el Registro de Comercio, la misma se encuentra inscrita
en el referido Registro al numero CIENTO NUEVE del Libro nimero TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ del
Registro de Sociedades, de folios CUATROCIENTOS OCHO a folios CUATROCIENTOS NUEVE, en

fecha once de julio del afio dos mil dieciséis. Asi se expresaron los comparecientes a quienes
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expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres folios Utiles. Y leido que les
fue por mi, todo lo escrito en un sdlo acto sin interrupcién, manifestaron su conformidad, por estar

redactado conforme a sus voluntades, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.

= HTCARDD ANTONIO TRIGUEROS MUﬂOZ
Rgpresentante Legal de ASEID, 5.A. DE C.V.
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