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CONTRATO DE SUPERVISION No. 08/2021
LIBRE GESTION-398/2020

SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEMORIAS EN CASERIO EL MOZOTE,
CANTON GUACAMAYA, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE
MORAZAN”

W Nosotros: EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA,
portador de mi Documento Unico de Identidad
nimero _y numero de
[dentficacion Tributaria
actuando en nombre y representacion del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL
RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE, institucién con nimero de Identificacion
Tributana en mi calidad de
Ministro del Ministerio de Obras Pablicas y de Transporte, institucién que en lo sucesivo se denominari
“EL MINISTERIO” o “EL CONTRATANTE”; y LUDOVICO ROLANDO SAMAYOA
ESCRICH,
portador del Documento Unico de Identidad ndmero
y Nuamero de [dentificacion Tributara
actuando en nombre en calidad de Administrador Unico Propietario de la sociedad,
. ARQUITECTURA CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE., que puede abreviarse ARCOSERVICIOS, S.A DE C.V., del domicilio de
con Namero de Identificacién Tributaria
sjociedad que en el transcurso del
presente instrumento s¢ denominara “EL SUPERVISOR?™; y en el caricter y personeria indicados,
OTORGAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente Contrato de Supervision de Obra, de
conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, en adelante
denominada LACAP y su Reglamento, los Términos de Referencia Numero LG-398/2020, las adendas
y aclaraciones en caso que las hubiere; cuadro de adjudicacion de fecha quince de diciembre de dos mil
veinte; y en especial a los derechos, obligaciones, condiciones, pactos y renuncias de acuerdo con las

cliusulas que a continuacion se especifican: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
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“El SUPERVISOR?” se compromete a realizar a entera satisfaccion del Ministerio, bajo la modalidad de
Suma Alzada la SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEMORIAS EN CASERIO EL MOZOTE, CANTON
GUACAMAYA, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”, de
conformidad a lo establecido en la Seccién II Términos de Referencia y Condiciones Generales de la
Contratacién de los documentos de la Libre Gestién, y adendas si hubiere. CLAUSULA SEGUNDA:
PRECIO Y FORMA DE PAGO. El Ministerio pagara al Supervisor en DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a través de la Gerencia Financiera Institucional, la cantidad de hasta
CUARENTAY TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$43,802.00), que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios. El precio de los servicios objeto del presente contrato serd a Suma Alzada. Los
pagos a realizarse a la supervisién se harin parciales y con relaciéon a la programacién de la ejecucion de la
obra debiendo cancelarse el noventa por ciento de la supervision de cada estimacion sujeta a cobro, previa
presentacion del informe correspondiente al periodo que factura, y dejando pendiente de pago el diez por
ciento restante, que serd el ltimo pago que se le abonari al supervisor una vez realice la liquidacién del
contrato. Cualquier pago de las obligaciones contraidas se harid efectivo segtin disposiciones establecidas por
el Ministerio de Hacienda, posteriores a la recepcion de las respectivas facturas y documentacién que ampare
el cumplimiento por parte del Supervisor de las obligaciones contractuales debidamente firmados y
aprobados por el Ministerio a través de sus designados. El personal del Supervisor acomodari sus tareas al
ritmo de trabajo al que opere el Contratista. En caso de que el Contratista incremente los frentes de trabajo,
el supervisor deberi contar con los recursos de personal y equipo necesarios para cumplir con sus servicios
de supervision de las obras. La no supervision de todos los frentes de trabajo serd objeto de las sanciones
estipuladas en la CG-08 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES. Si por requerimiento del
Contratista, se hace necesario que el personal del Supervisor labore horas extras de la jornada normal de
trabajo, el pago de dichas horas extras serin por cuenta del Contratista, y deducidos de sus estimados
mensuales. El costo de la hora extra del supervisor serd calculado con base a lo declarado en la planilla
Oferta Econémica del Supervisor y aceptado por el VMOP. En ningiin caso se realizarin pagos por servicios
no prestados, en el caso que la obra finalice antes del plazo establecido. Lo anterior de conformidad a la
CG-06 COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO de las Condiciones Generales de
Contratacién de los Términos de Referencia. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA. El presente
contrato estard vigente a partir de la fecha de suscripcién hasta que el Ministerio haga la liquidaciéon del
contrato de obra supervisada. CLAUSULA CUARTA: PLAZO. Fl plazo del presente contrato sera de
CIENTO SETENTA (170) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la
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Orden de inicio emitida por el administrador de contrato, desglosado de la siguiente forma: Disefio y
Construccion CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO y para la Liquidacién VEINTE (20)
DIAS CALENDARIO. CLAUSULA QUINTA: ANTICIPO. Si ¢l Supervisor lo solicita y el Ministerio
estima que es procedente, éste podrd concederle un anticipo al Supervisor al inicio de sus labores, por un
maximo de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato, para ello, el Supervisor
presentara al Ministerio (Administrador de Contrato), conjuntamente con su solicitud de anticipo, un Plan
de Utilizacién del mismo, (con la aprobacion y el visto bueno del Administrador de Contrato), el cual
deberd contener el nombre de los rubros, montos y fechas de utilizacién, obligindose el Supervisor a seguir
dicho plan; en caso de ser necesario el plan de utilizacién del anticipo puede ser modificado a solicitud por
escrito del supervisor, esta modificacion deberd contar con el visto bueno del administrador del proyecto;
la solicitud deberd ser debidamente justificada y deberd presentar al Administrador de Contrato una
Declaracion Jurada de Buen Uso del Anticipo asentada en acta notarial, una vez éste haya sido aprobado,
todo de conformidad a lo establecido en las “CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION”,
CG-03 ANTICIPO Y RETENCIONES de los documentos de la Libre Gestion antes relacionados. Para
el manejo del anticipo se deberd designar una cuenta corriente con cualquier institucién bancaria, autorizada
por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, exclusiva para el uso del mismo, y esta
podri ser auditada por el MOPT, con el propdsito de verificar su buen uso. CLAUSULA SEXTA:
RETENCIONES. A fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones contractuales, el Ministerio retendrd del monto del Gltimo pago o de cualquier
otra cantidad que se le adeude al supervisor, un porcentaje el cual no podri ser inferior al cinco por ciento
(5%) del monto vigente total del contrato. La devolucién del monto retenido se hard posterior a la recepcion
definitiva y a entera satisfaccion de la obra, sin que genere ningtn tipo de interés. En cualquier caso para
recibir el pago de la retencién contractual, el Supervisor deberd presentar a la Gerencia Financiera
Institucional, la declaracion jurada en original asentada en acta notarial que indique que no tiene ningtn
reclamo econémico derivado del contrato. Serd responsabilidad del administrador del contrato asegurar,
mediante una debida planificacién y programacién financiera, que los montos de las estimaciones de obra
que autorice para pago, se tramiten previendo el fiel cumplimiento del articulo 112 de la LACAP, en lo
pertinente al porcentaje de la retencioén contractual. CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO.
“EL MINISTERIO" hace constar que el importe del presente contrato serd financiado con recursos
provenientes de la Secretaria Técnica de Financiamiento ( SETEFE), de conformidad a ficha de respuesta
a la verificacién de asignacién presupuestaria, emitida por la Gerencia Financiera Institucional, que se
encuentra agregada al expediente administrativo de contratacién. No obstante lo sefialado y siempre que

mediare la correspondiente resolucion razonada de modificaciéon de este contrato, podri variarse ¢l
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financiamiento sehalado con cargo a cualquier otro fondo autorizado. CLAUSULA OCTAVA:
CESION Y SUBCONTRATACION. Queda expresamente prohibido al Supervisor transferir,
comprometer, traspasar, ceder su derecho o recibir pago o hacer cualquier otra transaccion sobre el presente
contrato en todo o parte del mismo. La trasgresion de esta disposicion dard lugar a la caducidad del contrato,
procediéndose ademis a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. El Supervisor podri
subcontratar de conformidad a lo establecido en la CG-31 SUBCONTRATOS de las “Condiciones
Generales de Contratacién” del proceso de Libre Gestién. La suma total de todos los subcontratos no podri
exceder en ningtin caso el treinta por ciento (30%) respecto al monto del contrato principal. CLAUSULA
NOVENA: SANCIONES. Cuando el Supervisor incurriese en mora en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrd declararse la caducidad del contrato o
imponer ¢l pago de una multa, todo de conformidad al articulo 85 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica. El Supervisor autoriza, que se le descuente de los pagos
correspondientes, el monto de las multas que le fueren impuestas. El incumplimiento o deficiencia total o
parcial en la ejecucién del contrato, durante el plazo fijado en el presente contrato, dard lugar a que el
Ministerio, caduque el presente contrato, en tal caso se hard efectiva la Garantia de Cumplimiento de
Contrato. CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES: En caso que el Supervisor incumpla las
condiciones establecidas en el presente contrato, se le aplicarin las penalidades establecidas en la CG-08
MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES de las Condiciones Generales de Contratacion, para
tal efecto el Ministerio garantizando el derecho de audiencia y defensa, aplicard el procedimiento regulado
en el articulo 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pablica. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: MODIFICACION Y PRORROGA. De comiin acuerdo el presente contrato
podri ser modificado o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administracién Pablica, su Reglamento y lo establecido en los documentos contractuales. En tales
casos, el Ministerio emitird la correspondiente Resolucion Modificativa, debiendo el Supervisor en lo que
fuere pertinente modificar o ampliar el plazo y/o los montos de las garantias correspondientes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Para garantizar ¢l cumplimiento del presente
contrato, el Supervisor debera otorgar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Obras
Piblicas y de Transporte y presentar en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, las
garantias siguientes: a) Garantia de Buena Inversién de Anticipo. Siempre que ¢l Supervisor requiera
el pago de un anticipo y para el caso que el Ministerio considere procedente otorgarlo, el Supervisor deberi
rendir una Garantia de Buena Inversion de Anticipo, antes de recibir el mismo, la cual serd presentada
dentro de los quince (15) dias hibiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio, por un monto

equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del Anticipo concedido, la cual servira para garantizar que el
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Supervisor destinara efectivamente los recursos asignados en los rubros que deberd detallar en el Plan de
Buena Utilizacion del Anticipo; y su vigencia sera a partir de la fecha establecida en la orden de inicio,
hasta quedar totalmente pagado o amortizado en su totalidad el anticipo. La referida garantia serd devuelta
previa verificacién que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad, a través de la certificacién emitida
por la Gerencia Financiera Institucional. b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual debera
ser presentada dentro de los quince (15) dias hibiles siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio,
por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y estard vigente a partir
de la suscripcion del contrato por el plazo contractual mis noventa dias calendario adicionales, hasta que el
Ministerio haya recibido las Obras a entera satisfaccion, mediante acta de recepcidn final y el supervisor
haya presentado la Garantia de Buena Supervision. Si vencido el plazo o sus prorrogas el supervisor no
hubiese entregado la supervision de la obras, el Ministerio podrd hacer efectiva dicha garantia. La no
presentacion de esta garantia en el plazo y forma requeridos, seri causal de caducidad del Contrato, con las
correspondientes responsabilidades, conforme a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracion Publica; ¢) Garantia de Buena Supervisién., Para cubrir la responsabilidad del
Supervisor en cuanto a la correcta ejecucion de los servicios durante el periodo que establezca el contrato,
el Supervisor deberi presentar al Ministerio, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes contados a
partir de la fecha establecida en el acta de recepcion definitiva de las obras objeto de los servicios de
supervision, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. El plazo de
esta garantia sera de tres (3) afios, contados a partir de la fecha en que sean recibidas en forma definitiva las
obras objeto de los servicios de supervision a satisfacciéon del Ministerio, mediante acta de recepcion final y
emitida por una institucién autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de este pais. Dicha
garantia servird para responder cuando se compruebe responsabilidad del Supervisor cuando se detecten
defectos o vicios ocultos en la ejecucion de las obras o matenales dentro del periodo de vigencia de la
Garantia de Buena Supervision, durante el cual el Ministerio ordenard al Contratista la compensaciéon por
los dafios causados y rectificaciones o resciliaciones correspondientes; quedando el Contratista obligado a
realizar las reparaciones, sustituciones o modificaciones necesarias y el tiempo requerido para efectuarlas,
por su cuenta y costo. El periodo de esta garantia cubrird ademds, las obras o materiales con vicios ocultos
o con defectos. Esta garantia serd sin perjuicio de la responsabilidad civil del contratista por los dafos y
vicios ocultos que presentare la obra, la cual prescribird en el plazo establecido en el articulo 2254 del
Codigo Civil. La no presentacién de esta garantia en el plazo estipulado faculta al Ministerio para hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Todas las garantias deberin cumplir con los
requerimientos contractuales, la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional emitird por

escrito las observaciones pertinentes a fin de que el Ministerio se encuentre debidamente garantizado, por
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lo que el Supervisor contari con un plazo de ocho (8) dias hibiles para subsanar las observaciones y presentar
las garantias corregidas. Las garantias requeridas deberin ser presentadas y aceptadas por el Ministerio antes
de realizarse los pagos correspondientes. Las garantias antes mencionadas deberin ser presentadas a la
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
EXTINCION. El presente contrato se extinguiri por las causales siguientes: i) Por caducidad declarada
por este Ministerio; ii) Por mutuo acuerdo; y iii) Por la revocacion, y demas causas que se determinen en
los documentos de contratacion. CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS
CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente Contrato y se interpretarin en forma conjunta
los siguientes documentos: a) Los Términos de Referencia de la Libre Gestion Nimero 398/2020; b)
Adendas y Aclaraciones si las hubieren; c¢) La Oferta Técnica y Econdmica del supervisor y los documentos
adjuntos presentados con la misma; d) cuadro de adjudicacién, de fecha quince de diciembre de dos mil
veinte; ¢) La Orden de Inicio que serd emitida en forma escrita por el Administrador de Contrato; f) Las
Garantias; g) Las Actas y Resoluciones que durante la ejecucion del Contrato elabore y firme el Ministerio
o el Supervisor con la anuencia del primero, y h) Otros documentos que emanaren del presente Contrato.
Estos documentos forman parte integrante del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento
para las partes. En caso de discrepancia entre los documentos antes mencionados y el Contrato, prevaleceri
éste. CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Para resolver las
diferencias o conflictos que surgicren durante la ejecucién del contrato entre las partes, nos sometemos al
siguiente procedimiento: a) Arreglo Directo: Por arreglo directo, las partes contratantes procurarin
solucionar las diferencias sin otra intervencion, a través de sus representantes y delegados especialmente
acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso;
y b) Intentado el arreglo directo sin hallarse solucion alguna a las diferencias, se recurrird a los tribunales
comunes. Las partes expresamente renunciamos al arbitraje como medio alterno de solucién de conflictos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION DEL CONTRATO. De conformidad al
Articulo ochenta y cuatro incisos primero y segundo de la LACAP, el Ministerio tiene la facultad de
interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitucién de la Republica de El Salvador, la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica, su Reglamento, Ley de Procedimientos
Administrativos y demas legislacion aplicable y a los principios generales del derecho administrativo y de la
forma que mas convenga al interés pablico que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la
ejecucion del proyecto objeto de este Contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que
al respecto considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposicién y se obliga a dar

estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio, las cuales le serin comunicadas

por medio del administrador de contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION
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APLICABLE. El presente contrato estard regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracion Publica y su Reglamento, Ley de Procedimientos Administrativos y subsidiariamente por
el Derecho Comitn. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y
RENUNCIAS. Ambos contratantes sefalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia
de cuyos tribunales nos sometemos expresamente. El Supervisor acepta en caso de accién judicial en su
contra, que sera depositaria de los bienes que se le embarguen a la persona que el Ministerio designe, a
quien releva de la obligacion de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados,
inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Mediante Acuerdo Ejecutivo nimero 1279, de fecha
veintitrés de diciembre de 2020, se design6é administrador del presente contrato, al ingeniero Guillermo
Antonio Camacho Canada, quien se desempefa con el cargo de Administrador de Proyectos de la
Direccién de Inversion de la Obra Pablica de este Ministerio, y tendra las atribuciones que le confiere el
articulo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraciéon Publica y 74 de su
Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA: PROHIBICION DE CONTRATACION DE MANO
DE OBRA INFANTIL. Si durante la ejecucién del contrato se comprobare por la Direccion General de
Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por parte del
Contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente
\F?ngfdoﬂa& %ﬁg%qﬁlﬁrel procedimiento sancionatorio que dispone el articulo Ciento Sesenta de la
LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucién del Contrato de la conducta tipificada
como causal de inhabilitacién en el articulo Ciento Cincuenta y Ocho Romano V literal b) de la LACAP
relativa a la invocacién de hechos falsos para obtener la adjudicacion de la contratacién. Se entendera por
comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccién General de Inspeccion de Trabajo,
si durante el trimite de reinspecciéon se determina que hubo subsanacion por haber cometido una
infraccién, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste tltimo caso deberi
finalizar el procedimiento para conocer la resolucion final. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
CONDICION ESPECIAL.E! contratista previo a la emision de la orden de inicio, debera sustituir o
reforzar con otro profesional y presentar para evaluacion y aprobacién del administrador del contrato, la
documentacién que respalde la capacidad y experiencia del profesional propuesto como Gerente de
Supervisién del Disefio, cuyo perfil cumpla con todos los requisitos requeridos en los términos de referencia

de la Libre Gestion.CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Todas las

notificaciones referentes a la ejecuciéon de este Contrato, serin vilidas y tendrin efecto a partir de su
recepcion solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos

efectos las partes sefialan como lugar para recibir notificaciones las siguientes: El Ministerio en Alameda

7



@ MINISTERIO DE
Ta .| OBRAS PUBLICAS

COIMERNO JE | Y DETRANSPORTE
E1. SAIVADOR

Manuel Enrique Araujo, Kilémetro Cinco y Medio, Carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, Frente
al Estado Mayor, San Salvador y por su parte el Contratista sus oficinas

y al correo electronico:

Tanto el Ministerio como el Supervisor podremos cambiar nuestro lugar de

domicilio, quedando obligados a notificarlo en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario posterior a

dicho cambio; mientras tanto el domicilio sefialado o el Glimo notificado, serd valido para los efectos

legales. Asi nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos

legales del presente Contrato por convenir asi a los intereses de nuestros representados, ratificamos su

contenido, en fe de lo cual firmamos, en la ciudad de San Salvador, a los catorce dias del mes de enero de

dos mil veintiuno. Brmendado. Valen.

-

Administrador\Unicp Propietario

Ludovido Rdlando Samayo\]iscrich
R

ARCO CIOS., S.A DE CV
ARCOSERVICIOS S.A. DE C.V.
L PROPERIOMALER BACEC Y

//

¥n la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del dia catorce de enero del anio dos mil veintiuno Ante
mi, NORMA ASTRID LEVY CALDERON LIMA, Notaria, del domicilio de
comparece: por una parte el seior EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA, de
4
quien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad nimero
y numero de Identificacién Tributaria
ictuando en nombre y representacion
del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y DE
TRANSPORTE, con nimero de Identificacién Tributaria
en su calidad de Ministro de Obras Piblicas y de Transporte; personeria que
doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Decreto nimero uno, de fecha dos de junio
de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial niimero ciento uno, tomo cuatrocientos veintitrés

de la misma fecha, mediante el cual se decretaron Reformas al Reglamento Interno del Organo Ejecutivo

8
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emitido mediante el decreto niimero veinticuatro, de fecha dieciocho de abril de mil novecientos ochenta
y nueve, publicado en el Diario Oficial ntimero setenta, tomo nimero trescientos tres de esa misma fecha,
en el que consta que el Consejo de Ministros, en uso de sus facultades constitucionales, decretd el
Reglamento Interno del Organo Ejecutivo. En el mencionado decreto de reformas consta que segiin los
articulos veintiocho numeral once y diecinueve de sus disposiciones finales, se denomina Ministerio de
Obras Piblicas y de Transporte, por lo que cuando en los decretos, leyes y reglamentos se haga referencia
al Ministerio de Obras Pablicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, deberi entenderse que a
partir de la vigencia del decreto de reformas antes relacionado, se referira al Ministerio de Obras Publicas y
de Transporte; y b) Acuerdo ejecutivo niimero siete, de fecha dos de junio de dos mil diecinueve, publicado
en el Diario Oficial niimero ciento uno, tomo nimero cuatrocientos veintitrés, de fecha dos de junio del
dos mil diecinueve, mediante el cual el senor Presidente de la Republica Nayib Armando Bukele Ortez,
en uso de sus facultades constitucionales establecidas en los articulos ciento cincuenta y nueve y ciento
sesenta y dos de la Constitucion de la Republica de El Salvador y al articulo veintiocho del Reglamento
Intemno del Organo Ejecutivo, acordé a partir del dos de junio de dos mil diecinueve, el nombramiento
del compareciente en el cargo de MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE;
institucion que en el transcurso de este instrumento se denominara “EL MINISTERIO”; y por otra parte

el Senor LUDOVICO ROLANDO SAMAYOA ESCRICH,
a quien no conozco pero identifico por medio

de su Documento Unico de Identidad niimero
y Nimero de Identificacién Tributaria
actuando en su calidad de Administrador Unico Propietario de la sociedad,
ARQUITECTURA CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE., que puede abreviarse ARCOSERVICIOS, S.A DE C.V., del domicilio de
con Numero de Identificaciéon Tributaria

personeria que doy fe de ser legitima
y suficiente por haber tenido a la vista la siguiente documentacién: a) Fotocopia certificada por notario de
Escritura Ptiblica, otorgada en esta ciudad, a las ocho horas del dia diecinueve de enero de mil novecientos
noventa y nueve, ante los oficios notariales de Mauricio Roberto Martinez Guzman, inscrita en el Registro
de Comercio al ntimero cero cero cero sesenta del Libro mil cuatrocientos catorce del Registro de
Sociedades, el dia cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, de la consta que la naturaleza es
anénima, denominacion y domicilio de la Sociedad son los antes dichos, que el plazo de la sociedad es
indeterminado, que dentro de la finalidad se encuentra el otorgamiento de actos como el presente, que la

administracion de la sociedad estara confiada a un administrador Unico Propietario, quien durara CINCO
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ANOS, y le corresponde la representacion legal, judicial y extrajudicial , asi como el uso de la firma social
de la Sociedad, y estd ampliamente facultado para otorgar actos como el presente y no requerird de
autorizacién de ningn organo de la sociedad. b) Fotocopia Certificada por notario de la Credencial de
Eleccién de Administrador Unico Propietario y Suplente, extendida por la Secretaria de la Junta General
Ordinaria, Ana Ligia Pefia de Samayoa, en la que consta que en Junta General Ordinaria de Accionistas,
celebrada el dia veinte de julio de dos mil dieciocho, asentada en acta ntimero uno /dos mil dieciocho,
como punto Gnico se eligié la nueva administracion de la sociedad, resultando electo como Administrador
Unico Propietario el compareciente para el periodo de cinco afios, el cual vence el dia veinte de julio de
dos mil veintitrés; la cual fue inscrita en el Registro de Comercio al nimero cuarenta y seis del libro  tres
mil novecientos treinta y dos del Registro de Sociedades, el dia veinticinco de julio de dos mil dieciocho;
quien en el transcurso de este documento se denominard “EL SUPERVISOR” y ME DICEN: I) Que con
el objeto de darle valor de documento publico me presentan el contrato que antecede suscrito este mismo
dia. II) Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo en el orden y caricter con que
comparecen. En dicho contrato, el supervisor se ha comprometido a proporcionar al ministerio la
SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE
CENTRO DE MEMORIAS EN CASERIO EL MOZOTE, CANTON GUACAMAYA,
MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN" de conformidad a la clausula
primera del mismo. El ministerio por su parte se ha comprometido a pagar al supervisor hasta por la
cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios,
y serd pagada en la forma y tiempo como se establece en la CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO Y
FORMA DE PAGO. El plazo del referido contrato serd de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA: PLAZO,
que literalmente establece: “El plazo del presente contrato seri de CIENTO SETENTA DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de inicio emitida por el
administrador de contrato, desglosado de la siguiente forma: Disefio y Construccién CIENTO
CINCUENTA DIAS CALENDARIO y para la Liquidacion VEINTE DIAS CALENDARIO. Los
otorgantes manifiestan que aceptan y reconocen todas las demas clausulas estipuladas en el documento que
antecede. Yo la suscrita notaria DOY FE que las firmas que aparecen al pie del referido contrato, son
AUTENTICAS por haberlas reconocido ante mi los comparecientes en el caricter v personeria indicados,
quienes ademas aceptaron en nombre y representacion de “EL MINISTERIO” y de “EL
SUPERVISOR”, los derechos y las obligaciones correlativas que han contraido. Asi se expresaron los

comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta en tres hojas; y
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después de habérselas leido integramente, en un solo acto, manifiestan su conformidad, ratifican su

contenido y firmamos. DOY FE.- Ermendado, Valen,
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