VERSION PUBLICA

"Este documento es una version publica, en el cual unicamente se ha omitido la
informacion que la Ley de Acceso a la Informacion Publica (LAIP), define como
confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales
firmantes.” (Articulos 24 y 30 de la LAIP y articulo 6 del lineamiento N°1 para la
publicacion de la informacion oficiosa).
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NOSOTROS: por una parte DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ CAMPQOS,

CONTRATO No. CEL-6268-S

actuado en mi calidad de
Director Presidente y representante Legal de la COMISION EJECUTIVA
HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA, Institucion Auténoma

a quien er
adelante se le denominard indistintamente "LA COMISION" o "CEL", debidamente
facultado para suscribir el presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley de la
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, articulo tercero, letra a) en donde se
establece el nombramiento por el Organo Ejecutivo en el Ramo del Interior, de un
Director quien ejercera el cargo de Presidente de la Comision; vy, articulo séptimo, en el
cual se confiere a la Comision, personalidad juridica, y la Representacion Legal al
Presidente; asimismo el Punto de Acta lll, de la Sesion de Junta Directiva No. 3957 de
fecha veintidos de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual se acordod la
adjudicacion de la Licitacion Publica No. CEL-LP cero nueve / veintiuno a la sociedad
ANDRITZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ANDRITZ, SA.
DE C.V.; y por la otra; ERNESTO ENRIQUE BORJA HERNANDEZ,

actuando en mi calidad de Apoderado Especial
de ANDRITZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ANDRITZ,
S.A. BE C.V,,

quien en lo sucesivo se le denominara "LA
CONTRATISTA", convenimos en suscribir el presente contrato el cual se regulara
conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracion Publica que en adelante se denominara “LACAP”, Reglamento del mismo
cuerpo Legal, Bases de Licitacion Publica y en especial a las obligaciones, condiciones y
pactos establecidos en los siguientes articulos:

ARTICULO 12- OBJETO DEL CONTRATO

La contratista se obliga a suministrar a la CEL "SUMINISTRO DE INTERCAMBIADORES
DE CALOR AIRE AGUA Y ACEITE AGUA PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA GUAJOYOQO". Todo de conformidad con lo establecido en
los documentos contractuales.

ARTICULO 22- DOCUMENTOS CONTRACTUALES
El presente contrato prevalecera sobre los siguientes documentos, los cuales, a falta de
lo regido en el mencionado contrato, podran ser interpretados en el orden siguiente:

a) Las bases de Licitacion Publica No. CEL-LP 09/21;
b) La aclaracién No. 1 de fecha 3 de mayo de 2021
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c) Laadenda No. 1 de fecha 6 de mayo de 2021.

d) La oferta de la contratista de fecha 28 de mayo de 2021;

e) Las garantias;

f) El Acuerdo de Junta Directiva, No. IV de fecha 22 de julio de 2021 de la sesion
3957, por medio del cual se adjudico la Licitacion Publica No. CEL-LP 09/21
"SUMINISTRO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE AGUA Y ACEITE AGUA
PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
GUAJOYO".

Este contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevaleceran en caso de discrepancia
con los documentos antes mencionados.

ARTICULO 32- PLAZO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES

La contratista se compromete a entregar los bienes, objeto del contrato dentro de los
doscientos setenta (270) dias calendario, contados a partir de la fecha que se estipule
en la orden de inicio y de conformidad con los tiempos establecidos en el anexo 2 del
presente contrato "PROGRAMA DE EJECUCION DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES".

ARTICULO 42- OBLIGACION A PAGAR

El monto total del presente contrato es por la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA'Y
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$748,770.00), de conformidad al anexo 1 “cuadro de precios”.

Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios, el cual sera pagado por la CEL.

ARTICULO 52- FINANCIAMIENTO

La adquisicion de los bienes objeto de este contrato, seran financiados con fondos
propios de la CEL, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021, Codenti 502
Mantenimiento Unidad 1 (Central Hidroeléctrica Guajoyo) y especifico de gasto 61109
Maquinaria y Equipo para la Produccion.

ARTICULO 62- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El monto total del contrato serd pagado en dolares de los Estados Unidos de Ameérica
(USS), mediante pago directo, conforme a los valores establecidos en el anexo 2
CUADRO DE PRECIOS, previa presentacion del documento de pago correspondiente;
asi como la presentacion de una copia de la nota de revision de la garantia de buena
inversion de anticipo y de la garantia de cumplimiento de contrato.

La CEL pagara a la contratista el monto del contrato mediante pago directo, de acuerdo
con el suministro y servicios realizados, mediante cuatro (4) pagos, segun detalle:

Primer pago | Etapa de Disefio e ingenieria de detalle. 10% del monto total de contrato

Segundo Finalizacion de Pruebas en fabrica y | 40% del monto total del contrato

pago embarque de los bienes.

Tercer pago | Recepcion de los bienes en la C.H. | 40% del monto total del contrato
Guajoyo.

Cuarto pago | Pruebas y puesta en servicio posterior a la | 10% del monto total del contrato
instalacion de los bienes en la C.H.
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| | Guajoyo | |

El administrador de contrato verificara el suministro y servicios ejecutados
correspondiente a cada una de las etapas del suministro y si los encontrare correctos,
los aprobara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de haberlos
recibido, elaborando para ello un acta de recepcidn por cada etapa, la cual sera firmada
tanto por la contratista como por el administrador del contrato cuando este ultimo dé
por aceptada cada etapa a satisfaccion de la CEL para su pago; caso contrario no se
elaborara dicha acta y la contratista tendra dentro del mismo periodo que solventar las
condiciones que no permitieron dar por aceptada y recibida alguna etapa, al
administrador del contrato, lo cual debera realizar y presentar para evaluacion
nuevamente al administrador del contrato para su revision y aprobacion, disponiendo
de un maximo de (5) dias habiles.

Dichos pagos se realizaran posteriormente a la presentacion de un (1) original y dos (2)
copias del comprobante de pago correspondiente, autorizado por el Administrador del
Contrato, designado por la CEL, acompafiado del acta de recepcion correspondiente a
cada etapa del suministro debidamente firmada, por el Administrador de Contrato, en
sefal de haber recibido los bienes y servicios a satisfaccion, y tras haber comprobado
que funcionan de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas
contractuales, y que se hayan cumplido todos los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas contractuales, en lo referente al suministro, caracteristicas,
montaje y puesta en servicio.

La CEL efectuara dichos pagos en un plazo de hasta treinta (30) dias, posteriores a que
el departamento de tesoreria haya verificado que la documentacion presentada por la
contratista cumple con los requisitos establecidos en el contrato, y en las normativas
aplicadas, para lo cual contara con 5 dias habiles, dicha documentacion debera estar a
su vez debidamente aprobada por el Administrador del Contrato.

ARTICULO 7°- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

La contratista debera cumplir con todos los requerimientos técnicos de CEL,
relacionado con las visitas previas a la etapa de disefio y vistas posteriores a la
instalacion de los intercambiadores de calor, para las pruebas de aceptacion de los
bienes.

Previo al inicio de la fabricacion de todos los intercambiadores de calor, la contratista
debera presentar para aprobacion de CEL, las memorias de calculo, simulaciones de los
nuevos intercambiadores de calor y toda la ingenieria de detalle, para revision y
aprobacion de CEL.

Presentar de acuerdo a los requerimientos del Administrador de Contrato, los informes
de ejecucion de los trabajos en fabrica.

Presentar de acuerdo a los requerimientos del Administrador de Contrato, el
seguimiento y actualizacion del cronograma de seguimiento del contrato.
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La contratista se responsabiliza que todo el suministro de todos los intercambiadores de
calor, cumplan con la intencion de este contrato y de los demas documentos que lo
integran.

La contratista suministrara y cumplird con sus obligaciones en virtud del presente
contrato con la debida diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo a las técnicas
generalmente aceptadas y conforme a reglas de ingenieria, siempre y cuando eéstas no
contradigan a los documentos contractuales indicados en el Articulo 2°.-
DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

La contratista garantizara la calidad del suministro de todos los bienes conforme al Art
28° Garantia de los bienes, y se compromete a revisar, corregir y hacer las
recomendaciones para subsanar las deficiencias detectadas, sin costo alguno para la
CEL, siempre y cuando ésta le haya dado aviso por escrito de los defectos detectados
durante el disefio, fabricacion o inspecciones en fabrica. La obligacion de la contratista
sera limitada a la correccion o repeticion de cualquier proceso especifico que no haya
sido realizado conforme a los estandares internacionales para el disefio, fabricacion y
pruebas de intercambiadores de calor para generadores y a este contrato.

Durante todas las etapas de ejecucion del proyecto, la contratista sera responsable por
la sequridad y proteccion de su personal y de las personas que tengan acceso a la
Central Hidroeléctrica Guajoyo y empleara todos los medios necesarios para alcanzar
ese nivel de seguridad y asegurar la continuidad de los servicios objeto del contrato.

La contratista se compromete a cumplir con los plazos sefialados para el suministro de
los bienes, segun el "Programa de Ejecucion para el suministro de bienes y Servicios”.

La contratista se obliga a no entregar ni revelar a terceros, informacion de la CEL o del
suministro de los intercambiadores de calor del generador, a los cuales tiene acceso en
virtud de la ejecucion del contrato, sin previa autorizacion de la CEL.

Los funcionarios, empleados o representantes autorizados de la CEL, tendran en todo
tiempo, libre acceso a cualquier lugar en donde se donde se fabriquen los bienes o
preparen materiales, y recibiran toda clase de facilidades para practicar sin restriccion
alguna, inspeccion de tales procesos de fabricacion, equipos y materiales.

La contratista prestara, sin costo adicional toda la ayuda o asistencia que se requiera
para las inspecciones y examen apropiado de los equipos y materiales.

La contratista debera dar a la CEL aviso oportuno de cualquier inspeccion requerida.

Cualquiera de tales inspecciones o la dispensa de las mismas, no liberara a la contratista
de la plena responsabilidad de cumplir con las obligaciones contractuales.

Los funcionarios, empleados o representantes de la CEL tendran autorizacion para
rechazar cualquier trabajo, equipo o material que no sea satisfactorio, que esté
defectuoso o que no sea conforme a los requerimientos de los documentos
contractuales, de este contrato, o los estandares internacionales para el disefio,
fabricacion, ensayos y pruebas de intercambiadores de calor para generadores y a las
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practicas normales de ingenieria. Las inspecciones no relevaran a la contratista de
cualquier obligacién para ejecutar el servicio de acuerdo a las obligaciones del
contrato.

En caso de solicitud de modificacion del contrato, la contratista debera presentar todos
los atestados, requeridos por el Administrador de Contrato, que respalden las
justificaciones presentadas por la contratista.

ARTICULO 8°2- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La contratista, al realizar el suministro en el sitio de los bienes, debera dar cumplimiento
integral a la Ley General de Prevencion de Riesgos en los Lugares de Trabajo y su
respectivo Reglamento, de la Republica de El Salvador.

ARTICULO 10°- PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LA
PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA

Si durante la ejecucion del contrato se comprobare por la Direccion General de
Inspeccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por
parte de la contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la
persona adolescente trabajadora; se debera tramitar el procedimiento sancionatorio
qgue dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro de la
ejecucion del contrato, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el art.
158 romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacion de hechos falsos para
obtener la adjudicacion de la contratacion. Se entendera por comprobado el
incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de Inspeccion de
Trabajo, si durante el tramite de re inspeccion se determina que hubo subsanacion por
haber cometido una infraccion, o por el contrario si se remitiere a procedimiento
sancionatorio, y en éste ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la
resolucion final.

ARTICULO 112- ANTICIPO (si fuere solicitado)

La CEL entregara en concepto de anticipo la cantidad de CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US149,754.00) , equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato previa presentacion de un (1) original y dos (2)
copias del comprobante de pago correspondiente, aprobado por el administrador del
contrato acompanados de una (1) copia de las notas de revision de las garantias de
buena inversion de anticipo y de cumplimiento de contrato, emitidas por parte de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

La CEL entregara el anticipo en un plazo de siete (7) dias, posterior a que la contratista
presente la documentacion completa y aprobada por la CEL, en el Departamento de
Tesoreria ubicado en la Oficina Central de la CEL, en dia lunes o jueves.

El pago del anticipo se realizara mediante pago directo y sera depositado en la cuenta

bancaria abierta exclusivamente por la contratista para todos los gastos financiados con
el mismo.
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La CEL deducira del monto de cada pago, un porcentaje igual al anticipado hasta cubrir
el monto total entregado en concepto de anticipo.

Formalizada y legalizada la relacion contractual, la contratista debera presentar un plan
de utilizacion de anticipo, el cual debera detallar el uso del mismo, indicando las fechas
y destino del monto a otorgarse.

La contratista debera contar con una cuenta bancaria, la que utilizard exclusivamente
para el control de los gastos financiados con el anticipo, por lo que para tal efecto
debera proporcionar al Administrador del Contrato la informacion pertinente
relacionada con el numero de la cuenta y el banco al que pertenece.

ARTICULO 12°- GARANTIAS

La contratista rendira por su cuenta y a favor de la CEL, a través de un banco, compafhia
aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de
acuerdo al listado de la SECCION VII- ANEXOS, anexo AN-7.1 de las bases de licitacion,
las garantias en dolares de los Estados Unidos de América, siguientes:

a) La garantia de cumplimiento de contrato sera presentada por la cantidad de CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US149,754.00) equivalente al
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y permanecera en vigencia por
un plazo de once (11) meses, contados a partir de la firma del contrato, con el
objeto de garantizar que la contratista cumpla debidamente con todas las
obligaciones contractuales.

(23

La garantia de buena inversion de anticipo sera presentada por la cantidad de
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US149,754.00),
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo entregado, y servird
para garantizar la devolucion de igual suma en dinero que la CEL entregara a la
contratista. Esta garantia estara vigente desde la fecha de su emision hasta la
deduccion total del anticipo.

Estas fianzas seran presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
recepcion formal de su ejemplar del contrato. En caso existan situaciones fuera del
control de la contratista, que le imposibiliten presentar la garantia en el plazo antes
citado, éste debera solicitar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, antes del vencimiento de dicho plazo, prorroga del mismo, debiendo
justificar y comprobar los dias adicionales requeridos.

c) La garantia de buena calidad y buen funcionamiento de los bienes, sera del diez por
ciento (10%) del valor del monto final del contrato, y servira para asegurar que la
contratista respondera por la buena calidad y buen funcionamiento de los bienes
brindados. Esta garantia permanecera en vigencia por un periodo de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha de la emision del Certificado de Aceptacion de
los bienes; y sera presentada previo a la devolucion de la garantia de cumplimiento

de contrato.
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Si las garantias, consistieren en fianzas, éstas se otorgaran de acuerdo con los
formularios correspondientes que se anexan a la SECCION VI- FORMULARIOS
LEGALES, de las bases de licitacion, las que no sean otorgadas de acuerdo a los
formularios podran ser rechazadas.

Las garantias mencionadas deberan ser presentadas mediante nota de remision en el
Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEL, 5a. planta
del edificio de oficinas administrativas de la CEL, ubicada en la 9% Calle Poniente
No.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A., para su revision.

ARTICULO 132- EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS

1. Garantia de cumplimiento de contrato

La CEL hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato a la contratista, si ésta
incumpliere alguna de las especificaciones consignadas en el presente contrato sin
causa justificada; sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el
incumplimiento.

La efectividad de la garantia sera exigible en proporcion directa a la cuantia y valor de
las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido.

2. Garantia de buena inversion de anticipo

La CEL podra verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en el caso de verificar o
comprobar el uso inadecuado de éste, se hara efectiva la garantia de buena inversion de
anticipo.

3. Garantia de buena calidad y buen funcionamiento de los bienes

La garantia de buena calidad y buen funcionamiento de los bienes se hara efectiva si la
contratista durante el plazo de doce (12) meses, no responde por las fallas y
desperfectos que le sean imputables.

ARTICULO 142- MULTA POR MORA

Cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, podra declararse la caducidad del
contrato o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso, de conformidad a la
siguiente tabla:

En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto
uno por ciento del valor total del contrato.

En los siguientes treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto
ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato.

Los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto quince
por ciento del valor total del contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por
ciento del valor total del contrato, procedera la caducidad del mismo, debiendo hacer
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.
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El porcentaje de la multa previamente establecido, sera aplicable al monto total del
contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho.

La multa establecida en los incisos anteriores, sera fijada proporcionalmente de acuerdo
al valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programacion de la
ejecucion de las obligaciones contractuales, siempre que éstas puedan programarse en
diversas etapas.

En el contrato de suministro bienes los porcentajes previamente fijados para la multa,
sera aplicable Unicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de
entregar por el incumplimiento parcial del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia del contratista, debiendo exigir el
pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa minima a imponer en incumplimientos relacionados con la
contratacion de los bienes adquiridos por medio de la licitacion, sera por el equivalente
de un salario minimo del sector comercio.

Si durante la ejecucion de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos de
plazos intermedios, la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido en el
ARTICULO 3°. PLAZO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES, por lo que la multa se
aplicara tomando en cuenta el plazo final del contrato.

Las multas anteriores se determinaran con audiencia de la contratista.

ARTICULO 152- ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO

Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas no
imputables al mismo, debidamente comprobadas, tendra derecho a solicitar
oportunamente la extension del plazo, y la CEL le concedera la prorroga equivalente al
tiempo perdido.

La ampliacion del plazo serd establecida mediante una modificacidon y no dara derecho
a la contratista a reclamar compensacion econdémica adicional.

La ampliacion del plazo no se dara por atrasos causados por negligencia de la
contratista al solicitar pedidos de los suministros, sin la suficiente anticipacion para
asegurar su entrega a tiempo o por atrasos imputables a sus subcontratistas.

ARTICULO 16°- PRORROGA DEL CONTRATO (Cuando aplique)

De comun acuerdo el presente contrato podra prorrogarse de conformidad al articulo
83 de la LACAP, una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente,
siempre que las condiciones del mismo se mantengan favorables a CEL y que no
hubiese una mejor opcidn. La contratista debera dar su conformidad a dicha proérroga.

ARTICULO 172- MODIFICACION
La CEL, podra modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado,
siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de
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ejecucion del presente contrato se entendera por circunstancias imprevistas, aquel
hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o
fuerza mayor.

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, debera solicitar por escrito a
la CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la
elaboracion del acta correspondiente; dicha solicitud debera realizarse a mas tardar tres
dias habiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea
necesario, deberan presentarse las pruebas respectivas.

Asi también se podra modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades,
vinculadas al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el
articulo 83-B de la LACAP.

Cualqguier modificacion en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato,
ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, segun lo establecido en
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica, se considerara
como nueva contratacion, por lo que debera someterse a un nuevo proceso, siguiendo
todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificacion
correspondiente.

Si la modificacion correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se
obliga a la ampliacion de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 182- RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente
comprobada, tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prorroga equivalente
al tiempo perdido, por lo que debera exponer por escrito las razones que le impiden el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentara las
pruebas que correspondan; el mero retraso no dara derecho al contratista a reclamar
una compensacion economica adicional. La solicitud de prorroga deberd hacerse
dentro del plazo contractual pactado para la entrega o ejecucion correspondiente.

La CEL mediante resolucion razonada, acordara o denegara la prorroga solicitada.

ARTICULO 192- CESIONES

La contratista no podra ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participacion
en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le
corresponda o le correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa
aprobacion por escrito de la CEL. Dicha aprobacion, si fuese dada, no relevara a la
contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del
contrato.

La transgresion de esta disposicion dara lugar a la caducidad del contrato,
procediéndose ademas a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 202- INDEMNIZACIONES
La contratista mantendra indemne y liberara tanto a la CEL, como a sus representantes,
funcionarios y demas empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio,
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acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse
contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demas empleados, por cualquier acto
u omision de la contratista, sus agentes o empleados en la ejecucion del contrato,
siempre que estos reclamos se refieran al suministro de los bienes objeto del contrato.

ARTICULO 212- REQUISITOS DE IMPORTACION DE LOS BIENES

A) GENERALES
La CEL realizara el tramite aduanal en El Salvador y sera responsable del pago de los
impuestos, tales como: Derechos Arancelarios a la Importacion (DAI), el valor del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA), Valor
de tasa de servicio (VTS), pago a la Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma (CEPA)
dentro del plazo para el tramite aduanal libre de almacenaje y el pago de honorarios del
agente aduanal, causados por la internacion de los bienes objeto del contrato.

Todos los demas costos desde su origen hasta la Central Hidroeléctrica Guajoyo,
correran por cuenta de la contratista.

Plazo para tramite aduanal

La contratista deberd tomar en cuenta que el plazo para realizar el trdmite aduanal de
una importacion definitiva libre de almacenaje y parqueo de las aduanas, es segun
detalle:

Aduana Maritima de Acajutla 5 dias calendario (contenedor)
Aduana Maritima de Acajutla 15 dias calendario (mercaderia suelta)
Aduana Terrestre de San Salvador 5 dias calendario (mercaderia suelta)
Aduana Terrestre de San Salvador 24 horas (contenedor)

Aduana Aérea de El Salvador 6 dias habiles

Almacenes Generales de Depdsito 5 dias calendario (mercaderia suelta)

B) CONTRATO DE TRANSPORTE
La contratista debe contratar por su propia cuenta el transporte desde el pais
exportador hasta la Central Hidroeléctrica Guajoyo.

C) ENTREGA DE LA MERCANCIA
La contratista debe colocar la mercancia a disposicion de la CEL, en la Central
Hidroeléctrica Guajoyo, en la fecha fijada dentro del plazo acordado de entrega.

D) DOCUMENTOS DE EMBARQUE
La contratista se obliga a presentar los documentos siguientes:

1. Original y copia de la factura comercial, en la que se indique:
a. Nombre y Domicilio del vendedor;
b. Lugary fecha de expedicion;
c. Nombre y direccion del comprador;
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa
92, Calle poniente No. 950 entre 15 y 17 Av. Norte Centro de Gobierno, San
Salvador, El Salvador, C.A.
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d. Descripcion detallada de la mercancia, por marca, modelo y estilo,
incluyendo especificacion técnica mas relevante, como voltios, amperajes,
watts, etc. y material constitutivo;

Cantidad;

Precio unitario;

Monto total en doélares de los Estados Unidos de América;

Pais de origen de los bienes;

Término pactado;

DAP-Central Hidroeléctrica Guajoyo - incoterm 2010.

—Ta o

2. Original y Copia de la lista de empaque, que indique:
a. Descripcion completa por item
b. Contenido en cada embalaje
c. Peso neto de cada uno de los bienes (en kilogramos)
d. Peso bruto de cada uno de los bienes (en kilogramos)

3. Copia de la poliza de seguro o carta de cobertura por la aseguradora y/o
Notificacion de la aseguradora.

4. Dependiendo del medio de transporte utilizado para la internacion de los bienes,
presentara:
a. Original y Copia del conocimiento de embarque (B/L), si es maritimo
b. Original y Copia de guia aérea, si es aéreo
c. Original y Copia de carta de porte y del manifiesto de carga, si es terrestre.

E) ENVIO DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE
La contratista, en cada documento debera indicar nombre y direccion correctos del
importador, nimero del contrato suscrito con la CEL e INCOTERM 2010 - DAP Central
Hidroeléctrica Guajoyo.

Asimismo, las pre-formas de la factura y lista de empaque, deberan enviarse via correo
electronico al menos con cinco dias de anticipacion a la fecha probable de despacho
del embarque, para que estos sean revisados y aprobados, a las direcciones siguientes:

Administrador de Contrato
Jefe Departamento Apoyo Administrativo
Analista de Materiales e Importaciones

Si el transporte es maritimo los documentos de embarque original deberan ser enviados
al momento de ser embarcados los bienes; utilizando transporte aérec debera enviarse
el mismo dia del embarque, a excepcion de la guia aérea original, la cual vendra con los
bienes; utilizando el transporte terrestre, la documentacion en cuestion debera ser
enviada en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles antes de ingresar en cualquier
recinto fiscal de El Salvador.

De no enviar los originales de los documentos de embarque en el tiempo indicado y
como se especifica, la contratista sera responsable por los costos adicionales que
ocasione a la CEL, ya sean gastos de parqueo, almacenaje, demora en la entrega,
sanciones con multas impuestas por infracciones aduaneras, cometidas, producidas o
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relacionadas a la contratista y cualquier problema que incida en la ejecucion del
contrato.

F) EMPAQUE, MARCADO, EMBARQUE Y MANEJO

La contratista es responsable de cualquier dafio debido a embalajes deficientes o
insuficientes o por dafios originados por utilizacion de medios de transporte
inadecuados o el mal manejo de la carga.

La contratista debera asegurarse de que la mercaderia, tanto. interna como
externamente, sea empacada apropiadamente para ser transportada por cualquier
medio de transporte. Asimismo, debera proporcionar proteccién contra la corrosion,
danos fisicos, contaminacion y dafio proveniente del agua, polvo o0 gases nocivos,
condiciones tropicales y otras condiciones climatologicas o de cualquier otra fuente a
las cuales pueden estar sometidas durante el manejo, transporte y almacenaje. El
material de los embalajes pasara a ser propiedad de la CEL.

Las jabas, cajas, bultos, etc., requeridas para el embarque deberdan manejarse
cuidadosamente en todo momento. No ladear, arrojar, tirar o empujar desde, hacia o en
cualquier forma de transporte, durante el almacenamiento, o en cualquier otro
momento.

La contratista debera asegurarse que todos los rotulos, marca de las jabas, cajas de
madera o los contenedores sean claros, legibles, a prueba de agua, y estén asegurados
o pintados en éstos. Asimismo, que aplicara marcas normales tales como "LEVANTE
AQUI", "NO USE GANCHOS", "FRAGIL", “ESTE LADO HACIA ARRIBA", etc.,, o los mas
apropiados.

Se requiere que el tipo de contendor en el cual seran entregados sea de tipo “Open
Top”, con la finalidad que la parte superior del contendor se pueda desmontar, para
realizar un lzaje con la grua de casa de maquinas de la Central Hidroeléctrica Guajoyo,
en caso de incumplimiento de éste requisito, la contratista correra con todos los gastos
necesarios para la descarga segura de las cajas que forman parte del suministro.

La contratista debera hacer los arreglos para todas las formas de transporte que
utilizara, a fin de asegurar que los bienes sean llevados seguros y a tiempo al destino
convenido, contratando para las vias terrestres, sociedades especializadas en el
movimiento de equipos, verificando con el transportista los numerales siguientes:

1. Que conoce la ruta mas expedita de la bodega del fabricante hasta la Central
Hidroeléctrica Guajoyo.

2. Que ha coordinado las fechas de conexion de los diversos tipos de transporte
utilizados, a fin de minimizar los tiempos de espera y cumplir con el plazo
contractual.

3. Que conoce las caracteristicas de la carga y las ha tomado en cuenta para
asegurarlas y prevenir el dafio a la misma.
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4. Que ha escogido el medio mas adecuado para la movilizacion de la carga; y
cualquier otra consideracion de relevancia para garantizar que la carga no sea
dafnada.

Si la contratista no cumple con los puntos arriba mencionados, sera responsable de los
dafios o pérdidas que pudiese sufrir la Comision por omision o incumplimiento.

G) COSTOS Y GASTOS
De no ser enviados los documentos de embarque en el tiempo indicado y como se
especifica, la contratista sera responsable por los costos adicionales que ocasione a la
Comision, ya sean gastos de parqueo, almacenaje, demora en la entrega, sanciones con
multas impuestas por infracciones aduaneras, cometidas, producidas o relacionadas a la
contratista y cualquier problema que incida en la ejecucion del contrato.

La contratista correra con todos los gastos adicionales cuando se efectuen: Registro a
domicilio, registro a bordo, pago de equipos para descarga y carga.

En caso de los embarques con transporte maritimo, la contratista correra con el pago
de muellaje y almacenaje.

De efectuarse el registro a domicilio o registro a bordo, el contratista cancelara los
vidticos de custodio, servicio, guardalmaceén, contador vista y delegado de la Corte de
Cuentas.

ARTICULO 22° - SEGUROS
La Contratista mantendra vigente la siguiente cobertura de seguro:

SEGURO DE TRANSPORTE. Los bienes a transportar a que se refiere este contrato seran
cubiertos mediante certificados de seguro CONTRA TODO RIESGO DE TRANSPORTE,
incluyendo extension de cobertura amplia; riesgos adicionales de huelgas; riesgos
adicionales de guerra; suscritos por la contratista con una comparnia aseguradora, para
lo cual debera someter a dicha compariia la lista completa de los equipos y accesorios a
ser embarcados, su valor costo y flete, y cualquier otra informacion que fuere requerida.

Estos certificados de seguro deberan cubrir el ciento diez por ciento (110%) del valor
costo y flete de los bienes, durante el transporte desde las instalaciones del fabricante
hasta las bodegas de CEL (Clausula de bodega a bodega), permaneciendo vigente por
cuarenta y cinco (45) dias después de la llegada de los bienes al punto de entrega. El
beneficiario de estos certificados de seguro sera la contratista.

Asimismo, el Contratista debera declarar al Transportista, el valor de los bienes a ser
embarcados. Los deducibles de las polizas seran absorbidos por el Contratista.

Copias de los certificados de seguro de transporte seran sometidos junto con los
documentos del embarque correspondientes.

ARTICULO 232- SUBCONTRATISTAS
La CEL permitira que la contratista proponga subcontratistas para el suministro de
materia prima y para la fabricacion de intercambiadores de calor.
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La contratista sélo podra subcontratar, a personas naturales y/o juridicas, cuando éstas
no esten impedidas e inhabilitadas para contratar, de conformidad a lo establecido en la
LACAP.

Ninguna de las disposiciones del contrato dard origen a relacion contractual entre
subcontratistas y la CEL. La contratista sera legalmente la responsable de los dafios y
perjuicios causados por los subcontratistas.

Las inhabilidades e incapacidades contenidas en las clausulas IL-6 IMPEDIDOS PARA
OFERTAR e IL-7 CAPACIDAD PARA CONTRATAR, seran aplicables a los subcontratistas.

Si la contratista pretendiera sustituir al o los subcontratistas propuestos en su oferta
durante la ejecucion del contrato, deberd someterlo a aprobacion de la CEL,
solicitandolo al Administrador del Contrato, con cinco (5) dias de anticipacion,
indicando las razones por las cuales se ve obligado a realizar dicho cambio. El
Administrador del Contrato resolvera y notificara al oferente ganador si procede o no su
solicitud.

ARTICULO 242- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del
contrato hasta su liquidacion es

quien estara autorizado para otorgar las aprobaciones requeridas,
recomendar y tomar las acciones necesarias con respecto a lo siguiente:

En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la
interpretacion de las Especificaciones Técnicas, el administrador del contrato dentro
de un plazo maximo de 10 dias notificara las decisiones respectivas por escrito a la
contratista;

Seguimiento a los informes técnicos de la ejecucion de los trabajos en fabrica.

Seguimiento al programa de ejecucion de los bines y servicios.

Solicitar, revisar y dar el visto bueno de los atestados en caso de justificaciones
presentadas por la contratista.

Analizar las modificaciones o© propuestas requeridas por la contratista,
recomendando las soluciones que no tengan un efecto adverso en el programa de
ejecucion;

Recomendar la emision del Certificado de Aceptacion (CA) de los bienes;

Cualquier otra atribucion que la CEL le encomiende, de lo cual informara a la
contratista; vy,

Recomendar la liquidacion del contrato y la devolucion de las garantias
correspondientes.
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El administrador del contrato, serd responsable de las obligaciones reguladas en el
articulo 82 Bis de la LACAP, asi como de lo establecido en el articulo 74 del Reglamento
de la LACAP (RELACAP).

ARTICULO 25°- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

La contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la informacion
a la que haya tenido acceso en funcién del suministro de los bienes y a partir de la
vigencia del contrato, para el "SUMINISTRO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR
AIRE AGUA Y ACEITE AGUA PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA GUAJOYOQ", por lo que no podra divulgar dicha informacion, ni
tomarla como idea creativa para futuros suministros.

La anterior disposicion es aplicable para toda informacion que llegue a su conocimiento
o que se produzca en razon del desempefio de sus obligaciones, salvo que las mismas
lo hagan necesario, previa autorizacion de la CEL. Esta clausula surtira efectos aun
después de la finalizacion del contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la
LACAP y la LAIP. En caso de incumplimiento de esta obligacion, la CEL sancionara al
ofertante o contratista de conformidad a la LACAP y la LAIP.

ARTICULO 262- RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O PERJUICIOS

La contratista debera asumir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera
dafios y perjuicios derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados
con sus obligaciones contractuales, indemnizando a la CEL por el dafno que provocare,
inclusive los causados por sus empleados o abastecedores, excepto aquellos que
resulten completamente de la propia negligencia de la CEL; y para tales efectos bastara
con la comunicacion oficial de la CEL dada por escrito a la contratista.

Estan claramente excluidos del alcance y costos de este contrato el lucro cesante,
pérdida de ingresos, pérdida de intereses, costos de capital, pérdida de produccion,
indisponibilidad de uso, pérdidas como consecuencias de un atraso o interrupcion de
los trabajos, reclamos de clientes de la central Hidroeléctrica Guajoyo, pérdida de
contratos o cualquier otro dafio directo, consecutivo, indirecto o consecuencial
durante la validez del contrato.

La responsabilidad total de la contratista para el contrato, bajo cualquier titulo y/o
cualquier teoria legal, incluyendo eventuales vicios ocultos, sera limitada en su totalidad
al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

ARTICULO 27°- ACEPTACION DE LOS BIENES

Cuando los bienes especificados en el contrato hayan sido recibidos en la Central
Hidroeléctrica Guajoyo, CEL procedera a la aceptacion de los mismos y se hara la
recepcion correspondiente.

La aceptacion mencionada se verificara en presencia de la contratista o de un delegado
que éste nombre para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcion
correspondiente a entera satisfaccion de la CEL o con sefialamiento de los defectos
que se comprobaren.
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Si los bienes recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el
contrato, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dias después de recibidos
procedera a la emision del Certificado de Aceptacion, previa presentacion por parte de
la contratista del Acta de Recepcion y de la garantia de buena calidad y buen
funcionamiento de los bienes.

En caso de que se comprueben defectos en los bienes, la contratista dispondra de un
plazo maximo de 30 dias para cumplir a satisfaccion.

Si la contratista no subsanare los defectos comprobados, se tendra por incumplido el
contrato y procedera la imposicion de sanciones o en su caso la extincion del contrato.

ARTICULO 282- GARANTIA DE LOS BIENES

La contratista deberd garantizar que todos los bienes seran proveidos de acuerdo con
las estipulaciones contractuales y se compromete a corregir, reparar 0 cambiarlos sin
costo para la CEL, siempre que la CEL le haya dado aviso por escrito del defecto
ocurrido, dentro del periodo de garantia de los bienes. El periodo por el cual la
contratista garantizara los bienes suministrados sera de doce (12) meses, contados a
partir de la fecha de la emision del Certificado de Aceptacion, para lo cual la contratista
presentara a la CEL, una Garantia de buena calidad y buen funcionamiento de los
bienes.

La contratista correra con todos los gastos de transporte desde el sitio de entrega al
lugar donde se efectuara la sustitucidn, y otros gastos en los que incurriera por la
reparacion y/o sustitucion de los bienes o parte de los mismos, incluyendo el IVA.

Si durante el plazo de la garantia de los bienes se observaré algun vicio o deficiencia, la
CEL lo comunicara a la contratista por escrito, quien debera reponer los bienes, si dicho
suministro no puede ser reparado o repuesto, la CEL lo rechazarad y hard efectiva la
garantia de buena calidad de los bienes, quedando la CEL exenta de cualquier pago
pendiente.

ARTICULO 292- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Después de transcurrido el periodo de garantia de los bienes y siempre que la
contratista haya cumplido con lo dispuesto en el ARTICULO __2- GARANTIA DE LOS
BIENES, y si no hubiese ningun reclamo pendiente, la CEL en un plazo no mayor de
treinta (30) dias dara por liquidado el contrato y le hara la devolucion de la garantia de
buena calidad y buen funcionamiento de los bienes.

ARTICULO 302- OTRAS FORMAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
a) Caducidad;

b) Por mutuo acuerdo entre las partes;

c) Por revocacion;

d) Por rescate, y;

e) Por las demas causas que se determinen contractualmente.
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ARTICULO 312- DERECHO DE CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE
EL CONTRATO

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesion general de sus bienes a sus
acreedores, o si la entrega de los bienes estuviere siendo retrasada, o la contratista ha
violado cualesquiera de las condiciones contractuales; la CEL podra notificar a la
contratista su intencion de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella,
mediante aviso escrito con expresion de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) dias
contados a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare
el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situacion
irregular, al vencimiento del plazo sefalado, la CEL podra dar terminado el contrato sin
responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hara efectiva las garantias
que tuviere en su poder.

ARTICULO 322- ARREGLO DIRECTO

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigira nota escrita a la contraparte,
puntualizando las diferencias y solicitara la fijacion del lugar, dia y hora para deliberar,
asunto que debera determinarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcidn
de la solicitud.

Recibida la comunicacion que solicite el arreglo directo, se convocarad por escrito al
solicitante para fijar el lugar, dia y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte
podra introducir los puntos que estime convenientes.

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicara
el lugar, dia y la hora en que deberan reunirse las partes para la negociacion

En caso que las partes no llegaren a ningun acuerdo, se procedera de conformidad con
lo establecido en el ARTICULO 33 JURISDICCION.

ARTICULO 332- JURISDICCION

Toda eventual disputa que se genere que no pueda ser resuelta amigablemente entre
ambas partes mediante el procedimiento de "arreglo directo”, sera resuelta exclusiva y
finalmente bajo los Reglamentos de la Camara Internacional de Comercio (ICC).

El tribunal estara compuesto por tres peritos nombrados por el Centro Internacional de
Peritaje conforme dicho reglamentos.

El Arbitraje se realizara en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. El Arbitraje
sera en idioma espafiol. El dictamen sera final y obligatorio para ambas Partes y el
tribunal decidira sobre los costos del arbitraje y su distribucion entre Las Partes.

ARTICULO 34°.- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA.
La correspondencia relacionada con el contrato, debera dirigirse con atencion

a la direccion
postal: COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA.
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Seccion de Correspondencia, Oficina Central de CEL, 92 Calle Poniente No. 950,
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador C.A.

ARTICULO 352- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato entrard en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su
liquidacion.

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales
sera entregado a la contratista y el otro quedara en poder de la CEL.

San Salvador, a los dieciséis dias del mes de agosto de dos mil veintiuno.

sy

QMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL ~—ANDRITZ, S.A. DE C.V.
RIO LEMPA
e —
=
PRESIDENTE

APODERADO ESPECIAL
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ANEXO |

CUADRO DE PRECIOS
CONTRATO No. CEL-6268-S
Partida Descripcién Unidad | Cantidad | Precio Unitario| Precio Total
(USS)
(USS)
(SIN IVA)
(SIN IVA)
1 Suministro de intercambiadores de| Piezas 8 52,960.00 423,680.00
calor aire agua del generador, todo en
acero inoxidable Duplex 2205.
2 Suministro de intercambiador de calor| Piezas 1 146,380.00 146,380.00
aceite agua del cojinete combinado
superior del generador, todo en acero
inoxidable AISI 316L.
3 Suministro de intercambiador de calor| Piezas 1 56,980.00 56,980.00
aceite agua del cojinete guia inferior
del generador, todo en acero
inoxidable AISI 316L.
4 Visita previa a la etapa de disefic para| SG*/ 1 38,210.00 38,210.00
pruebas, control dimensional y
aspectos importantes que se utilizaran
en |a etapa de disefio.
S Pruebas de Aceptacién en Fabrica con| SG*/ x> 24,210.00 24,210.00
la presencia de personal de CEL (FAT).
6 Pruebas de Aceptacion en Sitio| SG*/ 1 59,310.00 59,310.00
posterior al montaje de los
intercambiadores de calor (SAT).
MONTO TOTAL DE LA OFERTA (USS) (SIN IVA) | 748,770 00
@ CEL
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ANEXO 1l

PROGRAMA DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

CONTRATO No. CEL-6268-5

PLAZO MAXIMO A PARTIR DE LA
FIRMA DEL CONTRATO
EVENTO REQUERIDO PROPUESTO
( Dias ( Dias
calendario) calendario)

Orden de inicio dada por la CEL a la contratista, 0 0
posterior a la firma del contrato.
Diserios y calculos térmicos de los nuevos 30 30
intercambiadores de calor.
Elaboracion de los planos por parte de la contratista 45 45
para aprobacion de la CEL.
Revisiéon de planos por parte de la CEL. 15 15
Manufactura de Intercambiadores de Calor y 135 135
pruebas en fabrica.
Entrega de un lote completo de Intercambiadores 30 20
de Calor Aire-Agua y Aceite-Agua en la Central
Hidroeléctrica Guajoyo.
Pruebas de aceptacion en sitio de Intercambiadores 15
de Calor Aire-Agua y Aceite-Agua en la Central 15
Hidroeléctrica Guajoyo.

Tiempo total estimado. 270 dies 274
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j /2 NOTARIO z|
la ciudad de San Salvador, a las quince horas del dia dieciséis d(;'ra_gc_s"tb de &@5 mil % _;}
veintiuno. Ante mi, NANCY CAROLINA GARCIA BONILLA, .

comparece por una parte, el sefior DANIEL

ALEJANDRO ALVAREZ CAMPQOS,

quien actua en su calidad de Presidente y Representante legal de la COMISION
EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA, que puede denominarse "CEL", que
en lo sucesivo de este instrumento serd identificada indistintamente "CEL" o "la

Comision”, Institucion Oficial Autonoma

cuya personeria doy fe de ser legitima
y suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de la Comision, contenida en el Decreto
Legislativo Numero Ciento Treinta y Siete, publicado en el Diario Oficial nimero
doscientos diez, Tomo ciento cuarenta y cinco, de fecha veintisiete de septiembre de
mil novecientos cuarenta y ocho, y sus reformas posteriores; en cuyo articulo tercero,
letra a) se estipula que un Director nombrado por el Organo Ejecutivo en el Ramo del
Interior, quien ejercera el cargo de Presidente de la Comision, y en el articulo séptimo
de dicha Ley, confiere a la Comision, personalidad juridica, y su Representacion Legal
sera ejercida por el Presidente; b) El Reglamento para la Aplicacion de la Ley de la
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, contenido en el Decreto Ejecutivo
Numero Trece, publicado en el Diario Oficial numero Veinticuatro, Tomo doscientos
cuarenta y seis, de fecha cinco de febrero de mil novecientos setenta y cinco, el
articulo uno dispone, que la Comision estara gobernada por una Junta Directiva
integrada por los Directores de conformidad a lo establecido en el articulo tres de su
Ley de Creacion; c) Transcripcion del Acuerdo Numero TREINTA del Libro de
Acuerdos Juridicos del Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial, de fecha
quince de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial Numero CIENTO
TREINTA 'Y UNO, Tomo CUATROCIENTOS VEINTICUATRO, de fecha quince de julio
de dos mil diecinueve, en el cual consta el nombramiento del sefior DANIEL
ALEJANDRO ALVAREZ CAMPQOS, como Director Presidente de la Comision, a partir
del quince de julio del dos mil diecinueve, para terminar el periodo legal de cuatro

afos gue dio inicio el uno de junio de dos mil diecinueve y que concluye el treinta y
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uno de mayo de dos mil veintitrés; y, d) Certificacion de Punto de Acta numero Ill de
la Sesidn numero tres mil novecientos cincuenta y siete de fecha veintidds de julio de
dos mil veintiuno, el cual contiene, la adjudicacion de la licitacion publica No. CEL-LP
cero nueve / veintiuno a la sociedad ANDRITZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, abreviadamente “ANDRITZ, S.A. DE C.V."; y por otra parte comparece el
sefior: ERNESTO ENRIQUE BORJA HERNANDEZ,

quien actua en su calidad de Apoderado Especial de la
Sociedad ANDRITZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente
"ANDRITZ, S.A. DE C.V.";

en adelante denominada
“La contratista”, personeria que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a
la vista: a) Testimonio de Escritura Publica de Poder Especial, otorgado por el sefior
Antonio Aguilar Gonzalez, en su calidad de Apoderado General de la Sociedad
"ANDRITZ, S.A. DE C.V.", a favor del compareciente,

a las catorce horas con cuarenta minutos
del dia veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ante los oficios notariales del
Licenciado Octavio Pefia Miguel, por medio del cual se faculta al sefior ERNESTO
ENRIQUE BORJA HERNANDEZ, para que, en representacion de la Sociedad, pueda
ante la Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, entre otras cosas, suscribir
contratos regulados por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracion Publica, por lo que tiene las facultades suficientes para otorgar actos
como el presente, en dicho poder, el notario autorizante dio fe de la naturaleza y
existencia legal de la sociedad, Testimonio, el cual me presenta debidamente
apostillado y en el concepto antes indicado, los comparecientes ME DICEN: Que con
el objeto de darle valor de instrumento publico me presentan el contrato nimero CEL
- SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO - S, que consta de treinta y cinco
articulos y dos anexos, el cual suscriben en esta ciudad y fecha, y por este acto
reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior documento, asi como los

conceptos vertidos en el mismo, y como propias de sus respectivas representadas las

® CEL
PRESIDENCIA




® CEL

PRESIDENCIA

obligaciones correlativas aqui consignadas, por medio de las cuales la contratista se
obliga a brindar a la CEL el "SUMINISTRO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE
AGUA Y ACEITE AGUA PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA GUAJOYO". Todo de conformidad con lo establecido en los
documentos contractuales. La CEL, por su parte pagara a la contratista por el
suministro de los bienes y servicios mencionados, la cantidad de SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, de conformidad al articulo cuatro "Obligacién a Pagar” y
anexo uno "Cuadro de precios” del contrato. Dicho monto no incluye el Impuesto a
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA), el cual serd
pagado por la CEL.La contratista se compromete a entregar los bienes, objeto del
contrato dentro de los doscientos setenta dias calendario, contados a partir de la
fecha que se estipule en la orden de inicio y de conformidad con los tiempos
establecidos en el anexo dos del presente contrato “PROGRAMA DE EJECUCION
DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES”, incluido en su oferta. Me continuan diciendo
los comparecientes que reconocen y ratifican todas las demas clausulas contenidas
en el mencionado contrato. Yo, la suscrita Notario, doy fe que las firmas que calzan
el anterior contrato son AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi presencia de su
pufio y letra por los comparecientes, asi como de ser auténticos los conceptos
vertidos en el documento que antecede por haber sido manifestados y ratificados a
mi presencia por los otorgantes. Asi se expresaron los comparecientes a quienes
expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas Utiles
y leido que les hube integramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupcion,
ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para constancia firmamos. DOY
FE:=









