CONTRATO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SEDE POLICIAL EN
CANTON EL ZONTE, MUNICIPIO DE CHILTIUPAN, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD A TRAVES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA,
PROYECTO 8111
No. MJSP-055/2021

Nosotros, HECTOR GUSTAVO VILLATORO, de < de edad,
del domicilio y departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad nimero
, actuando en su calidad de Ministro de
Justicia y Seguridad Publica, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo nimero Noventa y
Siete, de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el sefior Presidente de
la Reptiblica publicado en el Diario Oficial niimero Sesenta y Uno, Tomo ntmero
Cuatrocientos Treinta, de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual
fue nombrado en el cargo de Ministro, institucién con Nitmero de Identificacion Tributaria
cero seiscientos catorce-cero diez mil ciento siete-ciento uno-dos; que en el transcurso del
presente instrumento me denominaré EL MINISTERIO, y
,de anos de edad, , del domicilio
, con Documento Unico de Identidad Nimero
, ¥ con Nimero de
Identificacion Tributaria
, actuando en calidad de Administrador Unico Propietario y Represente
Legal de la Sociedad N.G INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se abrevia N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V,, de este domicilio, con
Numero de Identificacion Tributaria
, personeria que acredito y asi hago constar a través de copia certificada
por Notario de los siguientes documentos: a) Testimonio de Escritura Publica de
Constitucion de Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las trece horas del dia treinta de julio
de dos mil ocho, ante los oficios del Notario e inscrita en
Registro de Comercio, bajo el nimero © dellibro
del Registro de Sociedades, el dia ocho de septiembre de dos mil ocho; la cual contiene

todas las clausulas que rigen a dicha sociedad en la actualidad y que asimismo constituyen



sus estatutos, de la que consta que su denominacion, naturaleza y domicilio es como se ha
expresado, que su plazo es indeterminado; que su finalidad es entre otras, el diseno,
consbruccion y supervision; que la administracion de [a sociedad, [a representacion judicial
v extrajudicial y el uso de la firma social corresponde al Administrador Unico Propietario,
clegido para el periodo de cinco afios, pudiendo ser reelecto; b) Testimonio de Escritura
Prblica de Modificacién y Aumento de Capital del Pacto Social de la Sociedad, otorgada en
esta ciudad, a las quince horas con cincuenta minutos del dia treinta de mayo de dos mil
onee, ante los oficios del Notario , € inscrita en el Registro
de Comercio al ndmero del libro , del
Registro de Sociedades, el dia veintidos de noviembre de dos mil once; en la que se
incremento el capital social minimo; ¢) Testimonio de Escritura Pablica de Rectificacion de
Modificacion de la sociedad, otorgada en esta ciudad, a las trece horas del dia veinticuatro
de junio de dos mil trece, ante Ios oficios del Notario PR
inscrita en el Registro de Comercio al namero del libro

del Registro de Sociedades, el dia veinte de septiembre de dos mil trece; en
la que se rectifico la escritura de modificacion del pacto social v aumenta de capital de techa
treinta de mayo de dos mil once, en cuanto al domicilio de la empresa; y, d) Credencial de
Fleccion de Administrador Unico Propietario y Suplente, inscrita en el Registro de Comercio
bajo ol del libro del Registro de
Sociedades, ol dia cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la que consta que en Junta
General Ordinaria de Accionistas, celebrada el dia veintisiete de agosto de dos mil
dieciocho, fui electo como Administrador Unico Propietario, por un periodo de cinco afos,
a partir de la fecha de inscripcion en el Registro de Comercio; que en el curso de este
instrumento me denominaré EL CONTRATISTA, con base en el proceso de Contratacion
Directa No. CD-15/2021-MJSP, promovido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pablica
v en la resolucion nimero Cincuenta y Seis, de fecha catorce de diciembre de dos mil
veintiuno, emitida por el Organo Fjecutivo en el Ramo de Justicia y Seguridad Publica,
convenimos en celebrar el presente “CONTRATO DE CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE SEDE POLICIAL EN CANTON EL ZONTE, MUNICIPIO DE
CHILTIUPAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL MINISTERIO
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, PROYECTO 8111"; de conformidad a la Ley de



Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, que en adelante se
denominarda LACAP; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracién Piblica, en adelante denominado RELACAP; y la Ley de Procedimientos

Administrativos, que en adelante se denominard LPA; que se regird bajo las clausulas

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EI. CONTRATISTA se compromete

a realizar a entera satisfaccién de EL MINISTERIO, bajo la modalidad de precio unitario, la
ejecucion del proyecto de construccién denominado: CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE SEDE POLICIAL EN CANTON EL ZONTE, MUNICIPIO DE
CHILTIUPAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, PROYECTO 8111; de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas y Condiciones Generales de los documentos de Contratacion. EL CONTRATISTA
sera responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano de
obra necesarios para ejecutar el Proyecto. EL CONTRATISTA deberd proporcionar la mano
de obra, materiales, equipo, herramientas, utensilios, transporte y todos los servicios que
fueren necesarios para el desarrollo del mismo y respondera de acuerdo a los términos y
condiciones establecidos en el presente instrumento, especialmente por la calidad de la obra
que ejecuta, asi como de las consecuencias por las omisiones o acciones incorrectas en la
ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier daiio que cause a
la propiedad nacional, privada o municipal, en la ejecucién de los trabajos por los cuales se
le ha contratado; responsabilidad que le podré ser deducida penal, civil, ambiental o
administrativamente. En términos generales EL. CONTRATISTA no podra tomar ventaja de
los errores u omisiones en las especificaciones o detalles y proporcionara todo aquello que
sea especificado para el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes de la

obra, cumpliendo con lo establecido en las Bases de Licitacién.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Los documentos a

utilizar en esta contratacion se denominaran Documentos Contractuales, que formaran
parte integral del Contrato, serdn los siguientes: los Términos de Referencia y sus Anexos;

la Oferta Técnica y Econémica presentada por EL CONTRATISTA y sus Documentos; la
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Resolucion namero Cincuenta y Seis de fecha catorce de diciembre del presente ano; las
adendas, las resoluciones modificativas, y las Ordenes de Cambio en su caso; las Garantias
v cualquier otro documento que emanare del presente Instrumento. Iin caso de controversia
entre los Documentos Contractuales que forman parte del presente instrumento,

prevalecera lo estipulado en este.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. EL CONTRATISTA se obliga a realizar

las obras objeto de este Contrato, en el plazo maximo de ciento veinte (120) dias calendario;
que seran contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por la
Administradora del Contrato. EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario, después de la fecha establecida en la Orden de Inicio, debera entregar a la
Administradora de Contrato el Programa General de Trabajo que contemple en detalle las
actividades técnicas, administrativas, de control, verificacion y seguimiento, propias del
proceso de construccion, se indicara el inicio y finalizacion de cada una de las actividades
principales del Provecto, pudiendo realizar actividades sunultancas segun la capacidad de
ejecucion v serd elaborado tomando como base la ejecucion de todos los componentes del
Proyecto, y mostrara la Ruta Critica. El programa deberd entregarse impreso incluyendo el
archivo digital en Microsoft Project. EL CONTRATISTA empleard todos los medios a su
alcance para llevar a cabo el avance de la obra de conformidad con lo indicado en el
Programa de Avance Fisico - Financiero y demas programas presentados. Si se diera el caso
de paralizacion de obra no autorizada por EL MINISTERIO por parte de EL
CONTRATISTA, ésle deberda cancelar a la Administradora de Contrate los costos
correspondientes al periodo de retraso v asumir cualquier otra responsabilidad frente al

propietario del proyecto o terceros.

CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO. Para la dotacion y ejecucion inicial de la obra objeto

del presente Contrato, EL MINISTERIO desembolsara un anticipo por un monto de
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
DOLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US $149,954.92), equivalente al treinta por ciento (30%) del

monto total del Contrato, previa presentacion por parte de El. CONTRATISTA de la



Factura de Consumidor Final a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica. Para
amortizar el anticipo otorgado, de cada pago se retendra un porcentaje igual al concedido
en concepto de anticipo que le fue entregado, hasta que este quede amortizado en su
totalidad. EL CONTRATISTA presentard a la Administradora de Contrato, juntamente con
su solicitud de Anticipo, un Plan de Utilizacién del mismo el cual debera tener la
aprobacién de la Administradora de Contrato, y debera contener el nombre de los rubros,
montos y fechas de utilizacién, obligandose EL CONTRATISTA a seguir dicho Plan. La
Administradora del Contrato y la SUPERVISION INTERNA verificaran si dicho anticipo
ha sido utilizado conforme al Plan de Utilizacién del Anticipo. Se aclara que el anticipo que
se otorgue estd establecido bajo la condicién de precio fijo, de tal manera que, si hubiese un
ajuste de precio, el anticipo siempre se mantendra fijo. Previo a la entrega del anticipo, si
este es aprobado, EL. CONTRATISTA deberd aperturar una cuenta bancaria exclusiva para
los gastos financiados con el anticipo. Dicha cuenta no podré ser utilizada para ningtn otro
fin durante toda la ejecucién del contrato. La cuenta bancaria en ningin caso debera ser la
misma cuenta utilizada para pago de estimaciones. La informacion de dicha cuenta estara
a disposicion de EL. MINISTERIO, quien podra requerir a EL CONTRATISTA copia del
balance y los movimientos de dinero de la cuenta. La cuenta podra ser auditada por el
personal que EL. MINISTERIO designe para tal caso, cuando lo estime conveniente, por lo
que EL CONTRATISTA esta obligado a informar el niimero de la referida Cuenta Bancaria
a EL MINISTERIO. De comprobarse la mala utilizacién del anticipo, o cuando EL
CONTRATISTA se negare o impidiera que se efectie la auditoria que determine su buena
utilizacién, se hard efectiva la Garantia de Buena Inversién de Anticipo. El anticipo se
otorgara siempre y cuando EL. CONTRATISTA haya cumplido con la presentacién de la
Garantia de Buena Inversién de Anticipo y que la Administradora de Contrato haya
emitido la Orden de Inicio. El monto del anticipo se entregara a través de la Direccién
Financiera Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica. De conformidad a
lo establecido en el Art. 40 del RELACAP, para la devolucién del anlicipo, en el supuesto
de la terminacion anticipada del Contrato, el saldo de amortizar se reintegrard a EL
MINISTERIO en el plazo de treinta (30) dias a partir de la declaracién definitiva de la

terminacién anticipada del Contrato.




CLAUSULA QUINTA: PRECIQ Y FORMA DE PAGO. FI precio total de este Contrato es
por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE
DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $499,849.74), valor que incluye

el Impuesto a la Transterencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA). EL
MINISTERIO se compromete a cancelar a EL CONTRATISTA por medio de pagos parciales
por perfodos de treinta (30) dias calendario como maximo, de acuerdo al avance de obra
realmente ejecutada. No obstante, lo anterior, el altimo pago podrd ser por un periodo
inferior a treinta (30) dias. Dichos pagos cubriran todos los (rabajos realizados y aceptados
al periodo de acuerdo al programa de avance fisico-tinancierc. EL CONTRATISTA debera
presentar, al SUPERVISOR INTERNO, su estimacion de avance de obra, acompanada del
informe mensual, todo en forma impresa y digital para facilitar su revision, a mas tardar
tres (3) dias habiles como maximo después de la fecha de corte cstablecida. La
SUPERVISION INTERNA deberd emitir su aprobacién u observaciones, a mas tardar dos
(2) dias habiles después de haber recibido Ia documentacion. En caso de observaciones, este
v EL CONTRATISTA, deberan superar dicha situacion en forma conjunta (en caso de ser
necesarico) v aprobar la estimacion en un periodo maximo de dos (2} dias habiles. En caso
de no haber respuesta por parte de la SUPERVISION INTERNA, el informe se dard por
aprobado con responsabilidad exclusiva de la SUPERVISION INTERNA, La estimacién
deberd ser presentada para visto bueno de la Administradora de Contrato y Director de
Ingenieria. Cada estimacion debera ser firmada por EL CONTRATISTA, la SUPERVISION
INTERNA y la Administradora de Contrato, ademas del Visto Bueno del Director de
Ingenieria. Los pagos se haran sobre la base de los avances fisicos aprobados por la
SUPERVISION INTERNA vy con el visto bueno de la Administradora del contrato. Los
cuadros de avance fisico certificaran las cantidades de trabajo ejecutadas de acuerdo al
programa de avance fisico-financiero. El informe mensual de EL CONTRATISTA se
considera como un anexo del estimado de obra, por lo que la no inclusion de este en el
estimado se tomara por incompleto, debiendo la Administradora de Contrato devolver la
estimacion hasta su inclusion. EL. CONTRATISTA debera presentar la Factura de
Consumidor Final a nombre de la Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, presentada en

la Direccion Financiera Institucional. De los pagos hechos con base a lo descrito, EL



MINISTERIO retendra el treinta por ciento (30%) para amortizar el anticipo otorgado. EL
MINISTERIO retendra al menos el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, a fin
de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales. El pago del monto retenido se hara posterior a la Recepcion
Definitiva de la obra, la cual debera ser firmada por el representante de EL CONTRATISTA,
la SUPERVISION INTERNA y la Administradora del Contrato; estas retenciones no
devengaran interés. El Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, a través de la Direccion
Financiera de, efectuard el pago a mas tardar treinta (30) dias después de haber retirado el
correspondiente quedan, previa presentaciéon de Factura de Consumidor Final a nombre
del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica la cual debera detallar el uno por ciento (1%)
de retencién IVA, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 162, inc. 3ro. del Cédigo Tributario
y en la Resolucién 12304-NEX-22322007, emitida por la DGII de! Ministerio de Hacienda.
Todos los materiales suministrados y el trabajo ejecutado cuyo valor se cancele mediante
los pagos parciales, no releva a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por los materiales
y el trabajo sobre el cual se han hecho pagos y tendré obligacion de restaurar o reconstruir
cualquier trabajo que haya sufrido deterioro o que no cumpla con las Especificaciones

Técnicas.

CLAUSULA SEXTA: PROVISION DE PAGOS. Los recursos para el cumplimiento del

compromiso adquirido en este Contrato.provendrz’m de la Unidad Presupuestaria 13-
Desarrollo de la Inversion para la Justicia y Seguridad Publica, Linea de Trabajo 01-
Inversion para la Justicia y Seguridad Piblica, y a la Unidad Presupuestaria 89-Recursos del
Fondo Especial de Dineros de Medidas Cautelares o de Extincién, Linea de Trabajo 01

Recursos del Fondo Especial de Dineros de Medidas Cautelares o de Extincién.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO. EL MINISTERIO se

compromete a coordinar mecanismos de trabajo para proporcionar a EL CONTRATISTA
la informacién y el apoyo logistico necesario, que permita el normal desarrollo de las

actividades producto de este Contrato.



en torma expresa y terminante se obliga a cjecutar a favor de EL MINISTERIO el
compromiso adquirido a través de este Contrato, siendo que dentro de las obligaciones que
asume y sin limitarse a ellas se encuentran las siguientes: a) Tendrd un plazo de quince (15)
dias calendario a partir de recibida la Orden de Inicio para revisar todo el diseno y planos,
a tin de realizar las observaciones v recomendaciones que considere pertinentes para lograr
el buen desarroifo del Provecto y que puedan afectar la ejecucion de la obra; de existir
observaciones, estas deberan presentarse en un informe por escrito a la SUPERVISION
INTERNA con copia a la Administradora de Contrato; b) Apegarse a la metodolegia
presentada en su Oferta Téenica; ¢) Administracion de la obra; d) Llevar la Direccion Técnica
de la obra, control de Calidad de toda la obra, control de Seguridad Industiial de toda la
obra, certificados de calidad de los materiales, certificados de verificacion v/o calibracion
de equipo de laboratorio que lo requiera, disponer en el Prayecto de instalaciones y equipos
de laboratorio, obras, protocolos y otros documentos de control, durante todoe el plazo de
ciecucion del confrato; e) Dar cumplimiento a los Planes de Control de Calidad y de
seguridad Industrial, asi como también a la metodologia propuesta en la etapa de la oferta
vode mmcorporar mejoras a la misma en caso de ser necesario; ) La contratacion de
Subcontratistas, Suministrantes y Proveedores de Servicios. Serd de responsabilidad del
Contratista comunicar a éstos el contenido de la Condicion General CG-04 GARANTIAS:
en los contratos que celebre con los Subcontratistas, Suministrantes y Proveedores de Bienes
v/ o Servicios, ¢éstos deberan manifestar que conocen el contenido de l[a mencionada
clausula; g) Contratacion de mano de obra; h) Cumplir con las obligaciones laborales
estipuladas por la ley; i) Camplir con todos los Programas de Trabajo requeridos; j) Pago de
planiflas; k) Cumplir con el Programa de manejo ambiental; 1) Mantener la senalizacion y
los dispositivos de seguridad necesarios que garanticen la seguridad total de conductores,
peatones y habitantes de comunidades aledanas; m) Actuar inmediatamente para atender
las emergencias que afecten las vias y la libre circulacién de vehiculos v peatones; n)
Flaborar Planos Finales “Como Construido”; o) Presentar al ejecutor certificados de las
prucbas, ensayos e inspecciones; p) Realizar el comisiona miento (pruebas integrales) de los
Sistemas y documentar los resultados; q) Proveer y mantener en buen estado el Rétulo de

identificacion del Proyecto; r) Contratar, pagar y coordinar el transporte maritimo, terrestre



0 aéreo de, materiales, estructuras y todos los suministros necesarios para la ejecucion de la
Obra, s) Cumplir con los Planes de Seguridad propios y del Contratante; t) Mantener
actualizado el programa fisico financiero de la obra; u) Mantenimiento de la via y calles
alternas que fuesen necesarias utilizar para efectuar desviaciones del trafico y/ o cualquier
via que EL. CONTRATISTA utilice para el transporte y desalojo de material durante la
ejecucioén, asi como al hacer entronques de redes ya sean estas eléctricas, telefénicas, agua
potable, negras o lluvias; y, v) EL CONTRATISTA deberd estar disponible para atender y
cumplir cualquier instruccién, solicitud y requerimientos de EL MINISTERIO relacionados
con el Proyecto. Ademds: a) EL CONTRATISTA asume toda responsabilidad de tipo laboral,
proveniente de la ejecucién del presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y
perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacién de la obra, la cual le podra ser
deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente. b) Es especialmente convenido, que
EL CONTRATISTA para retirar tanto del Proyecto, como del pais, la maquinaria utilizada
en éste deberd previamente obtener la autorizacion escrita del Contratante a través de la
SUPERVISION INTERNA y el Visto Bueno de la Administradora del Contrato. c) EL
CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de
la violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus
subcontratistas; liberando a EL MINISTERIO y la SUPERVISION INTERNA de cualquier
responsabilidad. d) EL CONTRATISTA se obliga a transferir a favor del Contratante una
Licencia de los Programas Informaticos utilizados para el Control Fisico - Financiero u otro
relacionado con el Proyecto que el propietario indique, compatibles con los sistemas que el
Contratante utiliza y se obliga a proporcionar capacitacién al personal designado por el
Contratante en el uso de estos programas. Este requisito debe cumplirse antes de la
recepcion definitiva de las obras. e) EL CONTRATISTA se obliga a través de la
SUPERVISION INTERNA, a obtener la aprobacién escrita de la Administradora del
Contrato, en caso de que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto,
pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de siete (7) dias
calendario. En estos casos, EL CONTRATISTA debera nombrar personal sustituto que posea
capacidad comprobada igual o mayor que el ausente. f) EL CONTRATISTA suministrara a
cada Subcontratista y/o proveedores una copia de aquella parte de los Documentos

Contractuales pertinentes al trabajo que ejecute. g) EL CONTRATISTA sera responsable de
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cualquier dano que cause a la propiedad nacional, privada o municipal, en la ejecucion de
los trabajos por los cuales se le ha contratado; responsabilidad que le podra ser deducida
al SUPERVISOR INTERNO v a la Administradora de Contrato la informacion, los medios y
dara las facilidades necesarias para comprobar que las obras, los materiales que se estan
incorporando a las obras y el trabajo que se esta ejecutando, estan de acuerdo con los
requisitos vy propositos de los planos y otros Documentos Contractuales. La inspeccion
podrd comprender toda o cualquier parte del trabajo y asimismo la preparacion, fabricacion
v elaboracion de los materiales que serdn utilizados. La omision del dictamen de no
conformidad por parte de la SUPERVISION INTERNA de cualquier trabajo o material
defectuoso en ninguna forma impedira su rechazo en el futuro al descubrirse dicho defecto,
ni obligara a EL MINISTERIO a su aceptacién final. En caso de que alguna compania de
servicio publico o sociedad privada estuviere directamente afectada por los trabajos
desarrollados por EL CONTRATISTA, dichos trabajos estaran sujetos a la inspeccion de los
representantes de estas companias v EL CONTRATISTA deberd certificar la aceptacion de

los mismos.

CLAUSULA

NOVENA: ERRADICACION DE_ TRABAJO INFANTIL: EL

CONTRATISTA no debera emplear a ninas, ninos y adolescentes por debajo de la edad
minima de admision al empleo, para lo que deberd dar cumplimiento a la normativa que
prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora; en caso
que se comprobare por la Direccién General de Inspeccion de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Prevision Social el incumplimiento a la normativa anterior EL MINISTERIO
iniciara el procedimiento sancionatorio que disponen las Reglas Aplicables a los
Procedimicntos Sancionatorios, establecidos en los Arts. 150 al 158 de la LPA, para
determinar el cometimiento © no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual ha
participado, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion prevista en el Art. 158
Romano V literal b) de la LACAP que dispone: "Invocar lwchos falsos para obtener la
adjndicacion de- o contratacion”. Se entendera por comprobado el incumplimiento a la
normativa por parte de la Direccion General de Inspeccion de Trabajo, si durante el tramite
de re inspeccion se determina que hubo subsanacién por haber cometido una infraccién, o
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por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este dltimo caso debera

finalizar el procedimiento para conocer la resolucién final.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION INTERNA Y ADMINISTRACION DE
CONTRATO. SUPERVISION INTERNA: El seguimiento a la cumplimiento de las

obligaciones estar4 a cargo de la SUPERVISION INTERNA, siendo los responsables directa
y permanentemente de la correcta ejecucién de la obra y cumplimiento de los aspectos
técnicos y plazos del Contrato; para tal cometido, cualquier comunicacién de EL
MINISTERIO a EL CONTRATISTA vy viceversa, se hard por medio de la SUPERVISION
INTERNA vy sus funciones seran, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: Tendra un plazo
de cinco (5) dias habiles a partir de recibido el Informe de revisiéon del disefio y planos de
parte de EL. CONTRATISTA, para realizar sus propias observaciones y recomendaciones
que considere pertinentes mediante informe a la Administradora de Conftrato. La
SUPERVISION INTERNA estd autorizada para otorgar la conformidad requerida,
recomendar y tomar las acciones necesarias con respecto a lo siguiente: a) Inspeccionar y
opinar sobre la aceptacion o rechazo del trabajo que se esta llevando a cabo, a fin de asegurar
que el trabajo se realice conforme a los Documentos Contractuales. b) Certificar la
aceptacion o rechazo de los informes mensuales de avance fisico- financiero de los trabajos
y de los inventarios de los equipos y/o materiales suministrados por EL CONTRATISTA
en el sitio de la obra. c) Certificar el avance fisico y financiero relacionado con las
estimaciones presentadas a cobro por EL CONTRATISTA. d) Certificar el cumplimiento del
Plan de Control de Calidad de la obra realizada por EL CONTRATISTA. e) Certificar el
cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial de la obra realizado por EL CONTRATISTA.
f) Certificar si la cantidad y condicién del equipo de laboratorio utilizado por el Contratista,
en el control de calidad, es el requerido durante la ejecucién del Proyecto, asi como también
que estos equipos se encuentren debidamente calibrados. g) Verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Permiso de Medio Ambiente. h) Verificar que EL. CONTRATISTA gestione
y obtenga del MARN, los permisos ambientales correspondientes a la extraccion de
materiales pétreos, botaderos e instalacién de plantas para la produccién de concreto, antes
de iniciar las obras de construccién del Proyecto, siempre y cuando fuera necesario en la

ejecuciéon del presente Proyecto. 1) Suspender aquellos procesos y/o retiro de aquellos
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materiales que no redinan los reguisitos indicados en las especificaciones técnicas y que
puedan conducir a un detrimento significativo de la calidad del Proyecto, hasta que EL
CONTRATISTA realice las acciones correctivas de ftorma  satistactoria, o que EL
CONTRATISTA demuestre técnicamente lo contrario a satisfaccion de la Administradora
de Contrato. Ademas, La SUPERVISION INTERNA, debera: a) Inspeccionar los materiales
en la fuente de suministro. Los representantes de la SUPERVISION INTERNA tendran
acceso libre en todo dempo a aquellas partes de las plantas dedicadas a la fabricacion ¢
produccion de los materiales y EL CONTRATISTA prestara todas las facilidades razonables
para realizar tales inspecciones. Tstas facilidades seran también proporcionadas a los
representantes de T MINISTERIO. En lainspeccion la SUPERVISION INTERNA verificard
que EL CONTRATISTA cumpla con las especificaciones tendientes a mitigar ¢l impacto
ambicntal producido por la ejecucién de las obras. b) La SUPERVISION INTERNA debera
exigir que el Personal a cargo del Control de Calidad de EL CONTRATISTA haga las
prucbas o mediciones correspondientes a todos los materiales u obras que estén en
elecucion, conforme a las normas v especificaciones técnicas establecidas en jos documentos
contractuales. La SUPERVISION INTERNA debera verificar la realizacion de dichas
prucbas, en caso algin ensavo no satisfaga los aspectos técnicos esperados o requeridos,
podra solicitar a EL CONTRATISTA realizar pruebas de contraste con otro laboratorio. ¢)
L CONTRATISTA suministrard los medios requeridos por la SUPERVISION INTERNA
para la recoleccion y envio de muestras para verificar que el material retine los requisitos de
las normas y especificaciones técnicas. d) EL CONTRATISTA deberd presentar a
requerimiento de la SUPERVISION INTERNA los respectivos Certificados de Calidad de
los Materiales a ser suministrados por él o por terceros, previo a la incorporacion de estos
materiales a la obra. e) Tin los casos que EL CONTRATISTA cambia la fuente de suministro
de materiales, estos deben nuevamente someterse a la verificacion y prueba de calidad. f)
kEn caso de agregados para conereto, debe prepararse un diseno de mezcla para concretos y

morteros  a utilizar. ADMINISTRACION DEL CONTRATO. El seguimiento  al

cumplimiento de las obligaciones contractuales estara a cargo de la Administradora del
Contrato, - Técnico de la Direccion de Ingenierfa del
Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, designado por medio de acuerdo de

nombramiento ntmero Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro, de fecha veintidés de diciembre
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de dos mil veintiuno, cuyas funciones seran sin limitarse a ellas las siguientes: a) Firmar de
enterado las bitdcoras que genere el proyecto, con el propésito de tener conocimiento de lo
que ahi ocurra; b) Sugerir a EL, CONTRATISTA a través de bitacora cualquier observacién
o anomalia detectada dentro del desarrollo del proyecto; ¢) Tener presencia en toda reunién
formal que se lleve a cabo entre la SUPERVISION INTERNA y EL CONTRATISTA de
ejecucion de la obra; d) Firmar el acta de recepciéon provisional y final del proyecto; e) Servir
como nexo en materia administrativa a fin de ayudar a solventar los problemas y
necesidades planteados por la SUPERVISION INTERNA y EL CONTRATISTA de la
ejecucion de la obra ante EL MINISTERIO. Ademés, deberd verificar el camplimiento de los
términos contractuales, asi como el cumplimiento de la metodologia y el plan de control de
calidad del proyecto. La Administradora del Contrato es el responsable de analizar y
recomendar la aprobacion o rechazo de las solicitudes de 6rdenes de cambio, prérrogas y
cualquier otro documento de modificacion que se generen en la ejecucién del proyecto, las
cuales deberan ser debidamente justificadas para ser sometidas a consideracion del Titular
de EL MINISTERIO. Es obligacién de la Administradora de Contrato tramitar ante la DACI
las 6rdenes de cambio, modificaciones y/o prérrogas del contrato, inmediatamente reciba
la documentacion por parte del contratista y excepcionalmente por lo menos cinco dias

hébiles antes de finalizar el plazo contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: BITACORA. Para mayor facilidad de comunicacién en

el campo, se establece el sistema de Bitédcora. Esta podra ser utilizada solamente por los
representantes autorizados de EL MINISTERIO, la SUPERVISION INTERNA, ¥ .EL
CONTRATISTA. La Bitacora debera ser puesta en la obra a mas tardar diez (10) dias
calendario posteriores a la emisién de la Orden de Inicio y permanecera en la oficina del
Residente, y se prohibe que la misma salga de dicho lugar. Toda comunicacion escrita se
hard en original y tres (3) copias con letra legible, debiendo entenderse por utilizacion la
comunicacion escrita entre las partes de todo lo relativo al desarrollo del proyecto. El
original serd para EL MINISTERIO y el cual le sera entregado al final del Proyecto; la
primera copia sera para EL CONTRATISTA, la segunda copia serd para la SUPERVISION
INTERNA, y la tercera copia para ser entregada a Oficina Reguladora del lugar en caso de

ser necesario realizar con recepcion de la obra, o en su defecto a la municipalidad del lugar
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donde se ejecute la obra. [l remitente tendrd derecho a respuesta del destinatario dentro de
un plazo de tres (3) dias habiles. EL. CONTRATISTA sera responsable de proporcionar las
Bitacoras necesarias, durante la vigencia del Proyecto. Al finalizar la obra, la Bitacora sera
entregada por EL CONTRATISTA, a la Administradora de Contrato de la Obra del
Ministerio de Justicia vy Seguridad Pu blica, encuadernada, indicando el ntmero de contrato,
con los distintos tomos debidamente numerados. La Bitdcora deberd ser revisada a diario
por el Residente y [a SUPERVISION INTERNA. La no existencia de la Bitacora en la oficina
del Residente serd sancionada de conformidad a las Condiciones Generales del Contratista

CG-46 SANCIONES.

todos los términos establecidos en este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar en la

DACT a tavor de EL MINISTERIO las siguientes garantias: a} Garantia de Buena Inversion

de Anticipo: Para garantizar que EL CONTRATISTA destinara efectivamente los recursos
asignados en los rubros que deberé detallar en el Plan de Utilizacion del Anticipo, la cuantfa
de esta serd por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE
DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $149,954.92), equivalente al
cien por ciento (100%) del monto del anticipo concedido. ista garantia debera ser rendida
antes de recibir el anticipo y presentada, dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles subsiguientes a la notificacion del Contrato. La vigencia de esta serd a partir de la
fecha de su presentacién hasta doscientos diez (210) dias calendario, y sus prorrogas, si las
hubiere. Esta garantia sera devuelta a solicitud de EL. CONTRATISTA previa verificacion
que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad, a través de la certificacion emitida por
la Direccion Financiera Institucional y certificacion que dicho anticipo no ha sido mal
utilizado emitida por la Administradora del Contrato y la SUPERVISION INTERNA. La no
presentacion de esta, o sus prorrogas, en el plazo vy forma requeridos, serd causal de
caducidad del Contrato, con las correspondientes responsabilidades para EL

CONTRATISTA; b) Garantia de Cumplimiento de Contrato: La cual debera presentarse

dentro de los diez (10) dias hébiles subsiguientes a la fecha establecida en la notificacion de

la Orden de Inicio que por escrito emitird la Administradora de Contrato, por un valor de
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CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US $49,984.97), equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato,
para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del mismo, la cual
debera estar vigente a partir de la fecha de su presentacién hasta doscientos diez (210) dias
calendario, y sus prorrogas, si las hubiere y EL. CONTRATISTA haya presentado la
Garantia de Buena Obra. De conformidad a lo establecido en el Art. 36 de la LACAP esta
garantia se hara efectiva cuando EL CONTRATISTA incumpla alguna de las
especificaciones consignadas en el contrato sin causa justificada, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. La efectividad de la garantia sera

exigible en proporcion directa a la cuantia y valor de las obligaciones contractuales que no

se hubieren cumplido; ¢) Garantia de Buena Obra:‘Esta se otorgara para responder por las
fallag y desperfectos en la obra que le sean imputables a EL. CONTRATISTA, y deberd
presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles después de la recepcién final de las obras,
establecida en el acta de recepcion definitiva y antes del dltimo pago, por un valor
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US $49,984.97), equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato
y tendrd una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en que sean
recibidas en forma definitiva las obras a satisfaccion de EL MINISTERIO y con aprobacion

de la SUPERVISION INTERNA y la Administradora de Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES, ORDENES DE CAMBIO. De

comiin acuerdo el presente contrato podra ser modificado o prorrogado en su plazo de
conformidad a la LACAP y lo establecido en los documentos contractuales. En tales casos,
EL MINISTERIO emitird la correspondiente Resoluciéon Modificativa, debiendo EL
CONTRATISTA en lo que fuere pertinente modificar o ampliar el plazo y/o los montos de
las Garantias correspondientes. Cuando EL MINISTERIO y EL. CONTRATISTA llegaren a
un acterdo de realizar obras y precios no comprendidos en el presente Contrato, seran
negociados por las partes y formalizados mediante Ordenes de Cambio. En todo caso,

cualquier cambio (aumento, disminucién o adicién de obra), deberan ser autorizados

15



previamente por FL MINISTERIO a través de Ordenes de Cambio, una vez hayan sido
aprobados por la SUPERVISION INTERNA y fa Administradora del Contrato. No se hara
ninguna obra extra o ningtin cambio, salvo como cumplimiento de una orden escrita de EL
MINISTERIO autorizando su ejecucion, y no serd valida ninguna peticion de aumento en
la suma del Contrato a menos que se ordene en esa forma. Dichas Ordenes de Cambio no
se consideraran como una renuncia a cualquier condicion estipulada en el presente
Contrato, ni podran viciar o invalidar los documentos contractuales. Las Ordenes de
Cambio deberdan regirse por lo dispuesto en el articulo 83-A de la LACAPD. Las Ordenes de
Cambio v modificaciones serdn tramitadas ante la DACI inmediatamente reciba la
documentacion por parte de EL CONTRATISTA y excepcionalmente por lo menos cinco

(5) dias habiles antes de tinalizar el plazo contractual.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION. EL

CONTRATISTA podra solicitar una ampliacion en el plaze de c¢jecucion cuando
acontecieren hechos o actos de caso fortuito o fuerza mayor gue puedan demorar la
Finalizacion de la obra; asimismo cuande demostraré la presentacion de situaciones ajenas
a su voluntad v que afecten el cumplimiento de las presentes abligaciones contractuales,
siempre que haga del conocimiento de EL MINISTERIO tal situacién por escrito dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes de sucedida la causa del atraso. En caso de prorroga,
previa opinion favorable por escrito de la SUPERVISION INTERNA y Administradora del
Contrato, esta serd autorizada siempre que el plazo de las garantias, constituidas a favor de
Fl MINISTERIO, estén vigentes. El hecho de prorrogarse el plazo del contrato no alterara
en manera alguna los tlérminos y naturaleza del mismo, y en ningtin caso dard lugar a que
L CONTRATISTA reclame compensacion o pago alguno por cilo. Iin todo caso y sin
perjuicio de la facultad de EL MINISTERIO para otorgar tal prorroga, la misma se
concedera por medio de resolucion razonada que formara parte integrante del presente
Contrato. Las prérrogas seran tramitadas ante la DACI inmediatamente reciba la
documentacion por parte de EL CONTRATISTA y excepcionalmente por lo menos cinco

(5) dias habiles antes de finalizar el plazo contractual.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: ALEGACION Y COMPROBACION DE CAUSALES
DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITOQ. Si acontecieren actos de caso fortuito, fuerza

mayor o situaciones ajenas a las partes que afecten el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, EL CONTRATISTA podrd solicitar una ampliacién en el plazo de entrega,
toda vez que lo haga por escrito dentro del ﬁlazo contractual previamente pactado, de
conformidad a la Clausula Décima Cuarta. EL. CONTRATISTA dara aviso a EL
MINISTERIO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que ocurra la causa
que origina el percance, para que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o
caso fortuite y la elaboracién del acta correspondiente. Cuando sea necesario, deberan
presentarse las pruebas respectivas. En caso de no hacerse tal notificacién en el plazo
establecido o no comprobarse el caso fortuito o fuerza mayor, sera razén suficiente para
que EL MINISTERIO deniegue la prérroga del plazo contractual. EL. MINISTERIO
notificara a EL CONTRATISTA lo que proceda, a través de la DACI.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATACION. Queda expresamente

prohibido a FL CONTRATISTA transferir, comprometer, traspasar, ceder su derecho o
recibir pago o hacer cualquier otra transaccién sobre el presente contrato en todo o parte
del mismo. La trasgresiéon de esta disposicion dard lugar a la caducidad del contrato,
procediéndose ademas a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. EL
CONTRATISTA pedréa celebrar Subcontratos, sin que por tal hecho se libere en forma
alguna de las responsabilidades contractuales adquiridas con EL. MINISTERIQO, careciendo
los subcontratistas de derecho alguno contra el Contratante. Podréd subcontratar de
conformidad a lo establecido en los documentos contractuales, no pudiendo ser en todo
caso, la suma de todos los subcontratos mayor al cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato. EL. CONTRATISTA sometera a no objecién del Contratante cada Subcontrato que
se proponga realizar de acuerdo a su Oferta, presentando evidencia de que el subcontratista
tiene capacidad para ejecutar el trabajo y de que ha garantizado suficientemente el pago a
su favor. EL MINISTERIO, dentro de un periodo de siete (7) dias calendario contados a
partir de la presentacién de la solicitud, objetara o no al propuesto. EL CONTRATISTA no
empleard a los subcontratistas objetados por el Contratante y suministrara copia de los

subcontratos autorizados que efecttie. Ningtin subcontrato, creara relacion contractual
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entre los subcontratistas y EL MINISTERIO, ni relevara a EL. CONTRATISTA o Fiador de

las responsabilidades adquiridas por el Contrato y Garantias rendidas ante este.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PLAZO DE RECLAMOS. Se establece que EL

MINISTERIO deberd formular los reclamos correspondientes al acaecimiento de cualquier
hecho relacionado con la responsabilidad de EL CONTRATISTA respecto del objeto del
presente contrato, durante el periodo de ejecucion del mismo y durante el plazo de vigencia
de Jas Garantias correspondientes. Si en la recepcion de las obras, se comprobaren defectos
o fallas en las mismas, EL CONTRATISTA dispondra del plazo que EL MINISTERIO
sefialare su inconformidad con la obra cjecutada, dentro de los criterios y parametros
establecidos en los documentos de contratacion. Si EL CONTRATISTA no subsanaré en
dicho plazo, los detectos comprobados, se tendra por incumplido el contrato, procedera la
imposicion de sanciones, y se hard efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

ABAJO DESPUES DEL

r-»vr'\I. 3"

CLAUSULA DECIMIA OCTAVA: CORRECCION DEL T

el

PAGO TINAL. EL CONTRATISTA se obliga a reparar cualquier defecto en la obra
realizada proveniente de materiales o de mano de obra defectuosa, durante el periodo de
veinticuatro (24} meses después de la fecha de recepcion definitiva por parte de FL
MINISTERIO, quién notificard con prontitud razonable cualquier defecto que sea
veriticado, v EL CONTRATISTA se compromete a repararlo en el plazo acordado con EL
MINISTERIO al recibir la respectiva notificacion; caso contrario se hara efectiva la Garantia

de Duena Obra.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INCUMPLIMIENTO. Cuando EL CONTRATISTA

incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas
imputables al mismo, podra declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una
multa, todo de conformidad al articulo 85 de la LACAP, o imponer las penalidades
establecidas en los documentos contractuales, EI. CONTRATISTA autoriza, gque se le
descuente de los pagos correspondientes, el monto de las multas o penalidades que le fueren

impuestas. Ll incumplimiento o deficiencia total o parcial en la ejecucion del proyecto,
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durante el plazo fijado en el presente contrato, dara lugar a que EL MINISTERIO, caduque

el presente contrato, en tal caso se haré efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: TERMINACION DEL CONTRATO. El Contrato podra ser

resuelto o darse por terminado antes del plazo por las normas establecidas en las Leyes de
El Salvador, por oportunidad, mérito o conveniencia del Estado con relacién al
financiamiento del contrato, y en especial si ocurriese el caso de que EL CONTRATISTA
sea declarado en quiebra, insolvencia o hiciere, sin el consentimiento previo y escrito de EL
MINISTERIO, cesion de los derechos que le competen en razén de este contrato y de sus
bienes a favor de sus acreedores. EL MINISTERIO tendré derecho, después de notificar por
escrito a EL. CONTRATISTA, a dar por terminado el contrato, de conformidad a esta
clausula, sin que EL. CONTRATISTA pueda apelar dicha resolucién, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponda por su incumplimiento. EL. MINISTERIO podra dar
por terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando: a) EL
CONTRATISTA no cumpliere con lo estipulado en el presente contrato; b) EL
CONTRATISTA no presentare las garantias correspondientes o las prérrogas o
ampliaciones de éstas; ¢) Por la mora de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los
plazos o de cualquier otra obligacién contractual; d) Por deficiencia en la ejecucion de las
obras; e) EL CONTRATISTA entregue obra de menor calidad de lo ofertado; y, f) Por comun
acuerdo de las partes. Cuando el contrato se dé por caducado por incumplimiento
imputable a EL. CONTRATISTA se procedera de acuerdo a lo establecido en el inciso
segundo del articulo 100 de la LACAP. También se aplicaran al presente contrato las demads

causales de extincidn establecidas en los articulos 93 y siguientes de la LACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE.

Las partes se someten a la legislacion vigente de la Repiiblica de El Salvador y en caso de

accién judicial sefialan como su domicilio el de esta ciudad, a la jurisdiccién de cuyos

tribunales se someten,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DEL CONTRATO. EL

MINISTERIO se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la
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Constitucion de la Repuablica, LACAP, RELACAP y demas legislacion aplicable y los
principios generales del derecho administrativo y de fa forma que mds convenga al interés
puablico que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestacion objeto del
presente instrumento, pudiendo en tal caso girar por escrito, las instrucciones que al
respecto  considere  convenientes. EL  CONTRATISTA expresamente acepta tales
disposiciones y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que dicte la
institucion contratante las cuales séran comunicadas por medio de la Administradora de

Contrato.

suscitarse conflictos o diferencias en la ejecucion del presente contrato se acudird a la sede
judicial de conformidad a lo establecido en el articulo 3 de la Ley de la Jurisdiccion

Contencioso Administrabva.

LY TOTIT A RTIOTQTAAA OT 27A . TYOWRATTT T CONTR e 5 7
AUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y RENUNCIAS.

I
L

| pumit

Ambos contratantes, sefialamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia
de cuvos tribunales nos sometemos expresamente. EL CONTRATISTA renuncia en caso de
accion judicial en su contra, al derecho de excusion de bienes, y sera depositaria de los
bicnes que se le embargaren a la persona que EL MINISTERIO designe, a quien releva de
la oblipacion de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados,

inclusive los personales, aunque no hubiere condenacion en costas,

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones

referentes a la ejecucion de este contrato, seran validas y tendran efecto a partir de su
recepeion solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes
contratantes, para cuyos efectos las partes sefialan como lugar para recibir notificaciones
las siguientes: para EL MINISTERIO, Alameda Juan Pablo [, Edificio B3, Primer Nivel, Plan
Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador, y para EL CONTRATISTA,

. Tanto EL MINISTERIO como EL
CONTRATISTA podremos cambiar nuestro lugar de domicilio, quedando obligados a

notilicarlo en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario posterior a dicho cambio;
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mientras tanto el domicilio sefialado o el dltimo notificado, serd valido para los efectos
legales. Asi nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los
términos y efectos legales del presente contrato por convenir asi a los intereses de nuestros
representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos, en la ciudad de San

Salvador, a los veintidés dias del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

HECTOR'GUSTAVO VILLATORO,
" EL MINISTERIO.

b 0 £

- S

EL CONTRATISTA.







