FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

ANALIS!IS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y
CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.

DEPARTAMENTO: MORAZAN MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA FECHA: SEP-18

PARTIDA: 1.0 LIMPIEZA Y CHAPEO UNIDAD: KM

A - MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUB TOTAL
SUB-TOTAL $ -
B - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO | SUB TOTAL
CAPORAL $ 20.00 1.30 $ 26.00 1.0000 $ 26.00
AUXILIAR $ 10.00 1.30 $ 13.00 3.0000 $ 39.00
SUB-TOTAL $ 65.00

C - EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO CAPACIDAD RENDIMIENTO COSTO HORA SUB TOTAL

HERRAMIENTAS MENORES $ .72

. SUB-TOTAL $ i72

D - SUB-CONTRATOS

DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
SUB-TOTAL $ =

COSTOS DIRECTO=A+B+C+D $ 76.72

COSTOS INDIRECTOS 31.00% $ 23.78

. IVA 13.00% $ 15.07

v IPRECIO UNITARIO $ 113.57
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PROYECTO: f

MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE. EL TRIUNFO Y
CACAHUATALEJOQ, DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.

DEPARTAMENTO: MORAZAN MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA FECHA: SEP-18
, CONFORMACION Y COMPACTACION DE , .
PARTIDA: 2.0 SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIDAD: M

A - MATERIALES
. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ -

B - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO SUB TOTAL
CAPORAL $ 20.00 1.30 $ 26.00 0.0020 $ 0.05
AUXILIAR $ 10.00 1.30 $ 13.00 0.0040 $ 0.05
SUB-TOTAL $ 0.10

C - EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO CAPACIDAD RENDIMIENTO PRECIOS SUB TOTAL
MOTONIVELADORA 0.0030 $ 70.00 | § 0.21
. RODO LISO 0.003l $ 60.00 | § 0.19
PiPA CISTERNA 0.0005 $ 100.00 | § 0.05
SUB-TOTAL $ 0.45

D - SUB-CONTRATOS
DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ =

COSTOS DIRECTO=A +B+C+D $ 0.55
COSTOS INDIRECTOS 31.00% $ 0.17
$
$

IVA 13.00% 0.09
PRECIO UNITARIO 0.8l
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MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y
CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.

DEPARTAMENTO: MORAZAN MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA FECHA: SEP-18

PARTIDA: 5.0  REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE

UNIDAD: M3
DE RODAMIENTO CON BALASTO

A - MATERIALES

. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUB TOTAL

BALASTO .20 M3 3 .50 | § 1.80

AGUA 0.4L0 BARRIL $ EHE - 0.60
SUB-TOTAL $ 2.L0

B - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO SUB TOTAL

AUXILIAR $ 10.00 1.30 $ 13.00 0.0016 $ 0.02

CAPORAL $ 20.00 1.30 $ 26.00 0.0008 $ 0.02
SUB-TOTAL $ 0.04

C - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION TIPO CAPACIDAD RENDIMIENTO PRECIOS SUB TOTAL
RETROEXCAVADORA 0.0350 $ 60.00 | $ 2.10
MOTONIVELADORA 0.0119 $ 70.00 | $ 0.83
RODO LISO 0.0123 $ 60.00 [ $ 0.74
CAMION DE VOLTEO 0.1000 $ 80.00 | § 8.00
PiPA CISTERNA 0.0020 $ 100.00 | $ 0.20

. SUB-TOTAL $ 11.87

D - SUB-CONTRATOS

DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
SUB-TOTAL $ -

COSTOS DIRECTO=A+B+C+D I $ 14.3]

COSTOS INDIRECTOS 31.00% $ L.LL

IVA 13.00% $ 2.L4

PRECIO UNITARIO | $ 21.19
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FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y
CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.

DEPARTAMENTO: MORAZAN MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA FECHA: SEP-I8

PARTIDA: 4.0 TRANSPORTE DE MAQUINARIA UNIDAD: S.G.

A - MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ -

B - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ -

C - EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO CAFACIDAD RENDIMIENTO COSTO HORA SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ -

D - SUB-CONTRATOS

DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1.00 $ 2.000.00 | $  2.000.00
SUB-TOTAL $ 2,000.00

COSTOSDIRECTO=A+B+C+D $ 2,000.00
COSTOS INDIRECTOS 31.00% $ 620.00
IVA 13.00% $ 340.60
PRECIO UNITARIO $ 2960.60
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PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y
CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.

DEPARTAMENTO: MORAZAN MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA FECHA: SEP-18
PARTIDA: 5.0 ROTULO UNIDAD: u.
A - MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUB TOTAL
SUB-TOTAL $ -

B - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ 2

C - EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO CAPACIDAD RENDIMIENTO COSTO HORA SUB TOTAL

SUB-TOTAL $ z

D - SUB-CONTRATOS

DESCRIPCION TIPO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
HECHURA E INSTALACION DE ROTULO 1.00 $ 300.00 | § 300.00
SUB-TOTAL $ 300.00

COSTOSDIRECTO=A+B+C+D $ 300.00
COSTOS INDIRECTOS 31.00% $ 93.00
IVA 13.00% $ 51.09
[PRECIO UNITARIO $ L4109
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PROYECCION FISICO-FINANCIERA DEL PROYECTO

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL
TRIUNFO Y CACAHUATALEJO, DE SAN FRANCISCO GOTERA, ANO 2018.

iGION: ORIENTAL
PARTAMENTO: MORAZAN
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA
FECHA: SEPTIEMBRE 2018
% AVANCE| COSTO TOTAL
ACTIVIDAD CANTIDAD | UNIDAD | "¢ o0 DOR PARTIDA % OBSERVACIONES
LIMPIEZA Y CHAPEO 81.88 KM 9.26% | $ 9.299.23 [ 3.L1%
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 164,040.00 M2 L.67% |$ 13287240 | 48.72%
VESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE
DAMIENTO CON BALASTO 6.000.00 M3 1.67% | $ 127,1L0.00 |  46.62%
TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1.00 5.G. 1.85% | 8 2,960.60 | 1.09%
ROTULO 1.00 u. 5.56% |$ LLL.09 |  0.16%
100.00%| $  272,716.32 | 100.00%
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Residencial Villa Montecarlo
Sur, Polig. 3 #11, San Miguel
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COMSTRUCTORA S 4. de CV
Residencial Villa Montecarlo
Sur, Polig. 3 # 11, San Miguel
Telefono 2639-0656

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. LIMPIEZA Y CHAPEO

Esta especificacion comprende la limpieza y el chapeo de maleza de los caminos a intervenir
y otras areas de trabajo, de todos arbustos, hojarascas, desechos y cualquier otra vegetacion

incluye la remocion de los mismos dentro de las areas incluidas del proyecto.

Todas las basuras, despojos, malezas, raices y otros materiales combustibles, se apilaran en

las areas de desperdicios y desalojados a un punto indicado por el supervisor.

Los arbustos se eliminaran, cuando lo indique el supervisor se realizara tala de arboles que
interfieran en el transito de las calles, se sugiere como norma el criterio de apilar o disponer
de la madera resultante segun sea utilizable como madera aserrada o como lefia. Solamente
con autorizacion de las autoridades competentes y del supervisor se podran talar arboles de

diametro mayor de 30 cm.

Medida Y Forma De Pago
La limpieza y Chapeo se Medira y se Pagara en kilometros (KM), de conformidad con el

Plan de Oferta y con aproximacion de dos decimales.

2. CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO.

En esta actividad se tendra que tomar en cuenta la topografia natural del terreno a fin de que

las pendientes establecidas permitan un adecuado desalojo de las aguas.

ANSTRUCTORA, S.A. de CcV

SAN MIGUEL
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COMSTRUCTORS :
Residencial Villa Montecarlo
Sur, Polig. 3 # 11, San Miguel
Telefono 2639-0656

Bajo de esta actividad debera conformarse la superficie de rodamiento del camino para
restaurar la seccién transversal a un coronamiento de méas o menos 3% de pendiente del eje
hacia los bordes y de manera que la capa de balasto a ser colocada posteriormente sea de

espesor uniforme.

En cuanto a un perfil longitudinal, debera conformarse una rasante que no presente longitudes
de onda sensibles a la circulacién de vehiculos ni depresiones que impidan el drenaje

adecuado de las aguas lluvias.

Luego de haber desarrollado esta actividad el camino deberé presentar un adecuado bombeo

en toda su longitud y pendientes verticales bien definidas.

Las piedras que afloren en la superficie deberan ser extraidas. El supervisor verificara que la
calzada no presente variaciones bruscas en toda su longitud, estando exentas de baches que

no permitan el adecuado desalojo de las aguas.

Se compactara con rodillos vibratorios, aplanadora de ruedas metélicas o compactadora

neumatica hasta alcanzar una densidad minima del 95 %.

Medida Y Forma De Pago
La Conformacién y Compactacion de Superficie de Rodamiento del Camino se Medira y se
Pagara en Metros Cuadrados (M2), de conformidad con el Plan de Oferta y con aproximacion

de dos decimales.
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Res:dencuai V|Ila Montecarlo
Sur, Polig. 3 # 11, San Miguel
Telefono 2639-0656

3. REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
BALASTO.

La actividad comprende el corte, carga y colocacion del material tipo balasto el cual, debe
ser de calidad uniforme y estar exento de residuos de madera, raices o cualquier material
perjudicial o extrafio, donde posteriormente se conformara de acuerdo a lo establecido o a

criterio de la supervision.

Esta partida consiste en la colocacion de una capa de balasto segun se considere necesario en
el area a intervenir, el espesor sera determinado con el realizador y la supervision, el volumen
total de balasto a utilizar sera de conformidad al plan de oferta, el cual sera colocado en los
puntos mas criticos de las calles contempladas en el proyecto, el volumen sera posteriormente

compactado sobre la calzada de circulacion previamente conformada.

El material procedera de un banco de préstamo de material natural no procesado de estructura
granular que deberé presentar una gradaciéon minima con un 75% de material grueso y una
porcion mas o menos del 25% de material fino (ligante). Se debera considerar un descapote
en el banco de préstamo, para evitar que el balasto contenga material organico tipo vegetal o
cualquier otro estrato, el material proveniente del descapote no podra ser utilizado en el

proyecto.

Medida Y Forma De Page
El Suministro y Colocacién del Balasto se Medira y se Pagara en Metros Ciibicos (M3), de

conformidad con el Plan de Oferta y con aproximacién de dos decimales.

SAN MIG
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Residencial Villa Montecarlo
Sur, Polig. 3 # 11, San Miguel
Telefono 2639-0656

4. TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Se incluye los costos necesarios para realizar el transporte de la maquinaria hasta el lugar de
la obra. El vehiculo transportador debe cumplir con los requisitos de seguridad requeridos

para el transporte de maquinaria, equipos y carga.

Se debera verificar las dimensiones de la maquinaria o equipo a transportar, de acuerdo con
la capacidad del vehiculo transportador y la carga maxima que puede ser transportada y
soportada, ademas se debe comprobar que las rampas de acceso puedan soportar el peso de

la maquinaria y la estabilidad de las mismas.

Mientras se realiza el ingreso de la maquinaria, ninguna persona permanecera sobre la
plataforma de transporte, teniendo el cuidado que todas las partes de la maquinaria
transportada quede fuera de la plataforma de transporte y esta se encuentre bien sujetada y

estable.

Una vez en la obra, definido el sitio de descarga, se desajustaran las cadenas que mantienen
anclada la maquinaria o equipo, se guardaran estas en un lugar seguro para evitar cualquier
un accidente durante la descarga. Se debera tener el cuidado necesario con el personal que

sea requerido con la descarga, asi como las personas que fransitan en la via.

Medida Y Forma De Pago
El Transporte de Maquinaria y Equipo se Medira y Pagara por Suma Global (S8.G), de

conformidad al Plan de Oferta y con aproximacion de dos decimales.
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Resndenc;al Viila Montecarlo
Sur, Polig. 3 # 11, San Miguel
Telefono 2639-0656

5. ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

El contratista proporcionara el material, mano de obra, herramientas y equipo para realizar

los trabajos de construccion del rotulo con leyendas referentes a la obra en ejecucion.
Las leyendas, dimensiones y la ubicacién de este seran indicadas por la Municipalidad.

El rotulo sera instalado en un lugar de visibilidad predominante que sefiale el supervisor,
debiendo quedar firme, empotrado al terrenos. La superficie enterrada del tubo que

componcn ¢l rotulo dcbe cstar cnvuclta cn platico, si fucrc ncecsario.

Su instalacidn se realizara de preferencia en los primeros quince dias de la ejecucion de la

obra.
Ubicacién: Sera colocado en un lugar visible.

Medida Y Forma De Pago
El Rotulo de Identificaciéon del Proyecto se Medira y Pagara en Unidades Instaladas (U), de

conformidad al Plan de Oferta y con aproximacion de dos decimales.
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CALLES DE CANTON SAN FRANCISQUITO

5O



L]

CALLES DE CANTON EL NORTE
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CALLES DE CANTON EL TRIUNFO
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CALLES DE CANTON CACAHUATALEJO
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