

## Autoridad Salvadoreña del Agua

El objeto del presente proceso de contratación es la ejecución de Obras Complementarias en el Centro Escolar Cantón Las Hojas para mejorar las condiciones físicas y funcionales y ofrecer un ambiente adecuado para el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de todos los usuarios del centro. Las obras consisten en las siguientes actividades principales tales como: Adecuación y mejoramiento de infraestructura, Mejoramiento de accesos y áreas deportivas y Obras de paisajismo y jardinería.

<b>Institución:</b>	Autoridad Salvadoreña del Agua
<b>Objeto:</b>	El objeto del presente proceso de contratación es la ejecución de Obras Complementarias en el Centro Escolar Cantón Las Hojas para mejorar las condiciones físicas y funcionales y ofrecer un ambiente adecuado para el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de todos los usuarios del centro. Las obras consisten en las siguientes actividades principales tales como: Adecuación y mejoramiento de infraestructura, Mejoramiento de accesos y áreas deportivas y Obras de paisajismo y jardinería.
<b>Área institucional:</b>	ASA
<b>Código de adquisición o contratación:</b>	CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-56/2024
<b>Monto:</b>	\$164,489.56
<b>Nombre de la contraparte:</b>	Sociedad CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CONINVER, S.A. DE C.V.
<b>Características de la contraparte:</b>	Persona Jurídica
<b>Plazos de cumplimiento:</b>	El plazo de ejecución de las obras será de hasta treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha establecida la Orden de Inicio emitida por los Administradores del Contrato.
<b>Fecha de contrato / orden de compra:</b>	13/12/2024
<b>Forma de contratación:</b>	CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-56/2024, CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS CD-ASA-11/2024
<b>Código de contrato / orden de compra:</b>	CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-56/2024, CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS CD-ASA-11/2024