

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

CONTRATO NUMERO FISDL/OGCBCIE-R/31442.0-2016
ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS DEL CANTÓN
CUTUMAYO ABAJO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, CÓDIGO 314420

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Objeto: CONTRATO NUMERO FISDL/OGCBCIE-R/31442.0-2016
ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS DEL CANTÓN
CUTUMAYO ABAJO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, CÓDIGO 314420

Monto: \$64,856.57

Nombre de la contraparte: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Características de la contraparte: El Proyecto denominado: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS DEL CANTÓN CUTUMAYO ABAJO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, Código 31442.0, consiste en todas las actividades y cantidades de obra contenidas en el Plan de oferta institucional y en la Oferta Económica cotizada por el Contratista en su oferta. Todo lo anterior de conformidad con lo prescrito en los correspondientes términos de referencia y demás documentos contractuales.

Plazos de cumplimiento: El plazo contractual se desglosará de la siguiente manera:
a) Plazo de ejecución de las obras: número de días contados a partir del día de la fecha establecida en la orden de inicio y que finaliza a las veinticuatro horas del último día del plazo establecido en dicha orden (51 días calendario).
b) Plazo de recepción final de las obras: quince días contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción provisional de las obras (15 días calendario).
e) Plazo de liquidación del contrato: cuarenta y cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha del acta de recepción final de las obras. (45 días calendario).

Fecha de contrato / orden de compra: 20/05/2016

Forma de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA Número 17 /2016-06CBCIE-18-FISDL