

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS EXTERIORES DEL INMUEBLE EN PANCHIMALCO. SEGÚN PLAN DE OFERTA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PLAZO MAXIMO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 15 DIAS HABLES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO

Institución: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Objeto: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS EXTERIORES DEL INMUEBLE EN PANCHIMALCO. SEGÚN PLAN DE OFERTA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PLAZO MAXIMO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 15 DIAS HABLES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO

Área institucional: SERVICIOS GENERALES

Monto: \$11,333.41

Nombre de la contraparte: R&C CONSTRUCTORA DESARROLLO Y GESTION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURIDICA

Plazos de cumplimiento: 15 DIAS HABLES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO

Fecha de contrato / orden de compra: 02/12/2019

Forma de contratación: LIBRE GESTION

Código de contrato / orden de compra: 20513