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En la ciudad de San Salvador, a los diecisiete dias del mes de septiembre del afio dos mil catorce, Nosotros,
ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este domicilio,

portadora de mi Documento Unico de Identidad Numero e
PR, con Numero de Identificacion Tributaria [
I actuando en nombre y representacion del Ministerio de
Salud, con Numero de Identificacion Tributaria (I

B personeria que compruebo con la siguiente documentacion: f) El Acuerdo Ejecutivo de la
Presidencia de la Republica Nimero DIEZ, de fecha uno de Junio del afio dos mil catorce, publicado en el
Diario Oficial Namero NOVENTA Y NUEVE, Tomo CUATROCIENTOS TRES del uno de Junio de dos mil
catorce, en donde aparece que el Sefior Presidente de la Republica nombrd a la Doctora Elvia Violeta
Menjivar Escalante, Ministra de Salud, a partir del dia uno de junio del afio dos mil catorce, H) Certificacion
expedida en esta ciudad, a los un dias del mes de Junio del afio dos mil catorce, por el Licenciado Francisco
Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la Republica,
de la que consta que de folio cinco vuelto del Libro de Actas de Juramentacion de Funcionarios Publicos, que
lleva dicha Presidencia, se encuentra asentada el Acta de Juramentacion a través de la cual la Doctora ELVIA
VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, rindié protesta constitucional como Ministra de Salud, ante el sefor
Presidente de la Republica Salvador Sanchez Cerén, el dia uno de junio del afio dos mil catorce; Ill) Segtin lo
establecido en le numeral 3.5 Funciones de las Areas involucradas en el PRIDES, sub numeral 3.5.1
Despacho Ministerial, literal €), del Manual de Operaciones del Contrato de Préstamo BID No 2347/0C, se me
faculta para la aprobacion y suscripcion de los contratos para la adquisicién de bienes, obras y servicios para
el desarrollo del programa los cuales me conceden facultades para firmar contratos como el presente, sefialo
como lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos en: Calle Arce nimero ochocientos
veintisiete (827), de la ciudad de San Salvador, y en lo sucesivo se me podra denominar EL MINSAL, o EL
CONTRATANTE, y RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA, mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio
de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador del Documento Unico de Identidad nimero (ER

T ———; con Namero de Identificacion
Tributaria [ actuando en mi

calidad de Administrador Unico Propietario y Representante Legal de la Sociedad CAMBARA AGUILAR,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CAMBARA AGUILAR, S.A. DE
C.V., del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, con Nimero de ldentificacion Tributaria
I personeria que acredito
suficientemente con: a) Testimonio de Escritura Publica Constitucion de la Sociedad, otorgada en esta
ciudad, a las dieciocho horas y quince minutos del dia cinco de noviembre de dos mil ocho, ante los oficios

del Notario Carlos Orlando Rodriguez Garcia, inscrita en el Registro de Comercio al Nimero TREINTA Y
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CUATRO del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE del Registro de Sociedades, el dia ocho de
mayo de dos mil nueve, y b} Credencial de Fleccion de Administrador Unico Propietario y Suplente de la
Socledad, extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de |a Sociedad, en la que consta que fui
electo como Administrador Unico Propietario y Representante Legal de dicha Sociedad, para un periodo de
cinco anos, contados a partir de la fecha de inscripcion en el Registro de Comercio, dicha credencial se
encuentra debidamente inscrita el el Registro de Comercio al NOmero SETENTA del Libro TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE del Registro de Sociedades, el dia de veintinueve de noviembre de dos mil trece; (en
adelante denominado “LA CONTRATISTA™. Sefalo como lugar para recibir nofificaciones, citaciones y/o
emplazamientos en: Residencial Lomas de Utila Il. 8 Calle Oriente, Block 3, pasaje 1, #14, Santa Tecla,
La Libertad, Teléfax 2288-0295. Ambos comparecientes manifestamos: a) ser de tos datos de identificacion
consignados, b) Estar en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, y ©) Que la representacion que se
gjercita es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio para la celebracién de este aclo y que es nuestra

voluntad suscribir el presente CONTRATO DE OBRA de conformidad con las siguientes clausulas:

Por cuantc EL CONTRATANTE desea que LA CONTRATISTA ejecute la obra denominada:
“ADECUACION LABORATORIO REGIONAL UCSF SAN MIGUELITO, REGION DE SALUD
METROPOLITANA". RELICITACION SEGUNDA VUELTA y en adelante denominado “LAS OBRAS y EL
CONTRATANTE ha aceptado la Oferta para la gjecucién y terminacion de dichas Obras y la subsanacion

de cualquier defecto de fas mismas, de acuerdo al Anexo No. 1 del presente Contrate.

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras vy expresiones tendran el mismo significado que respectivamente
se les ha asignado en las Condiciones Contractuales a las que se hace referencia en adelanfe, y
las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leerdn e interpretardn como parte del
mismo.

2. En consideracion a los pagos que EL CONTRATANTE hard a LA CONTRATISTA como en lo
sucesivo se menciona, LA CONTRATISTA por este medic se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar y completar LA OBRAS por el monto de VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR
OE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA {US$26,928,55) v a subsanar cualquier defecto de
las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones de! Contrato.

3. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a LA CONTRATISTA como
retribucidn por fa ejecucién y terminacién de LAS OBRAS y la subsanacion de sus defectos, el
Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato

en el plaze y en la forma establecidas en éste.
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El pago de los trabajos bajo el presente Contrato ser4 cargado al Contrato de Préstamo BID No.
2347/0OCES. Componente |, Categoria de Inversiéon 03.01.00; Adecuacion Infraestructura Fisica para
APS, Cifrado Presupuestario 2014-3200-3-09-03-22-3-61602. Por acuerdo No. 669, de fecha dieciséis de
septiembre de dos mil catorce, la Sefiora Ministra de Salud, nombra al Administrador del Contrato quien
tendra las obligaciones y facultades estipuladas en el Art. 82-BIS de la LACAP, anexo No. 2 del presente
confrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afo antes indicados.

CAMBARA AGUILAR, S A. DECV.

DRA. ELVI RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA
LA CONTRATISTA
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Las condiciones contractuales son parte integral del Contrato,

. Documentos Contractuales

Los documentos cantractuales:

Contrato

Resolucién de adjudicacion

Oferta del Contratista

Especificaciones técnicas

Planos

Lista de cantidades (Plan de Cferta)

Plan de Trabajo e Inversiones, y

Ordenes cambio/modificaciones contractuales si las hubiere

Documento de Comparacién de Pracios , con sus Enmiendas y Notas Aclaratarias (si las hubiere)
Garantias del Contrato

2.1 Garantia de Buena Inversidon de Anticipo

Cuando el Contratista lo requiera, el MINSAL podra otorgarle un anticipo hasta por un monto equivalente
al treinta por ciento (30%) del monte total del Contrate para lo cual deberd presentar en la UACI una
garantia de anticipo por el valor del 100% del anticipo a otorgar, vigente hasta la deduccidn total del
mismo. (Anexo |0). La garantia debera ser extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por un Banco
o Afianzadora o Aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El
Salvador.

Para ello, LA CONTRATISTA presentard al MINSAL juntamente con su solicitud de anticipe, un plan de
utilizacion del anticipo, el cual deberd contener el nomore de las partidas, montos y fechas de utilizacién,
avance fisico — financiero programado, comprometiéndose LA CONTRATISTA a seguir dicho plan, lo que
deberd tener ka aprobacion del Supervisor y visto bueno del |efe de la Unidad de Ingenieria.

El MINSAL se compromete a entregar este anticipo; toda vez que haya cumplido con la presentacion de la
Garantia de la Buena Inversion del Anticipo legalmente rendida.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado conforme el plan de
utilizacién del anticipo. De comprobarse ka mala utilizacidn del anticipo, se hard efectiva la Garantia de
Buena Inversion de Anticipo.
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2.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

Después de distribuido el Contrato, LA CONTRATISTA presentara al Contratante una garantia de
cumplimiento de Contrato (Fianza pagadera a la vista o garantia bancaria, Anexo 3 y 3a del documento de
Comparacién de Precios ) por el cinco por ciento (5%] del valor del Contrato, extendida a favor del
Ministerio de Salud, emitida por un Banco o Afianzadora o Aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Debera ser presentada a mas tardar diez {10) dias habiles después de distribuido el Contrato.

Esta garantia deberd mantener su vigencia 60 dias después de lg recepcidn final de la cbra, posterior a dicha
recepcion, sera devuelta al Contratista. Es decir tendrd una vigencia de 120 dias a partir de la Orden de inicio.

2.3 Garantia de Buena Obra

LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de |o obra entregada, para lo cual entregard una garantia (segin
Anexo 4 del Documento de la Comparacién de Precios ) del diez por ciento {10%) del valor total del Contrato y
debera de presentarse en |la UACI dentro de los quince {15} dias habiles posteriores de la fecha en que la obra sea
recibida a entera satisfaccidn, de acuerdo al acta de recepcion final que para tal efecto se levantara y estara vigente
durante el ptazo de doce (12} meses cantados a partir de dicha fecha.

La garantia debera ser extendida a favor del MINSAL, emitida por un Bance, Afianzadora o Aseguradora
debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

3. Seguros

LA CONTRATISTA sera responsable a su costo y riesgo de la seguridad del personal asignado a la obra, asi came de
los danos a terceros, que pudiesen surgir durante la ejecucién de la obra.

4, Inicio de la obra

La fecha de toma de posesidn de la zona de las Obras serd a partir de |a fecha indicada en 1a Orden de Inicio de los
trabajos, emitida por La Unidad de Ingenieria de 1a Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

5. Plazo de Ejecucion y liquidacidn det Contrato-

La entidad requiere fa ejecucion y liquidacién del Contrato en un plazo miximo de Sesenta (60) dias, contados a
partir de la entrega de Orden de Inicio o suscripcion del Contrate, segin los siguientes plazos:

El plazo ejecucidon y liquidacién del Contrato serd de Sesenta (60) dias calendario, de acuerdo a los plazos
siguientes:

. Ejecucion de la obra:Cuarenta (40} dias calendario contados a partir de la fecha dada en la Orden de Inicio
de los trabajos.

. Recepcitn prefiminar de las obras: tres (3) dias calendario, posterior a la solicitud de entrega por parte de
La Contratista.

. Recepcion final de las cbras: Siete (7) dias calendario, posterior a la recepcién preliminar de las obras,
. Liguidacion del Contrato: Diez {10} dias calendario, posterior a la fecha de recepcidn final de las obras,

El cumplimiento de este plaze es importante para la entrega de la obra y considerar que dada esta situacidn ne se
consideraran prorrogas a menos que se presentaren causas de fuerza mayor.



MENISTERIO DE SALUD Contrato No. 563/2014

* Repiblica de El Salvador, C.A PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS
No. CP - O-PRIDES — MINSAL/36

RESCLUCION DE ADJUDICACION No. 109/2014

FONDOS CONTRATO DE PRESTAMO 2347/0C-ES

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD

6. Cronograma Valorado de Trabajo

En un plazo de hasta 7 dias despues de emitida la Orden de Inicio de los trabajos, LA CONTRATISTA, gresentara para
su aprobacion, un plan de trabajo e inversiones actualizado de acverdo a la fecha de Orden de |nicio otargada.

El plan de trabajo debera ser actualizado mensualmente, conforme la avance real de [a obra, el cual serd entregado
al supervisor para su revision y aprobacién.

7. Demoras y prorrogas de plazo

LA CONTRATISTA tomara las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo acerde con et Plan de Trabajo
e Inversiones aprobado. Sin embargo, el plazo de ejecucién establecido en el Plan de Trabajo & Inversiones podra
ser prorrogade por EL CONTRATANTE cuando se produjeran demoras no imputables a LA CONTRATISTA. En tales
circunstancias los mismos seran ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora.

Seran causas motivo de prorroga:

- Las que tengan origen en actos de la administracion publica no previstos en los Documentos del Contrato, las
huelgas ¥ los acontecimientos imprevisibles que afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de
materiales o de su transporte.

. Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista la adopcién de las medidas
necesarias para prevenir sus efectos, tales como lluvias u otros fendmenos naturales, que superen la media
prevista por el Servicio meteorolégico Nacional u otro organismo competente, para el lugar y para la época de
ejecucien del Contrato, que impidan trabajar.

. Las ordenes impartidas por [a Supervisan de Obra que signifiquen modificaciones al proyecto o a las
especificaciones, cuando impliquen una modificacion al Plan de Trabajo e Inversiones de LA CONTRATISTA; la
demora en la entrega de planos de detalle, aclaraciones o instrucciones complementarias que deba suministrar
la Supervisan de Qbra.

Para tener derecho a la prérroga del plazo contractual, LA CONTRATISTA debera hacer la solicitud
correspondiente ante el Administrador del Contrato, dentro de los quince (15) dias de haberse constatado las
causas, siempre ¥ cuando esté dentro del plazo contractual. Debiendo el Administrador del Contrato gestionar
ante fa UACL con al menos |0 dias de anticipacion a la finalizacién del plazo contractual, el tramite
correspondiente.

&, Variaciones

Todas las variaciones deberan incluirse en los Programas y Calendario de actividades actualizados que presente LA
CONTRATISTA. Los aumentos o disminuciones de |as cantidades de abra podran carresponder a:

. Obras previas en el proyecto no cansideradas en la solicitud de oferta, u

b. Obras nuevas o extraordinarias que se incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son
diferentes a las especificaciones contenidas en la solicitud de ofertas y que tienen como finalidad llevar a
mejor termino la obra contratada.

Lo anterior se hard, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas, entendiéndose por esto,
aque| hecho o acto que no pueda ser evitado, previsto que corresponda a casos fortuitos o fuerza mayor.

EL CONTRATANTE podra ordenar la ejecucion del proyecto, el aumento o disminucién de las obras contratadas, o la
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ejecucion de pbras extraordinarias, hasta por un monto de un 15% del total del Contrato, Para las disminuciones y
aumentos de obra se utilizan los precios del presupuestc detallado. Para las obras extraordinarias deberdn
acordarse con LA CONTRATISTA los precios unitarios que seran utilizados.

En caso que EL CONTRATANTE ordenara, durante la ejecucién del Proyecto, una Variacidn de las obras, LA
CONTRATISTA podra acordar con EL CONTRATANTE una ampliacién del plazo.

En todos estos casos, serd considerado como una modificacion del Contrato inicial, y EL CONTRATANTE deberd
autarizarla, suscribiendo la orden de cambio respectiva.

Para realizar la modificativa el Administrador del Contrato deberi justificarla y gestionar ante la UACI, con al
menos 10 dias de anticipacidn a la finalizacién del plazo contractual, el tramite correspondiente.

9. Fraude y Corrupcion

9.1 El Banco exige a todos los prestatarios {incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismas ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y regresentantes}, observar los
més altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechose de fraude o corrupcidn del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la ejecucién de un Contrato.
Los actos de fraude y corrupcidn estan prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de: {a) practica
corruptiva; (b) practica fraudulenta; [c)practica coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.
Por esta razén, el Banco también adoptara medidas en caso de hechas o denuncias similares relacionadas con
supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara en
todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula 9.1 {c).

(i) El Banco define, para efectos de esta disposician, fos términos que figuran a continuacién:

{a) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

{b} Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias,
que deliberadamente o por negligencia grave, engafie, o intente engafar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

{c) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, s cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y

{d} Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o0 mas partes realizado con la intencion de alcanzar un propdsito
indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

{ii} Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecte financiado por el Banco induyendo,
entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios,
organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcienarios, empleados vy
representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

{a) decidir no financiar ninguna prepuesta de adjudicacién de un Contrato o de un Contrato adjudicado para la
adquisicidn de bienes o la contratacién de obras financiadas por el Banco;

{b) suspender los desembolsos de |a operacion, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente
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para comprobar el hallazgo de que un empleadq, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupcion;

(c} cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacidn relacionada inequivocamente con un
Contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacidn, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en |a legislacion del pais Prestatario;

{d) emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

(e} declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en Contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo
aquellas condiciones que el Bance considere apropiadas;

(f} remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; yfo

{e} imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposicién de
multas que representen para el Banco un reemholso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucidn de otras sanciones.

{iii) El Banco ha establecido precedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupcidn
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un Contrate financiado por el Banco, los cuales estan
disponibles en el sitio virtual del Banco {www.iadb.org). Para tales propdsitos cualquier denuncia deberd ser
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (Oll} para la realizacidn de la correspondiente
investigacion, Las denuncias podrdn ser presentadas confidencial o andnimamente,

(iv) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacion de los Oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcién
que se describen en esta Clausula 9.1.

(v) La imposicidn de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
en el literal b) de esta Clausula podra hacerse de farma publica o privada, de acuerdo cen las politicas del Banco.

9.2 £l Banco tendrd el derecho a exigir que en los Contratos financiados con un préstamo o donacidn det Banco, se
incluya una disposicién que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores vy
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumglimiento del Contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estas efectos, el Banco tendra el derecho a exigir gue se incluya en Contratos
financiados con un préstamoe del Banco una disposicién que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, cansultores y concesionarios: (i) conserven todas los documentos y registros relacionados con los
preyectos financiados por el Banco por un periodo de tres {3} afios luego de terminado el trabajo contemplado en
el respectivo Contrato; y (ii} entreguen todo documento necesario para la investigacién de denuncias de fraude o
corrupcien, y pongan a disposicidn del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedares, contratistas,
subcentratistas, consultores y concesianarios que tengan conocimiento del proyecto financiade por el Banco para
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualguier investigador, agente, auditor o
consultar apropiadamente designado para la revisién o auditoria de los documentas. Si el Oferente, proveedor,
contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra
forma obstaculiza la revisidn del asunto por parte del Banco, el Banca, bajo su sola discrecion, podrd tomar
medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.
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9.3 Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(a} que han lefdo y entendido la prohibicién sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y se obligan
a observar las normas pertinentes;

{b} aue no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

{c) que no han tergiversado ni ocultade ningdn hecho sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del Contrato o cumplimiento del Contrato;

(d) que ningunc de sus directores, funcionarios ¢ accionistas principales han sido declarados inelegibles para
que se les adjudiguen Centratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

{e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas arincipales han sido director, funcionario o accienista
principal de ninguna otra compafifa o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
Contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcién;

(f} que han declarada todas las comisiones, honararios de representantes, pagos par servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el Contrato o el Contrato financiade por el Banco;

{g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicidn por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas gue se describen en la Clausula 9.1 {b).

10. Relacién Administrativa.

La Supervisian dara el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecucion de la obra, a lo largo del
Proyecta desde que se entregue la orden de inicio hasta la liquidacidn de este, velando por que se cumpla lo
estipulado en los Documentos Contractuales y de informar y coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra
en le transcurso de la ejecucién del Proyecto al {a la} jefe(a) de la Unidad de Ingenierfa de la Direccion de
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria quien monitoreara el proyecto.

Supervisién de los Trabajos

La verificacion de la provisién de materiales y equipos, la ejecucion de los trahajos y la prestacién de los servicios a
cargo LA CONTRATISTA, sera llevada a cabo por la Supervision de las Cbras.

Debera firmar todo los certificados que se emitan, asi como también toda la documentacion técnica, {planos,
estimaciones de obra y otros).

En la Supervisién de la Obra se llevaran los siguientes registros:

Bitacora de obra (proporcionada por LA CONTRATISTA), que registre: i) las actas pertinentes de las obras, ii}
drdenes impartidas por parte de la Supervision de la Obra; iii) acuerdos entre {a Supervisién de la Obra y LA
CONTRATISTA y iv} otros aspectos pertinentes a la ejecucion de las obras.

Los trabajos deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a los planos, detalles tipo y Especificaciones Técnicas, plan
de ofertas y otros documentos técnicos suministrados por EL CONTRATANTE, y/o instrucciones que imparta la
Supervision de la Obra,

11. Informes en la Etapa de Construccién

10
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Infarmes periddicos

LA CONTRATISTA deberd presentar mensualmente a la Direccion de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria,
previamente revisado por el supervisor y la Unidad de 'ngenieria, uninforme que contendra:

. Descripcidn del proceso de obra con porcentaje de avance ejecutado durante el periode infermado, en el
cual detallara el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y atros;

. Fotografias de los procesos constructivos realizados acompanadas de una descripcion relacionada con la
misma en cada estimacion;

. Memoria de calculos y pruebas realizadas;
Informe final
En un plazo de diez {10} dias hdabiles después de la recepcion final de la Obra,

el contratista presentara un informe que contenga el resumen de los informes mensuales presentados, adjuntado
2 juegos impresos de planos como construidos (como quedd la obra} incluye levantamiento topografico
iplanimetria y altimetria), planos arguitectdnicos (planta de conjunto, arquitectdnica, de acabados, elevaciones,
secciones, etc. y planas de todas las especialidades en escala 1:50 1:75 0 la proporcional al tamafio de la hoja , el
membrete y detalles en escala de todas |as especialidades en 1:20 o 1:10, estos deberan ser entregados con sus
respectivos permisos de construccion la unidad de Ingenieria, ademds deberd entregar 2 CD de archivos
digitales .

Para efecto de liguidacidn final del Contrato, se debera presentar planos completas segin se indico en parrafo
anterior.

12, Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados seran medidos de acuerde al plan de ejecucién acordado, lo cual sera verificado v
autorizado por el Supervisar de Obra.

13. Estimaciones

LA CONTRATISTA presentara de forma mensual dentro de los cinco {5} dias habiles siguientes a la Finalizacién del
periodo, al Supervisor de Obras para su aprobacidn, las estimaciones por el valor de los trabajos realmente
ejecutados. Estas certificaran las cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerde al Programa de
avance fisico y financiero programado,

El supervisor de Obras dispondrd de tres (3) dias habiles para aprobar o rechazar la estimacidon presentada.

La estimacidon estard firmada por LA CONTRATISTA, el supervisor y con el Visto Bueno del Jefe(a) de la Unidad de
Ingenieria.

Los pagos serdn preparados con las retenciones correspondientes. EL CONTRATANTE pagara al Contratista los
montos de las estimaciones aprobadas por el Supervisor de Obras antes de los 30 dias siguientes a la fecha de
presentada y aprobada la estimacion,

LA CONTRATISTA presentara una estimacion final para efectos de liquidacién del Contrato en los diez dias

11
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habiles posteriores a la recepcion final de {a Obra, previa revision y aprobacion por parte del supervisor y con
el Visto Bueno del jefe(a} de la Unidad de Ingenieria acompafiada de la documentacidn requerida en el
subnumeral 18.3 de la Liquidacidn del Contrato.

EL CONTRATANTE no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se indicd precio y se entenderd que estan
cubiertos en el Contrato.

El Contrato no estd sujete a ajuste de precios.
14. Forma de pago

EL CONTRATANTE pagar al contratista el monto total del Cantrato, mediante estimaciones mensuales,conforme
a las partidas ejecutadas de acuerdo al programa de trabajo vy presupuesto descrito, previa certificacion por
parte del supervisor y aprobacidn deia Direccidén de Desarrolto de Infraestructura Sanitaria.

El pago se hara en Dolares de los Estados Unidos de América, mediante cheque con cargo a la cuenta del Proyecto:
MH-PRIDES/MINSAL-BID Contrato de Préstamo No. 2347/CC-ES, en la Tesoreria de la Unidad Financiera
Institucional {UFI) del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo maximo de 30 dias
calendario posteriores a la fecha en que LA CONTRATISTA presente la documentacidn de pago siguiente:

Factura cansumidar final duplicado cliente 3 nombre del “Programa Integrado de Salud Préstamo BiD 2347/0C-ES”,
adjuntando original de 1a estimacién debidamente certificada por el Supervisor de Obra, aprobada por e}
Administrador del Contrato v el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Ingenieria, original y copia de las notas de
aprobactdn de las garantias que estipule el Contrato, extendidas por la UACI/MINSAL, ademas ta facturacién debera
incluir: Niumero de Contrato, Nimero del Proceso, Numere de Resolucién de Adjudicacion, Nombre de la obra y la
retencian del 1% del Impuesto a la Trasferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios {IVA).

15. Retencion

EL CONTRATANTE retendrad el cinco por ciento (5 %) de cada pago en concepto de Garantia de Responsabilidad por
Defectos, durante la ejecucidn de la obra y posterior a la recepcidn provisional de la obra. Dicho monto sera
reintegrado al Contratista, una vez vencido el periode de correccion de defectos (recepcidn definitiva de la obra)
y que los mismos hayan sido solventados a entera satisfaccion de los contratantes,

1s. Penalidades

La multa por cada dia de retraso en la entrega de |a obra es del 0.05%, hasta un maximo del 5% del valor total del
Contrato,

En caso que LA CONTRATISTA noterminare la obra enle plazo establecido, por factores imputables al contratista
,este sera responsable de pagar el costo de la supervisién de las obras calculado del monto diario del Contrato
de supervisidn, diche monto serd descontado al contratista de los saldos del Contrato que se encuentren
pendientes de pago, con el debido aval del supervisor, En este caso, EL CONTRATANTE pagard directamente ala
supervision sus honorarios con cargos al referido saldo, por el tiempo de retraso en la terminacion de la Obra.

La UACI notificara el monto de la multa al contratista, para que realice el pago en la Direccion General de
Tesoreria del Ministerio de Hacienda, posteriormente deberd presentar el recibo de pago a la UFl para gue
continie con el proceso de develucidn de la retencidén de garantia de responsabilidad por defecto.

12
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17. Rescision del Contrate
17.1 Rescision por causa LA CONTRATISTA
EL CONTRATANTE tendra derecho a rescindir el Contrato cuando LA CONTRATISTA:
. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

. A juicio del CONTRATANTE ha empleado practicas corruptas o fraudulentas al competir poeroenla
ejecucion del Contrato.

. No iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la orden de inicio. EL CONTRATANTE podra
conceder una prorroga en el plazo de inicio de obra, a solicitud de LA CONTRATISTA y siempre que la
causa estuviera debidamente justificada. Si LA CONTRATISTA no iniciara ios trabajos dentro del nuevo
plazo previsto, se declarara la rescision del Contrata sin mas tramite,

. Si por causas injustificadas se retrasan las obras en un mas del guince por ciento {15%), con
respecto al Plan de Trabajo.,

. Sin causa justificada abandone o interrumpa los trabajos por plazos mayores de cinco (5} dias en
mas de dos (2) ocasicnes, o por un pericdo Unico mayor de quinge (15) dias.

Si el Contrato se rescinde por causa de LA CONTRATISTA, el Supervisar de Obra deberg emitir un certificado en el
que conste el valer de los trabajos realizados, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisidn de dicho
certificado, y menos un 10% del valer de los trabajes que no se hubieran terminado, en concepto de
indemnizacién. No carrespondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios.

17.2 Rescision por causa del CONTRATANTE

LA CONTRATISTA tendrad derecho a rescindir el Contrato, cuando EL CONTRATANTE, suspenda |a ejecucidn de la
obra sin causa justificada por plazos mayores de cinco (5) dias en mas de dos [2) ocasiones, o por un periodo Gnico
mayor de veinte {20) dias.

18. Recepcidn de los trabajos

18.1 Aceptacién Preliminar de las Obras

Cuando los trabajos especificados en el Contrate hayan termipado, LA CONTRATISTA dara aviso por escrito al
supervisor de abray al jefe(a) dela Unidad de Ingenieria de,

quienes procederan dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la recepcién
provisional de la obra

El MINSAL verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el Contrato mediante una
inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los planos y
especificaciones técnicas correspondientes.

La inspeccidn se verificara en presencia de LA CONTRATISTA o de un delegade que este nambre para tal efecto,
levantando v firmdndose el acta de recepcion correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la recepcion provisicnal de la Obra ,el supervisor establecerd en le acta de
recepcidn provisional el periodo de correccion de los defectos, el cual no excederad de diez {10} dias habiles,
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Durante este perioda LA CONTRATISTA serd responsable de subsanar todos aquellos defectos que se
detectaron. Si asi no lo hiciere, EL CONTRATANTE podra encargar los trabajos a otro contratista, con cargo a la
Garantia de Responsabilidad por defectos. Cumplido el periodo de responsabilidad por Defectos v si no se
detectaran otros defectos, se procederd a la recepcion definitiva de la Obra.

18.2 Recepcidn Definitiva

&l Supervisor, trascurrido el plazo establecido en la recepcion provisional procederan en un plazo maximo de
quince {15) dias habiles a partir de notificada la superacidn de observaciones efectuadas en la recepcién
provisicnal y se haya comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra dentro del perfodo de carreccicn
de defectos, se procederd a la recepcion definitiva elaboréndose el acta correspondiente en presencia de LA
CONTRATISTA o de un delegado que este nombre; dicha acta debera ser firmada por el supervisor de la obra, el jefe
de |a unidad solicitante o su delegado, como por LA CONTRATISTA o su delegado.

. Ligquidacién del Contrato.

Ei Supervisor y el Administrador del Contrato, trascurrido el plazo establecido en la recepcidn pravisional procederan en
un plazo maximo de 10 dias a partir de notificada la superacidn de ohservaciones efectuadas en {a recepcidn
provisional y se haya comprobado ne existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de
responsabilidad por defectos, se procedera a la recepcién definitiva elaborandose el acta correspondiente en
presencia de LA CONTRATISTA o de un delegade que este nambre; dicha acta debera ser firmada por el
supervisor de la obra, el Administrador del Contrato, el jefe de la unidad solicitante o su delegada, como por LA
CONTRATISTA o su delegada.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor de Obra y Administrador de
Contrato y emitida el acta de recepcion final de las obras, LA CONTRATISTA deberd presentar dentro de los
préximos quince (15) habiles, lo siguiente: lo siguiente:

. Fianza de buena obra (segln Anexo 4). Entrega en la UACI

Original y dos copias con sus respectivos permisos de construccién de Planos finales (como construide), impreso
y 2CD de archivos digitales a entregado a la Direccidn de Desarrolio de Infraestructura Sanitaria del MINSAL.

19, Solucion de controversias

Se deja establecido gue cualquier controversia que surja de la contratacién propiciada, asi como también sobre la
interpretacidn de clausulas contractuales y/o del presente documento, serdan dirimidas conforme al siguiente
procedimiento:

En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA que
en la ejecucidn del Contrato surgiere, se resolverd intentando primero el Arreglo directo entre las partes y si por
esta forma no se |legare a una solucién, se recurrird a {os Tribunales comunes.

20, Obligaciones y Responsabilidades de LA CONTRATISTA
OBLIGACIONES:

Las obligaciones y responsabilidades de LA CONTRATISTA, sin menoscabo de otras contenidas en los documentos
contractuales, son las siguientes:

. Construccion total del Froyecto,
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. Administracion de la obra

. Llevar la Direccion Técnica de la obra, control de Calidad de teda la obra, certificados de calidad de los
materiales, proporcionar a la supervisidn de obra el libro de bitacora, documentos de registro y control,
durante el periodo de construccidn, para ser revisados por el supervisor de la obra, en caso contrario las
obras no seran recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo
de ejecucion de la Obra, cumpliendo el programa de trabajo.

. Contratacion de manc de obra

e. Cumplir con el pago de planillas y demas regulaciones laborales, |a ley del seguro social, previsional {AFP)
y otras vinculantes canforme a la ley nacional, y presentar comprobantes al contratante, juntamente con
la presentacidn de cada estimacidn mensual de obra presentada a cobro;

f. Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de la
construccion

g. Mantener actualizado el programa fisico financiero de la cbra, hacer entrega mensualmente o en la
periodicidad que se requiera en forma escrita y en €D al supervisor de |a obra para efectos de pago.

h. Presentar yejercer el Plan de Control de Calidad a utilizar en la obra.

i.  Mantener a su personal, durante la ejecucién de la Obra, debidamente identificado vy equipados con
colores distintivos de su empresa.

j- Debera tomar las medidas de seguridad e higiene lahoral y mitigacién de riesgos.

k. Elaboracion del juego de planos finales de todo el establecimiento de Salud, incluyendo las diferentes
especialidades.

. Presentacion de informes mensuales y final de ejecucién del proyecto.

m. Deberd mantener en la Obra un botiquin de primeros auxilios.

RESPONSABILIDADES:
. LA CONTRATISTA asume toda respansabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucién del presente

Contrato y la responsabilidad por les dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacidn de la obra, la
cual 'e podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.

. Al recibir la orden de inicio LA CONTRATISTA debera colocar el rotulo del proyecto en la obray en un lugar
visible aprobado por el supervisor segln especificaciones técnicas de rétulo gue le proporcione la Direccion de
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL,

. LA CONTRATISTA sera respansable de cualquier reclamo por parte de terceros, gue surja de la violacion de
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cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas; liberando al MINSAL de
cualguier responsabilidad.

. LA CONTRATISTA se obliga a obtener la aprobacién escrita del supervisor de obra que informa al MINSAL, en
caso gue cualquier miembro de su personal clave asignade al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su
cargo en periodos mayares de una semana. En estos casos, LA CONTRATISTA deberd nombrar personal sustituto
que posea capacidad comprobada igual o mejor gue el asignado anteriormente.

. Cebera realizar los tramites necesarios de aprobaciones constructivas ante la Institucion que lo reguiera.

. Hasta la aceptacidn final de la obra por parte del MINSAL, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad

de LA CONTRATISTA, quién tomard todas las precauciones necesarias contra cualesguiera dafios y perjuicios a la
misma por la accion de los trabajos y empleados.

JACS/SdeM.
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MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES) = _\{g;\
FORMULARIO DE OFERTA — :
EL SALVADOR
"ADECUACION DE LABORATORIO REGIONAL EN LA UCSF-SAN MIGUELITO, REGION DE SALUD METROPOLITANA" (CP-O-PRIDES-
MINSAL/36)
» 7y -
3000243
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD FREGIO SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
A |OBRAS PRELIMINARES _s'/ } 575,00 Fd
1.00 Tréamiles y pagos de HG0S P oW de Energia E}éclrica ; 10 SG $ 25000 § 2500
200 Tramiles y pagos de servicios provisionales de Agua Polable 1.00 5G $ 2500] § 25007
300 |Suministo de sanitarios portaties. ! 1.00 5G 5 2500] § 50|/~
ROTULO de 3.00 metros de largo, por 2.00 metros da alto. dabe ser ido con Hamina galvanizada calibre 26,
4.00 sobre una armazon de madera de pino de 2° x 4', con refuerzo en ambos senfidos de 30 cms. Dicho rofulo debera ser 10 u $ 50000 § 500.00 =
portado por acorde con sus dimansionas, peso y carga. )
Nota: Se debera lener en cuenla que s se en e proceso del desarrolio de la obra el constructor dafiara of piso, aristas J
u otros elementos, estos deberan ser reparados por el construclor sin aurmentar el coslo del proyecio, v
B : DESMONTA.ES Y DEMOLICIONES ; $ 769,89 /
500 |D je do divisones IManas de madera 1121 M2 $ s00] s 505
6.00 D je de barandal metsico existenta 100 ML § 4000] $ 40.00 |
700 |D jo de ventanas y defensas evi 660 M2 § 1200] $ 19.20[7
800 Dy aje de dielo falso de fibrocemento incluye luminarizs y perfileria 4582 « M2 § 200) 8 91.84
900 Dy je da puerla de madera de doble hoja, h= 210 ml 1.00 cu § 2500] § 2500
10,00 Puerla metifica exislents h=1.40mt 1.00 cu § 1600) § 15.00
11.00 D je da equipo da aire 3 da 1.5 lon. Inclury i d 1.00 cu $ 3000( § nm{
1200 Demolicion de borde de acera para la colocacion de losas de concrefo. 820 M2 $ 400| § T
1300 Desmontaje dal sislema eleclrico exislents 100 5G $ 400001 § 40000
Mota: Dentro del precio unilaria da [a parfida da demoliclones y dasmonlagies se deberd conlemplar el desdojo hadia
bolad: izados y el resguardo de iales en buen estado a ser reutiizados por la Region. Ver notas sobre ’
dasmontajes en planos 4 /
C_ |ADECUACION DE LABORATORIO L R : ; | Ve $ . 21,964.86 )
TRAZO ¥ NIVELACION $ 9184 |~
14.00 Trazo por unidad de area 4592 | M2 $ 200 § 9184 /
CONCRETO ESTRUCTURAL $ 800.00
1500 Detalle 5-1, concreto armado con refuerezo vertical ¥ 3 @ 10 cm. En ambos sentidos, andlado en parede 015 M3 s 50000] § 7500 /
existente, segdn detalle en planos. )
1600 [Detalle 5-2, conereto armado con refuerezo vertical # 3 @ 10 cm. En ambos sentidos, anclado en pared 145 M3 $ 50000 | $ 72500 -
incluye armaduria para conformar repiso segiin detalle en planos
ESTRUCTURA METALICA $ 0400 |
17.00 Poln P-1 polin encajuelado de 4" Chapa 14, sagin delalie en plano, indluye lapon en los extremos 204 . ML 5 2000] § 40400 b
18.00 Puostes de tubo gatvanizade ipo pesado de 4', segin detalle en planos 6.00 ML § 50.00) § 200004
NOTA: Todos los elemenios estructurales meldicos seran pintados con dos manos de anficomosivo de distinko color
[y una man de pinfura de aceite.
PAREDES s 202501
Paredes de panel de labla cemento, forro en ambos lados, estructura de perfiles ¥ canales de laming galvanizada
1900 | afbro 20 do 358", segin detale en planos 4650 M2 $ 4500 § 200250
NOTA: En la union de las paredes de tabla comento con parede de bloque existenls se debera aplicar junta con
materid el }
TECHOS s mal”
20.00 Cubserla de lamina melafica froquelada de aluminio y zine cal. 24 grado 80, 09 M2 § 19.00] $ 2018
21.00 de lamina izada calv. 24, segin detalle en plancs 550 ML $ 16.00] § 00|~
PISOS $ wnny”
Piso bpo porcefanato de o Wafico con dimensiones de 50x50 em o mayor, de primera caidad, lono a definir. A
200 | piocar sobre piso exisients, 4593 M2 5 4000) 5 183120
23,00 Tarima de conorelo simple da 140 kglem2 6.68 M2 $ 4000] § 26120
24.00 Zocao 10X50 em del mismo malerial del piso 3020 ML $ 14.00] § s48.80 b~ /
CIELOS $ 1,164.28
Cielo falso de fibrocemento 4' X2 XEMM susp. de dlumink tipo pesado anodizadoe natural; incuye |a apicacion de dos
2 manos de pintura Llex acriico color Blanco. 4“7 M2 $ 14001 $ 6292
%600 Adri ienio Sismo res de tubo estrucutral de 1'x1°, chapa 14 @ 2.40 M. ambos sentidos para el dielo falso 44.78 M2 $ 1200| § 537.36 |~
NOTA: Las lamparas, aparatos de aire acondicionado y obos simifares, deberdn confar con su progda suspension,
|indapendienta a la del celo fafso El alambra s fjard bien tensado, vertical y diagonaments, sin dobleces, con los
Sitament fos para proporcionarke rigidez y evilar 3 el cielo.
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PRECIO

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
ACABADOS $ 1,106.85
Repello da superfices verticales = 0.02 M= 1.4 la nervadura expuesta tanto verlical coma horizontal serd repellada .~
a0 al mismo plano de la pared y su atura Begara 10 cm sobre el nivel de cielo reflejado A0 M A} 5 200
Afinado de superficies verticales 1:1 se aplicara en las &eas mostradas en los planos a menos que especificamente) y
o =8 indique olra cosa, la nervadura expuesta lanio verical como horizontal serd afinara al mismo plano de la pared n M2 ] ) L) /
2900 Repelo da cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 M 1:4 inchuye aristas 17a 4 ML 00| § 12040
3000 Alinado de cuadiados 0.2 m. da anchoe 1.1 incluye aristas 17.20 , ML 00| § 12040}
Suministro y aplicacidn de pintura de aceite altura 1,20 mt, tono mate con dos manos da primera cafidad, colores a -
1 definir, Incluye base. En paredes intemas y extermas Tk " i B AL
Suministro y aplicacion da pintura lalex acrifica, altura desds 1,20 mi hasla cielo Talso, lono male con dos manos de -
a2 primera caidad, colores a definir. Incluye basa. En paredes internas y extemas Heoti W2 5001 § 41285
PUERTAS $ 1,010.00
Puerla melafica P-1 con forro de lamina en ambas caras de ho, 1/16° con marco y refuerzos fubo estruchral  1%x1° :
330 chapa 14 , chapa tipo parche con haladera, bisagra de cipsuda, contramarco de angulo de 1141114 " 108 ° 1.00 J u piilonl - 280007
jpintada con dos manos de p
Puerta de madera P-2, estructura de madera de cedro y mocheta de cedro 10x2.5 ems. , doble forro de
3400 plywood de X", embatientada, sellada, entintada y acabado final de laca, chapa de palanca y bisagras de 100 - u 200 % 250.00/
alcayate de 4"
Puerla meldica P-3 con marco y refuerzos ubo industrial de 1%11° chapa 16, pasador con candado, bisagra de /
3500 cépsula, contramarco de angulo de 11/4"x11/4 "x 18", pinlada con dos manos de pinfura anfcorrosiva y pintura de 1.00 u 28000 § 28000
aceite aplicada con soplel v
Puerta metalica P-E existente a desmontar y montar, lar, pinlar con dos manos de pintura anSicomosiva, dos da L
A esmalles y camblo da chapa. 1.00 u 000018 20000
VENTANAS $ 501.50
Venlana V-1 de celosia con marco da aluminio anodizado Bpo pasado y celosia de vidrio nevado de Smm y operador |
w0 [y bl 210 . 50| 8 sy’
800 ;":nlana\"-?deMhﬁode&mommwda&ﬂrﬁoa@adoﬁwpesadoyhndmﬁmg@uﬁusegunwm 210 as00] 8 159,50 /
3600 |Defensa Matalica para ventana V-1, segin detalla en planos (Hechura, colocation y pintura) 23 M2 4500| § 10385
40,00 Defensa Metalica para ventana V-2, segin datalle en plano (Hechura, colocacion y pintura) 231 . M2 4500] § 10395 L~
NOTA: Esla parfida comp el suministro, i i iales y equipo, r i mano de obra
y servicio para los rabajos de inslalacion de las venlanas nuevas de acuerdo a las caracteristicas mostradas en bos
cuadros da acabados, incluyendo los marcos, vidrios, hemajes, empaques.
AGUA POTABLE $ 500.00
&l fon de sistema de ab da agua polable, incluye excavacion, compactacion, fubesia de L
41.00 112"y socesofios. 1.00 >, SG 40000 8 40000
Construocion da cala para vavula de 50 cms de ancho, 50 centi de largo, ¥ profundidad minima de 40 cms L
e incluye vahvula y tapadera de concreto. 10w y Ll 1000
NOTA Las tuberias para agua polable serdn da doruro de polivindo y deberan cumplir con la norma de fabricacidn
ASTM D-2241 con especificacion SDR 13.5 clasa 315 PSI para diametro de %" y especificacion SDR 17.0 dasz 160
P8l para didmelros iguales o mayores a 1° La forma de acople secd mediante el proceso da junla cementada y
do para elo un cemento solvenle fabri con taes propisitos, La ion de agua sera lomada de |a
red existents,
AGUAS NEGRAS $ 650.00
| Sumnistro e instalacion del sistema de drengjes para aguas negras, incluye excavacion, compactacion, lubera de 1-
B0 L 3 gy ios ey Vs da corbol a 1 Tl 100/ 56 50000 § 50000 |
Construccidn de caja para aguas negras de 70 cms de ancho, 70 cm de largo, y profundidad minima de 40 cms | 7
44.00 \spadera de concrely 1 u 13000 § 130.00 A
4500 | Tapon Inodoro de 4° con regia 1.00 u ErB 3000 |

MNOTA: Las luberias para dienge de aguas negras de arlelaclos sanilarios y las de drenge de aguas servidas de|
poselas, duchas y lavamanos soran de PVC, clase 125 ps, para didmelros menores o iguaies B, Bl drenaje se hara 3|
traves de la conexion de la nueva red exislenle. Se creara un red de aguas negras sin mezdar las aguas grises, 13|
como especiican los planos.

CAMBARA AGUILAR, S.A. D .IV.
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PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO 5UB TOTAL TOTAL
ARTEFACTOS SANITARIOS $ 300.00
46,00 finst de fregadero da acero inoxidabla con i 200 U $ 150.00| § 200004
MUEBLES $ 3,800.00
Muebie M-Laboratorio, con estructura de madera, cublerta de granito de 2 cm sobre losa de concreto y zocaia da
47,00 granilo de 30 cm de allo, agin detalle én plano 100 u § 150000 § 1,500,001
Muebie M-Recepcion, con estructura de madera, cublerla de granito de 2 om sobre losa de concreto y zocalo de o
48,00 rariky de 10 crr de o, seqin delalle en plang 1.00 u ] 160000 $ 1,600.00
1900 &Jnima‘uehs{dadondebsadewadhde2wsoua base con concrelo armado en repisa de ventanila da 100 U 5 000| 8 ]
recepcion ’
SERALIZACION $ -18 120.00
Sumiristio e inslafacion de sefid para indicar recormido de evacuacion (en sentido derecho o izquierda) elaborado en
50 acriico da 3mm de espesor, instalado sobre pared con una medida de 3015 cm 10 i Y § LY ) 2Wje
5100 Suministro @ instalacion de sefial para indicar salida habitudl elaborada en acriico de 3mm de espeso , con medida de/ 100 U s 00| § o0l
315 ocm
52,00 Rotula de Exfintor elaborado en acriico de 3mm de espesol instalado sobre pared 1.00 u $ 3000) 5 00047
Rotulo de nomendatira de ambientes de acriico de 3mm de espeso de 10 x 25 om a ublcarse en los diferentas
53.00 espacios que componen la unidad, detalanda el nombre exacto , su colocaciin especifica y dimensiones deberan 1.00 u $ 3000| s 30004°
verse in acuerdo con adming del contrato al momento da su construcsian.
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LABORATORIO $ $ 6,165.00
5400 [C  alambrado de unidad de fuminacion, incluye intermuplor , o y otros. goo " o H 5000] § 400.00 ¢
Canalizado y Alambrado de unidad de toma de comiente a 120 voitios, 15 Amperios, doble, polarizado, induye toma . 4
55,00 tipo industial  dams e 400 c § 3000| § 12000
Canafizada y Alamtvada de unidad da toma de corriente a 120 voltios, 20 Amperios, doble, polarizado, incluye loma L~
56,00 graxdo hospitalaio y dems o 5.00 cu $ W000| 150.00
57.00 ICmd'lz{adn ¥ Ne‘rrl‘ladc ‘.h ].mdad ﬂe foma da coiienta dedicados a 120 voltios, 20 Amperios, doble, polarizado, 200 - v 5 000| 5 wnl
incluye g y demas Para freezer
Canafizado y Alambrado de unidad de toma de corriente dedicado, a 120 volios, 20 Amperios polarizado, incluye loma o
58.00 senloy domas para analizador de b togia y A Bioquirico, 200 cu $ 000| % 60.00 |~
Canafizado y Alambrado de unidad de loma de cormiente a 240 voltios, segin cuadio da nolas eléciicas, polarizado,
5900 | nema, proeccsdn de 20M2P  derds accesoros, Equipo de ire acondidonada da 20 ncladas. L o [® Tnbs Ly
Canalizado y alambrado de la red telefonica . Se deberd considerar placa doble , debera ser calegoria B, con
60,00 aidamiento de pve, con los pares necesarios, calibre No. 22. Esle se canalizara en Tecnoducio da @112* dejando su 100 ' 5G $ 20000( § 20000 -
cuerpa lerminal de la acometida al costado de la calle hasta la casela de lelefonia y dalos. 4
(Canalizado y alambrado de la red dalos en exltensiones y conmutador (Caseta y telefonia y datos). Se deberd
61.00 considerar placa doble con Jack hembra fipo RJ-45, deberd ser cable UTP - calegoria 6E, con aislamiento de pve, 100 8G 3 3000018 330.03//
Este sa canalizara en tecnoducto de 91/2° dejando [a caja (Rauter) en la casala da tefefonia y datos.
LUMINARIAS
6200 Surrmlshl oe haaia_dbn de luminaria fluorescente de 3 x 32 w modulo de 2 x 4' acrilco fipo diamante, balastro 70 . o s 1000 s 70000 L
elechonion, accesoros y olros.
[ da luminaria fuorescente de 2 x 32 w modulo de 1' x 4' acriico tipo diamante, balastro L~
80 electronicn, accasorios y olios. 0o cu $ 90.00) § 90.004
Canalizado y alambrado de unidad de Buminacion ovalada tipo bunker bombilla flourescente compacta de 20 w. L
64.00 Incuye faoo, recey o . fos: ohros (loon Bpa shorrador) 1.00 cu 5 10000 | § 100.00
TABLERO
Suministro e instalacion de ST-LAB de 24 espacics, 240 v. con barras de 100 amperios Inchuye lérmicos |,
B300 | cotarizacién, barras da neutioy Berra segiin cuadro de carga. MAIN 75 AMP. 2P0LOS, 240V, 100 s ww000)s 900004
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y VENTILADORES

L,

|CAMBARA AGUILAR, 5.4, D8 .1,
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO 5UB TOTAL TOTAL

|Suministro e instalacidn de equipo de aire i dode 20 tipo mini Split , incluya
£5.00 base metdlica o de para sujecién de equipo y i d jes de o dor a red de 1.00 c $ 200000 § 2,000.011.-/
aguas lluvias méas proximo. "

Suministro e instalacion de termico da 75 ampenos dobla polo, en sublatiero da Aire Acondicionado, para proleccion

del STLAB 1.00 o $ 80.00] § 8000 47

67.00

800 &Jmuans{dmﬁewnmdemmdDHGMen de Aire A i , para p ¥ 100 o s w00l s wul

del Are de bodega da T

ACOMETIDA ELECTRICA

(Canahizado con Wberia EMT y alambrado de acometida desde TG, hasla Sublablero ST-LAB con 3 THHN -No. 6 +

1-THHN-No.8.en B 1" 000 ML § 2800| § 840.00 L~

69.00

NOTA 1: Las canalizaciones y alambrado da las unidades de Buminacion , lomacorrientss y olros s hardn segon e
cuadro de cargas plancs ¥ nolas eléclricas; lambién se deben reafizar loda la obra civl necesaria tal como: picado o
corte (sn dafiar la inlegridad estructural del edificic), resane, repello, pintado y olras achvidades necesarias para
reslabiecer el acabado, mbdoshscmmmﬁquamnsdaamemasbsmpupnﬂbasm

enlas lapas

NOTA 2: Denlro de las diferentes partidas del presents formulario, se las
de equipas en los ambientes requeridos da la unidad de salud, se deberd lomar en cuenta el ilem correspondients a
los 1rminos de referencia en lo que s refere a las preinstalaciones de equipos, elc.

NOTA 3: El conducto sublerraneo o expuesio deberd ser inslafado oo |a inclinacion rec dada hacia las
cajas de conexidn. Las canalizacionss sublemaneas se prolegeran en su superficie, con una capa de conorelo simple
de diez centimelros de espesor. En general, se lomardn bodas |as pracauciones a fin de proleger 1a luberia conlia
dar anicos U olios pocid que be delt 0 CaUSen peruicio akguno.

c OBRAS EXTERIORES GENERALES : i $ 3,018.80 /

Mejoramiento de piso da concrelo ipo acera, fesislenca a la compresion de f'e= 140kgiom?, sobve 20 cms de suslo
70.00 cemento en proporcion 20x1, con mala paratemperatura de @ 114" a cada 20 cms en ambos senfidos, sequn detale 2000 M2 5 4500] § 900,00 L~
an planos. (Pliso de concrelo simple (CONCRETO 1:2.4)) ]

Hechura de losas de concrelo de 1.10x 0.60 mi e=8 cm y armaduria # 3 @ 12.5 em en ambos sentidos concrelo 210

00 chema, segin deate en planos.

1300 o 5 9500 § 123500

Construccion de prefl de bloque solera de concreto da 15:20x40 em seqdn detalle en planos, incluye fundacion y 840 L

1200 i
ERGE AN

£ 1400] § 1760 L~

7300 Construccion de baranda meliica de ubo industrila de 1x1° a colocar sobre muro, segin detalle en planos 851 ML H 000 % 25500

Construccion y colocacion de baranda metalica de tubo industrial para evitar circulacion da personas seqin delalle en 100

4.00
¢ planos.

“
g
2
2
NN TN

7500  |Colocacion de concrelo entre canaleta y pretl de bloque de 15x20x40 (lipo acera) 252 ML $ B0.00| § 151.20

INSTALACIONES HIDRAULICAS EXTERIORES

| Suministro @ instalaicon de canal bpo media cafia de lamina galvanizada eal. 24, incluye ganchos con hierro # 4 @ 50 550

o, segin detalie en plano. v ML $ 4500] 8 24750

76.00

77.00 Suminisiro e instalacion de bajadas de agua fuvias con tuberia da 4", incluya accesorios, seqin delalle en planos 550 ./ ML $ 1500| § 8250

K TRAMITE ALCALDIA Y CONEXION ELECTRICA

N\ N\ D

78.00 Placa conmemorativa de bronce forjado y Robulo definifvo para Laboratorio Reglona segin detalle en plano B . 5G $ 600.00| § 600.00

COSTO TOTAL DEL PROYETO $ 26,929.55 /

[ a DT e,

] %

cAMBnRA AGUILAR, S. A DELCY.

(g

Ing. Ronal Ernesto Padilla Cambara
Representante Legal
CAMBARA AGUILAR S ADEC.V

SAN SALVADOR 13 DE AGOSTO DEL 2014
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HOY SE EMITE EL ACUERDO No.669. En la ciudad de San Salvador a
las nueve horas con veintidés minutos del dia dieciséis de septiembre
de dos mil catorce.- EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
SALUD, de conformidad a lo establecido en el Art. 82 Bis de la LACAP;
Art.74 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administracién Publica; esta Secretaria de Estado ACUERDA:
Nombrar como Administrador del Contrato derivado del Proceso de
Compra  CP-O-PRIDES-MINSAL/36, denominado ADECUACION
LABORATORIO REGIONAL UCSF SAN MIGUELITO, REGION DE
SALUD METROPOLITANAY, al Arquitecto Eduardo Ventura,
Diseniador de la Unidad de Ingenieria; con caracter adhonorem, a
partir de la fecha de firma del referido contrato; quienes deberan dar

estricto cumplimiento a las responsabilidades siguientes:

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

« Verificar el cumplimiento de las clausulas contractuales.

« Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestidon de
los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad
responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los
incumplimientos.

+ Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular
para iniciar el procedimiento de aplicacion de las sanciones a los
contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.

« Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento
de la ejecucién del contrato de tal manera que este conformado
por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las
acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la
recepceion final.

+ Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas
de recepcion total o parcial de la adquisicion de conformidad a lo
establecido en el Reglamento de la LACAP.

» Remitir a la UACI en un plazo maximo de tres dias habiles
posteriores a la recepcion del servicio en cuyos contralos no
existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta
proceda a devolver al contratista las garantias correspondientes.
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o Gestionar ante la UACI las ordenes de cambios o modificaciones a
los contratos, una vez identificada tal necesidad.

¢ Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas
durante el periodo de vigencia de las garantias, e informar a la
UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los
téerminos pactados, asi como informar a la UACI sobre el
vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolucion
en un periodo no mayor a ocho dias habiles.

¢ Emision de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique)

* La aprobacion del Plan de utilizacion del anticipo, al igual que la
fiscalizacion de utilizacion del mismo, para tales efectos, debera
informar a la UACI, la que a su vez informara al titular, en caso
de comprobarse un destino distinto al autorizado. (Cuando
aplique).

e Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP,
Reglamento de de la misma y Contrato.

COMUNIQUESE. La Ministra de Salud, (F) E.Violeta E.

DIOS UNION LIBER

DRA. ELVIA VI ENJIVAR ESCALANTE
DE SALUD

EVME/GLAJ{JACS/SdeM.
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