CONTRATO DE “SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL

AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL ANO
2015” SUSCRITO ENTRE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA Y SEMPROFES, S.A. DE C.V.

Nosotros, CRISTOBAL CUELLAR ALAS, mayor de edad, del domicilio de departamento
de con Documento Unico de Identidad nimero: |
y Numero de Identificacion Tributaria
actuando en nombre y representacién en mi calidad de Gerente General Interino de la

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA, Institucion de Derecho Publico, Personalidad Juridica propia y
con caracter autonomo, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Numero de
Identificacién Tributaria |

que en el transcurso de este instrumento podra denominarse “la CEPA” o “la Comisién”; y, JOSE
ERNESTO FLORES MIRA, mayor de edad, del domicilio de la Ciudad y Departamento de
con Documento Unico de Identidad nimero y Nimero de
Identificacion Tributaria:

y, JULIO ENRIQUE ZELAYA QUEVEDO, mayor de edad, | del domicilio de !
departamento de ! con Documento Unico de Identidad nimero «

, ¥ Nuimero de ldentificacién Tributaria:

, ambos actuando en calidad de Presidente y Secretario, respectivamente y por
lo tanto, Representantes Legales de la Sociedad “SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES SALVADORENOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “SEMPROFES, S.A. DE C.V.”, del domicilio
de Acajutla, departamento de Sonsonate, con Niimero de Identificacién Tributaria:

, que en el transcurso de este instrumento podra
denominarse “la Contratista”, por el presente acto convenimos en celebrar -y en efecto celebramos- el
presente CONTRATO DE “SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS DEL AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES DEL PUERTO DE ACAJUTLA,

PARA EL ANO 2015”, adjudicado en virtud del Proceso de Licitacién Abierta CEPA LA-06/2015, que estard

regido por las cldusulas siguientes: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es que
la Contratista cumplird con SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL AREA
MECANICA, ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL ANO 2015,

de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en estas Bases de Licitacion Abierta CEPA LA-06/2015.
SEGUNDA.DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son parte integral del presente contrato los siguientes
documentos: a) Las bases de Licitacion Abierta CEPA LA-06/2015, “SUMINISTRO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO
Y OBRAS CIVILES DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL ANO 2015”, del mes de octubre del afio 2014; b)

| -



Aclaraciones N.1, de fecha 12 de noviembre de 2014; c) Oferta presentada por la contratista, el dia 10 de
diciembre de 2014; d) Punto Cuarto del Acta dos mil seiscientos noventa y seis, de fecha 16 de diciembre de
2014; e) Notificacion de Adjudicacion Ref. UACI-1348/2014, de fecha 17 de diciembre de 2014, emitida por la
UACI; f) Pélizas de Seguro que presente la contratista; g) Plan de Inversién de Anticipo; h) Garantias que
presente la contratista; i) Modificaciones contractuales, si las hubiere; vy, j) Orden de Inicio. En caso de
controversia o discrepancia entre estos documentos y el contrato, prevalecerd este ultimo. TERCERA. PRECIO Y
FORMA DE PAGO: La CEPA pagaré a la contratista en moneda de curso legal, a través de la Unidad Financiera
Institucional el monto total de DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $2,098,755.20) mas
IVA. Se efectuaran pagos de forma mensual por el total de horas trabajadas durante ese periodo, de acuerdo al
valor unitario establecido, més el IVA; para lo cual podrdn hacerse intercambios y equivalencias en montos, de
tipos de horas por tipos de cargo y/o de un tipo de cargo a otro, de conformidad a las necesidades del trabajo,
las cuales deberdn ser justificadas por la contratista y aprobadas por el Administrador del Contrato por parte
de CEPA o en su defecto por el Supervisor de CEPA, teniéndose especial cuidado que con estos intercambios y
equivalencias, no se sobrepase el valor del contrato, debiendo la contratista presentar al Administrador del
Contrato, para cada pago lo siguiente: a) El correspondiente documento de cobro, conteniendo el detalle del
monto parcial de cada una de las secciones y el total de la suma de las mismas. b) Acta de Recepcidn Parcial o
Definitiva y sus anexos, del servicio por cada seccién. ¢) Reporte del detalle de la cantidad de horas
efectivamente trabajadas por cada uno de los cargos contratados de cada seccién. d) Los correspondientes
Cuadros de Control de Pagos por cada Seccién. e) Reporte por cada seccién conteniendo el cddigo de cada uno
de los equipos en los cuales hayan trabajado durante dicho periodo. f) Original y tres copias de la solicitud de
pago. g) Copia del Contrato y sus modificaciones si hubiesen. h) Copia de las planillas de pagos patronal a los
trabajadores, correspondientes al mes que la empresa esta solicitando el pago. i) Copia de constancias del ISSS
(invalidez, vejez y muerte y salud). j) Solvencias de pagos originales o copias notariadas, que comprueben el
pago de sus obligaciones provisionales, correspondientes al mes préximo pasado al cobro. k) Para el pago final,
ademés del Acta de Recepcién Parcial, la contratista debera presentar el Acta de Recepcién Definitiva y sus
Anexos, segln el caso. Los documentos de los literales a), b), c), d), e) y f), deberdn estar firmados y sellados
por el Administrador del Contrato y la Contratista. La contratista recibird pagos de forma mensual, pero sus
trabajadores deberan recibir su pago de forma quincenal. La contratista debera presentar los mencionados
documentos dentro de los primeros cinco dias hébiles del mes posterior al mes laborado y facturado,
haciéndose efectivo el pago por parte de CEPA dentro de los siguientes seis dias habiles posteriores a la fecha
de presentacién del documento antes indicado. La contratista deberd asegurarse de que dichos documentos

cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6° del Cédigo Tributario. Para tal efecto,



se proporciona la informacién que la CEPA tiene registrada en la Direccion General de Impuestos Internos del
Ministerio de Hacienda: Nombre: , ; Direccion:

5 NIT: NRC: Giro:
CEPA no recibird documentos que no cuenten con la informacién antes descrita, asimismo, la CEPA no aceptara

contrapropuestas con relacién a la forma de pago diferente a las antes expuestas. CUARTA. MODIFICACION DE

COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El presente Contrato, podra ser modificado de conformidad con lo
establecido en el Articulo 83-A de la LACAP; pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto
del objeto contractual. En tal caso, la CEPA emitird la correspondiente resolucion modificativa, la cual se
relacionard en el instrumento modificativo que seré firmado por ambas partes. QUINTA. MODIFICACION
UNILATERAL: Quedara convenido por ambas partes que cuando el interés publico lo hiciera necesario, sea por
necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podré modificar de forma unilateral el
presente contrato, emitiendo al efecto la resolucién correspondiente, la que formarda parte integrante del
presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en los
articulos 83-A y 83-B de la LACAP. SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO Y PRORROGAS: El plazo de este Contrato es
desde las 0:00 horas del 1 de enero hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2015, o a partir de la fecha de
la Orden de Inicio, en caso de no poder iniciar el 1 de enero de 2015. No obstante, el contrato permanecera en
plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas. El plazo
contractual podra prorrogarse de comin acuerdo entre las partes y de conformidad a la legislacién aplicable.
SEPTIMA. ORDEN DE INICIO: La Orden de Inicio serd emitida y notificada por el Administrador del Contrato,
quien remitird copia a la UACI, efectiva a partir de la fecha establecida en dicha orden al 31 de diciembre de
2015. OCTAVA. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO: La Contratista se obliga a dar cumplimiento a todos y
cada uno de los Términos de Referencia contenidos en la Seccién IV de las Bases de Licitacion Abierta, caso
contrario sera considerada como incumplimiento contractual y CEPA se reserva el derecho de ejercer las
acciones legales correspondientes. NOVENA. SANCIONES: a) Multas. En caso de incumplimiento del contrato,
la CEPA aplicara el articulo 85 de la LACAP. Si la Contratista no efectuase el pago de las multas impuestas, el
valor de éstas sera deducido de los pagos pendientes de realizar o de la(s) Garantia(s) que apliquen, siguiendo
el procedimiento establecido en el articulo 160 de la LACAP. b) Penalizaciones. CEPA impondra una
penalizacién de cuatrocientos délares de los Estados Unidos de América (USS400.00), a la contratista por cada
falta cometida, de acuerdo al siguiente detalle: i. Cuando la contratista ocasione demoras en las operaciones
de algun equipo o sistema por causas imputables a ella; ii. Cuando el personal de la contratista se presente sin
el respectivo uniforme o equipo de proteccién o éstos se encuentren deteriorados; iii. Cuando la contratista no
cubra la cantidad de personal requerido en un turno, un dia o mas; iv. En cualquier caso de incumplimiento por

parte de la contratista, seglin se haya establecido en cualquiera de las Secciones y/o Anexos de las Bases de



Licitacién; v. Llegar tarde a su lugar de trabajo asignado sin justificacién debida; v. Interrumpir las labores sin
causa justificada en sus dreas de trabajo. El pago de la penalizacién deberd hacerse efectivo en un plazo no
mayor de siete dias calendario posteriores a la notificacién; caso contrario, CEPA la descontara del pago
pendiente. DECIMA. GARANTIAS Y POLIZAS: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato. Esta garantia la
otorgara la contratista a entera satisfaccion de la CEPA, para asegurar que cumplira con todas las clausulas
establecidas en el presente contrato, la que se incrementard en la misma proporcion en que el valor del
contrato llegare a aumentar, en su caso. La Contratista contard con DIEZ DIAS HABILES, posteriores a las fechas
en que se le entregue el contrato debidamente legalizado y la notificacion de la Orden de Inicio, para presentar
la mencionada garantfa, la que serd por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato
a favor de CEPA, y cuya vigencia excederd en SESENTA (60) DIAS CALENDARIO al plazo contractual o de sus
prorrogas, si las hubiere. Dicha Garantia tendréd su vigencia a partir de la fecha establecida como Orden de
Inicio. La referida garantia sera analizada para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o
inconsistencias en la misma; en caso de detectarse éstas, la CEPA podra requerir a la contratista que subsane
dichas situaciones en el plazo establecido en el numeral 12.1 de la Seccidn | de las Bases de Licitacion, de no
hacerlo, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. La Garantia de Cumplimiento de Contrato se
hara efectiva en los siguientes casos: i. Par incumplimiento injustificado del plazo contractual; ii. Cuando la
contratista no cumpla con lo establecido en el presente contrato y demas documentos contractuales; iii.
Cuando la contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el presente contrato por
incumplimiento del servicio contratado; iv. En cualquier otro caso de incumplimiento de la contratista. Sera
devuelta la Garantia de Cumplimiento de Contrato, cuando la Contratista haya obtenido la correspondiente
Acta de Recepcidn Final. b) Garantia de Buena Inversion de Anticipo. En caso de concederle un anticipo para la
ejecucion del Proyecto, la contratista con el objeto de garantizar la correcta utilizacién de fondos, debera
presentar a CEPA, una Garantia de Buena Inversidn del Anticipo por el cien por ciento (100%), del monto
otorgado en concepto de anticipo, cuya vigencia sera efectiva a partir de la fecha de Orden de Inicio y durara
hasta quedar totalmente pagado o compensado, de conformidad a la forma de pago establecida en el
Contrato. Dicha Garantia se hard efectiva si CEPA comprueba que los recursos recibidos por la Contratista en
calidad de anticipo, han sido orientados a otros destinos diferentes a los establecidos en los documentos
contractuales. c) Péliza de Seguro Colectivo de Vida. La Contratista deberd presentar, a entera satisfaccion de
CEPA, dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO posteriores a la fecha de la firma del contrato, una péliza
de seguro colectivo de vida para sus trabajadores, permanentes y temporales, con cobertura bésica en caso de
muerte por cualquier causa, incluyendo homicidio y suicidio hasta la suma minima de DIEZ MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $10,000.00), la cual debe ser emitida a nombre de la empresa

contratante y/o nombre de CEPA. La contratista deberd garantizar que la compafia aseguradora explique



plenamente la forma de llenar los formularios de aplicacién, para que la informacién vertida sea completa y
veridica, pues de no cumplirse con este requisito, en caso de haber reclamos en los que la aseguradora no
cumpla con los respectivos pagos, serd la contratista quien asuma la responsabilidad de pagar los montos que
la aseguradora no autorizara, cuando se comprobara que el trabajador haya omitido u ocultado informacién
por desconocimiento, en el momento de llenar dichos formularios. La péliza debera tener una vigencia por el
plazo del contrato a partir de la Orden de Inicio y de sus prérrogas, si las hubiere, mas 60 dias adicionales a
dicho plazo. Asi mismo dicha péliza debe tener las coberturas: i. Un seguro complementario de accidentes con
Beneficios Adicionales, del cual debe incluir la Doble Indemnizacién por Accidente y la Triple Indemnizacién por
Accidente Especial. Debe cubrir Muerte Accidental e Invalidez Total o Permanente, muerte y/o lesiones que le
ocurran al asegurado o le sean ocasionados con objetos o arma cortante, corto punzante, armas de fuego,
artefactos explosivos e incendiarios, u otro tipo de armas, siempre y cuando, en cualquiera de los casos ocurra
de manera no intencional, hasta por la suma minima de US $ 25,000.00. ii. Desmembramiento Accidental, de
acuerdo a Tabla Amplia de Indemnizaciones de Desmembramiento, Anexo 13 de las Bases de Licitacion. iii.
Beneficio de Anticipo de Renta Mensual por incapacidad total y permanente o por invalidez permanente
parcial y total a causa de enfermedad o accidente. Dichas rentas se liquidaran al inicio 50% de la suma
asegurada y la cantidad restante 50% en 12 rentas mensuales sucesivas. iv. Exencion del pago de primas por
Incapacidad Total y Permanente, a causa de enfermedad o accidente. v. Gastos Funerarios por la suma minima
de US $ 685.71. La contratista que tenga trabajadores que pos su edad normalmente no son cubiertos por las
pélizas estandar, deberdn presentar una péliza especial, con el propdsito de que éstos tengan cobertura, la cual
sera determinada por las referencias de mercado, para lo cual la contratista deberd seleccionar y probar a CEPA
que ha contratado la péliza que ofrezca mayor cobertura. La contratista deberd adquirir una poliza especial
para estas personas, para garantizar la cobertura de los mismos. La contratista sera responsable que toda la
informacién brindada a la aseguradora por parte de los trabajadores sea veridica y que sean ellos mismos los
que firmen toda documentacién relacionada para tales efectos. Garantizando que los trabajadores, reciban la
asesoria idénea y suficiente por parte de la empresa aseguradora que escoja la contratista, sobre los efectos y
consecuencias de las omisiones, e informacion falsa o incompleta que cada trabajador proporcione en forma
oral y/o escrita a dicha empresa aseguradora, sobre su estado de salud e historial médico. En caso que lo
anterior no fuera debidamente realizado, la contratista asumira los costos de indemnizacidn que se derivaran
de un incumplimiento a lo previamente establecido. d) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil. La
Contratista debera presentar, a entera satisfaccion de CEPA, dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,
posterior a la fecha de la firma del Contrato, una poliza de seguro de responsabilidad civil, con cldusula de
responsabilidad civil cruzada, con Limite Unico Combinado por el monto total de US $ 250,000.00, de acuerdo

al siguiente detalle: i. [tem 1: Mantenimiento de equipos para manejo de carga y demads relacionados,



responsabilidad del Taller Mecénico: US $ 62,500.00. ii. item 2: Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades
Eléctricas: US $ 62,500.00. iii. tem 3: Mantenimiento en el drea de los Sistemas de Alto Rendimiento: US $
62,500.00. iv. ftem 4: Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructura y Limpieza: US $ 62,500.00. Dicha
pdliza cubrira lesiones y/o muerte de terceras personas, incluyendo al personal de CEPA y al propio personal de
la contratista; gastos médicos ocasionados por lesiones a cualquier persona, por accidentes durante las
actividades de la contratista; asi como dafios causados a la propiedad de terceros, de CEPA y/o de la propia
contratista, con motivo de la ejecucion de los trabajos que realice la contratista y por el uso de equipos y
herramientas dentro de las instalaciones de CEPA en el Puerto de Acajutla, con reinstalacion automatica de la
suma asegurada. La pdliza de seguro relacionada, debera tener una vigencia por el plazo del contrato y de sus
prorrogas, si las hubiere, mas 60 dias adicionales a los mismos. La pdliza en mencién debe presentarse a
nombre de la contratista y/o Comisién Ejecutiva Portuaria Auténoma y deberd establecer un periodo méximo
de cinco dias para la presentacién del reclamo conforme lo establece el Cédigo de Comercio. DECIMA

PRIMERA. ANTICIPO: A solicitud de la contratista, la CEPA podré conceder un anticipo para la ejecucion inicial

del contrato hasta por un monto del VEINTE POR CIENTO del valor total del contrato, el cual debera cumplir
con los requerimientos del numeral 8.2 y 16.4 de la Seccién Ill de las Bases de Licitacién, asimismo la
contratista presentara un Plan de Inversién de Anticipo, el cual deberd ser verificado por el Administrador del
Contrato, quien si fuese procedente firmara y sellard de visto bueno. De acuerdo al Plan de Inversion de
Anticipo, previo al requerimiento del primer pago, la contratista deberd presentar al Administrador del
Contrato, comprobantes que demuestren el buen uso de éste, de lo contrario, la CEPA procederd a hacer
efectiva la Garantia de Buena Inversién de Anticipo respectiva. DECIMA SEGUNDA. CESIONES O TRASPASOS Y
RESPONSABILIDADES: La Contratista no podra ceder o traspasar a ningun titulo los derechos y obligaciones
que emanan del presente Contrato, salvo con el previo consentimiento escrito de CEPA. Ninguna cesién o
traspaso de derechos contenidos en el presente Instrumento, relevara al contratista de la responsabilidad
emanada de este Contrato y en las garantias. La CEPA no concederd ningin ajuste de precios durante el
desarrollo del presente contrato. Seré responsabilidad de la contratista el cumplimiento de las leyes laborales y
de seguridad social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por ésta; ademads serd la
responsable de pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA) por
dichos servicios. DECIMA TERCERA. LUGAR DE NOTIFICACIONES: Toda Correspondencia, comunicacién o
asunto relacionado con la ejecucidn y efectos del presente Contrato, se efectuard por escrito a las siguientes
direcciones: a) Al Administrador del Contrato por parte de CEPA,

Teléfono: correo  electrénico:

b) Al contratista en

; Teléfonos: y Fax correo electrdnico:



. Cualquier cambio de direccion, fax, correo electrénico, debera ser com unicado inmediatamente por escrito a

la otra parte._DECIMA CUARTA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Para resolver las diferencias o conflictos que

surgieren durante la ejecucion de este Contrato se observaran los procedimientos establecidos en el Titulo VIII,
Capitulo 1, “Solucién de Conflictos”, articulo ciento sesenta y uno y siguientes de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracién Publica. DECIMA QUINTA. JURISDICCION: Para los efectos jurisdiccionales
de este contrato las partes se someten a la legislacién vigente de la Republica de El Salvador, cuya aplicacién se
realizara de conformidad a lo establecido en el articulo Cinco de la LACAP. Asimismo, sefialan como domicilio
especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; sera depositaria de los bienes que
se embarguen la persona que la CEPA designe a quién releva de la obligacién de rendir fianza y cuentas,
comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacidn

en costas. DECIMA SEXTA. ADMINISTRADOR DE CONTRATO: El Administrador de Contrato serd |

, 0 quien
desempefie sus funciones u ocupe su cargo, quien sera el responsable de verificar la ejecucién y cumplimiento
de las obligaciones contractuales, derivadas de las Bases de Licitacién objeto del presente contrato; asimismo,
las responsabilidades enunciadas en el Art. 82 Bis de la LACAP, Manual de procedimientos de la UNAC, numeral
6.10 “Administracién de Contrato u Orden de Compra” emitido el 22 de enero de 2014 y Normativa Aplicable.
En caso de ser necesario el Administrador del Contrato designard un Supervisor o Administrador del Proyecto
para que se encargue de coordinar y controlar los trabajos entre el contratista y la supervision externa

contratada por CEPA. DECIMA SEPTIMA. CESACION Y EXTINCION DEL CONTRATO: Las causales de cesacion y

extincién del presente contrato estaran reguladas conforme lo establecido en el Articulo 92 y siguientes de la
LACAP. DECIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA: CEPA se reserva
el derecho de dar por terminado el presente contrato en forma unilateral y anticipada a la finalizacién del
plazo, sin responsabilidad alguna para la CEPA y sin necesidad de accion judicial, por las causales siguientes: a)
Por incumplimiento de la contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato; b) Si
la contratista fuere declarada en quiebra o hiciere cesion general de sus bienes; ¢) Por embargo o cualquier
otra clase de resolucién judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demas bienes
propiedad de la contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente contrato y
demas documentos contractuales; d) En el caso de disolucién y liquidacién de la sociedad, por cualesquiera de
las causales que sefiala el;Cédigo de Comercio; e) Si para cumplir con el presente contrato, la contratista violare
o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la Republica de El Salvador. DECIMA_NOVENA.
RECEPCION DEL SERVICIO: RECEPCION PARCIAL. La recepcidn de los servicios, se hara al finalizar cada mes, el
Administrador del Contrato, elaborara un Acta de Recepcion Parcial, mediante la cual se detallara que la

Contratista ha cumplido con todos los requerimientos establecidos en las Bases de Licitacidon con las

o ",
"



observaciones del caso. El Administrador de Contrato deberd remitir copia de las actas a la UACI, para el
respectivo expediente. RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de ejecucién del servicio, sin que se
hayan comprobado defectos y/o irregularidades en los mismos, se procedera a la elaboracion del Acta de
Recepcidn Definitiva, la cual debera reflejar que los servicios fueron recibidos a entera satisfaccion de CEPA.
Como requisito indispensable para la entrega a la contratista del Acta de Recepcién Definitiva, sera necesario
que ésta haya finalizado el proyecto de forma satisfactoria y que presente la documentacion siguiente: i.
Planillas de pago de salarios de las dos quincenas del mes de diciembre de 2015 del personal de la contratista
destacado en el Puerto de Acajutla. ii. Planillas de pago de vacaciones completas o proporcionales, segtn el
caso. iii. Planillas de pago del aguinaldo del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, del mismo
personal. iv. Planilla de pago de las indemnizaciones del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, del
mismo personal. v. Informe anual de retenciones de renta — Consolidado 910, presentado al Ministerio de
Hacienda, en el cual deberd identificarse el personal suscrito en el contrato, con plumédn fluorescente.
VIGESIMA: LUGAR DE ENTREGA: El lugar donde se entregara el suministro, serd en el Puerto de Acajutla,
Departamento de Sonsonate o donde por razones operativas, eventualmente, el Puerto lo estime conveniente.
VIGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este Contrato entrard en vigencia a partir del dia en que sea
firmado por las partes y permanecerd en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas
partes hayan sido cumplidas y realizadas; podréd ser prorrogado conforme lo establecen las leyes. Asi nos
expresamos conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones reciprocas que por este Acto surgen entre
cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamaos el presente Contrato por
estar redactado a nuestra entera satisfaccién en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés dias del mes de

diciembre de dos mil catorce.

COMISION EJECUTIVA SEMP , S.A. DE C.V.
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lose sto Flores Mira |

Représentante Legal s A R SR
?5 i

-}
i

' g 'fi-gp " ":E’ Y.
rl - 2 o h
erente General Interino ; ¥ qsmawﬁ{.nmsswmmonm.‘ 8
Lol SALVADORFE S -+
»

Julio Enrique Zelaya Quevéad\'-— -
Representante Legal




sefiores: CRISTOBAL CUELLAR ALAS, mayor de edad, Abogado, del domicilio de departamento de

a quien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad numero:
.y Nimero de Identificacion Tributaria
actuando en nombre y representacién en su
calidad de Gerente General Interino de la COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA), Institucién
de Derecho Publico, Personalidad Juridica propia y con cardcter auténomo, de este domicilio, con Nimero de
Identificacion Tributaria
que en el transcurso del anterior instrumento se denominé “la CEPA”, o “la Comisién”, cuya personeria doy fe
de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Punto Segundo, del Acta dos mil seiscientos noventa y
dos, emitido en Sesion de Junta Directiva de la Comisién Ejecutiva Portuaria Auténoma el dfa diez de diciembre
de dos mil catorce, por medio del cual se nombra al licenciado Cristébal Cuéllar Alas como Gerente General
Interino de CEPA, del diecisiete al veintitrés de diciembre de dos mil catorce, autorizandolo a su vez a suscribir
los contratos que correspondan durante el mencionado periodo; por lo tanto, el compareciente se encuentra
facultado para otorgar actos como el presente; b) Punto Cuarto del Acta dos mil seiscientos noventa y seis de
Junta Directiva de la CEPA de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce por medio de la cual se autoriza al
Gerente General firmar el presente contrato; y por otra parte, comparecen los sefiores JOSE ERNESTO FLORES
MIRA, de treinta y dos afios de edad, del domicilio de la ,con
Documento Unico de Identidad nimero ’ ",y Numero de
Identificacidn Tributaria: !
.y, JULIO ENRIQUE ZELAYA QUEVEDO, de treinta y un afios de edad, del domicilio
de departamento de , con Documento Unico de Identidad numero
vy NGmero de Identificacién Tributaria: «
ambos actuando en calidad de Presidente y Secretario,
respectivamente y por lo tanto, Representantes Legales de la Sociedad “SERVICIOS MULTIPLES
PROFESIONALES SALVADORENOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse
“SEMPROFES, S.A. DE C.V.”, del domicilio de Acajutla, departamento de Sonsonate, con Numero de
Identificacion Tributaria:
que en el transcurso de este instrumento podra denominarse “la Contratista”; y cuya personeria que doy
fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) La Escritura de Constitucion de la Sociedad
“SERVICIOS MULTIPLESPROFESIONALES SALVADORENOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que se

puede abreviar “SEMPROFES, S.S. DE C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del dia
9



veintinueve de julio de dos mil doce, ante los oficios notariales de Juan Portillo Hidalgo, e inscrita en el Registro
de Comercio al Namero , del Libro | lel Registro de
Sociedades, el dia veintiuno de agosto de dos mil doce, de la cual consta que su naturaleza, régimen de capital
y denominacion son los antes relacionados; que la Sociedad es de nacionalidad salvadorefia; que su domicilio
es la ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate; que su plazo es indeterminado; que dentro de su
finalidad social se encuentra la realizacién de actos como el presente; que las Juntas Generales de Accionistas,
constituiran la suprema autoridad de la Sociedad, teniendo las facultades que le otorga la Ley; que la
Administracion de la Sociedad estard confiada a una Junta Directiva, la cual estard integrada por cinco
miembros propietarios e igual nimero de suplentes, que elegira oportunamente la Junta General Ordinaria de
Accionistas, y que se designaran como: Presidente, Secretario, Primer Director, Segundo Director y Tercer
Director, y habra igual nimero de suplentes, denominados Presidente Suplente , Secretario Suplente, Primer
Director Suplente, Segundo Director Suplente y Tercer Director Suplente, que serdn electos en iguales
condiciones que los miembros propietarios; que los miembros de la Junta Directiva durardn en sus funciones
un aho, pudiendo ser reelectos; y que el Presidente y Secretario de la Junta Directiva, conjuntamente, tendrdn
la representacion judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, pudiendo en consecuencia
celebrar toda clase de actos y contratos y realizar todo tipo de operaciones, con la autorizacién unanime de la
Junta Directiva; b) Credencial de Eleccién de Junta Directiva de la Sociedad “SERVICIOS MULTIPLES
PROFESIONALES SALVADORENOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse
“SEMPROFES, S.A. DE C.V.”, emitida el dia veintisiete de octubre de dos mil catorce, e inscrita en el Registro de
Comercio al Ndmero del Libro del Registro de
Sociedades, el dia seis de noviembre de dos mil catorce, de la cual consta que por unanimidad se eligié a los
miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva de la Sociedad, para el periodo de un afio, a partir de
su inscripcion en el Registro de Comercio, resultando electos como Presidente el sefior José Ernesto Flores
Mira, y como Secretario el sefior Julio Enrique Zelaya Quevedo; v, ¢) Certificacidon del Acta nimero DIECIOCHO
de Junta Directiva de la Sociedad “SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES SALVADORENOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “SEMPROFES, S.A. DE C.V.”, de fecha diecisiete de
noviembre de dos mil catorce, de la cual consta que se autoriza a los Representantes Legales de la Sociedad
para otorgar el presente instrumento; certificacién expedida por el Secretario de la Junta Directiva, el dia
dieciocho de noviembre de dos mil catorce. Y en tal caracter ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas
puestas al calce del anterior documento, por haber sido puestas de su pufio y letra, que consta de cuatro folios
utiles, y por medio del cual ambos comparecientes han otorgado un CONTRATO DE “SUMINISTRO DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO
RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL ANO DOS MIL QUINCE”, que el plazo
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contractual es a partir de la fecha de la Orden de Inicio hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince;
que el monto del Contrato serd de DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mds el Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA); para lo cual la contratista se obligd a
presentar las pélizas y garantias detalladas en el documento anterior; que el Contrato contiene ademds la
cldusula de Multas, Administrador de Contrato, y otras que se acostumbran en ese tipo de instrumentos. Yo el
Notario DOY FE: Que las firmas antes relacionadas son AUTENTICAS por haber sido puestas por los otorgantes
a mi presencia. Asi se expresaron éstos a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial que
consta de tres hojas y leido que les fue por mi todo lo escrito integramente en un solo acto, lo ratifican y

firmamos en duplicado. DOY FE.

VS
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ADJUDICATARIO
Persona Juridica y/o Unién de Ofertantes, Nacional o Extranjera, a quien se le adjudica la
presente Licitacion.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Responsable por parte de la CEPA, de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, derivadas de la presente Bases de Licitacion; asimismo, tiene
las responsabilidades detalladas en el Art. 82 Bis de la LACAP. En caso que, en el proceso
de ejecucidon contractual se llegare a designar a un Supervisor, éste no relevara al
Administrador del Contrato de sus responsabilidades legalmente otorgadas.

AFP
Administradora de Fondos de Pensiones

ANILLADO

Todas las hojas que conforman la oferta deberan presentarse, con perforaciones y
anilladas en el extremo izquierdo, que podran ser metalicos o de plastico, conformando
un todo.

BANDAS TRANSPORTADORAS

Sistema de transportadores de banda de hule utilizados para la movilizacién de
materiales sdélidos a granel, entre bodegas en tierra o camiones y las bodegas de los
buques.

BITACORA
Documento escrito foliado, utilizado como medio de comunicacion oficial entre el
Contratista y CEPA.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Todos aquellos eventos imprevistos que no es posible resistir, que causen un retraso o
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contrato emanado del presente
proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, seran considerados como caso fortuito o fuerza
mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desérdenes publicos,
huelgas, sabotaje, insurreccion, rebelion, inundacion, huracanes, terremotos, explosiones
y otros desastres naturales o causados por el hombre.

CEO
Comision de Evaluacion de Ofertas nombrada para el presente proceso de Licitacion.

CONTRATISTA
Persona Juridica y/o en Unién de Ofertantes, Nacional o Extranjera, con quien la CEPA
suscriba un Contrato, derivado de las presentes Bases de Licitacion.

CONTRATO
Es el documento otorgado por mutuo consentimiento que contiene y rige los derechos,
obligaciones y responsabilidades entre la CEPA y el Contratista.
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CONTROLADOR DE BANDAS

Personal encargado de supervisar y corregir anormalidades en los sistemas de UCA y
Bandas Transportadoras, por derrames de productos, fallas eléctricas y mecanicas,
desalineamientos, etc.

COORDINADOR DEL CONTRATO
Personal responsable por parte del contratista para la coordinacion del cumplimiento de
las actividades designadas por el Administrador del Contrato por parte de CEPA.

DIiAS CALENDARIO
Son todos los dias del ano.

DiAS HABILES

Son los dias de la semana comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en
horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se
consideran los dias que se concedan como habiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo
de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los dias feriados y festivos establecidos en el
Cddigo de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA, que para la presente Licitacion, son
los siguientes:

1 de enero

Miércoles, jueves y viernes de la Semana Santa

1 de mayo

10 de mayo

3,4, 5y 6 de agosto

15 de septiembre

2 de noviembre

24, 25 y 31 de diciembre

Los dias que se concedan como no habiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de
Junta Directiva de la CEPA.

VVVYVYVYVYVVYY

DOLARES O US$
Délares de los Estados Unidos de América.

DR - CAFTA
Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

FOLIADO
Uso de numeracion correlativa en el frente de cada una de las hojas que conforman la
oferta, sin excepcidn.

GAMA
Conjunto de actividades especificas programadas para llevar a cabo un mantenimiento
preventivo

HED
Hora extra diurna.

HEN
Hora extra nocturna.
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HOD
Hora ordinaria diurna.

HON
Hora ordinaria nocturna.

ISSS
Instituto Salvadorefio del Seguro Social

LA COMISIéN, LA CEPA O LA CONTRATANTE
La Comisidn Ejecutiva Portuaria Auténoma (CEPA).

LACAP
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica.

OFERTANTE O PARTICIPANTE
Persona Juridica y/o Unién de Ofertantes, Nacional o Extranjera, que se hayan inscrito
para presentar ofertas en www.comprasal.gob.sv o en las Oficinas de la UACI de CEPA
durante el periodo indicado en el Aviso de Licitacion; (en caso de Unién de Ofertantes,
bastara con que una de las empresas o personas que conforman dicha Unién se haya
inscrito); y/o presenta una oferta.

ORDEN DE INICIO
Notificacion escrita enviada al Contratista, mediante la cual la CEPA establece la fecha en
que se inicia el plazo contractual.

OPERACIONES PORTUARIAS
Son todas las actividades de estiba, desestiba, recepcion y despacho de carga a bordo, en
muelles y en bodegas en tierra.

PERSONAL A EVALUAR
Es todo el Personal de Especialidad y de Direccién que sera considerado para la
Evaluacion Técnica en lo que respecta a la experiencia del Ofertante.

REGULACIONES PORTUARIAS:
Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento del Puerto
de Acajutla, en lo administrativo y operativo.

REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
Persona natural que tiene facultades de adquirir obligaciones en representacion del
Ofertante.

SADFI
Sistema de Administracion Financiera Integral, utilizado por la CEPA.

SANDBLASTING
La accion de limpiar las estructuras metalicas utilizando un chorro de arena impulsado por
aire comprimido proveniente de un compresor.
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SECCION ALTO RENDIMIENTO:

Es la Seccion que depende del Departamento de Mantenimiento, encargada del
mantenimiento y operacion del sistema “Unidad de Carga y Descarga” (UCA), Bandas
Transportadoras y Basculas a través de la Unidad Taller Faja Transportadora, y de los
mantenimientos de los equipos e instalaciones metalicas del Puerto, como defensas de los
muelles, vagonetas, puerta-cortinas electromecanicas, tolvas, almejas, spreaders,
transportadores de cadena, escaleras de abordaje, etc., a través de la Unidad de Obra de
Banco.

SECCION ELECTRICA

Es la Seccion que depende del Departamento de Mantenimiento, encargada del
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos eléctricos del
Puerto, como motores, CCTV, detectores de humo, puertas electrénicas, sistema de
perifoneo, proteccidon catddica de muelles, aires acondicionados, bancos de capacitores,
subestaciones, planta de emergencia, alumbrado en general, telefonia, enfriadores de
agua, refrigeradoras, cocinas eléctricas etc.

SECCION MECANICA

Es la Seccion que depende del Departamento de Mantenimiento, encargada del
mantenimiento, preventivo y correctivo de los equipos industriales, operativos y otros
relacionados, propiedad de CEPA en el Puerto de Acajutla.

SECCION DE OBRAS CIVILES

Es la Seccion que depende del Departamento de Mantenimiento, encargada del
mantenimiento de la infraestructura y superestructura del Puerto de Acajutla; ademas de
administrar los servicios de: limpieza, recoleccion y traslado de desechos sélidos,
mantenimiento riego y ornato de zonas verdes y servicio de agua potable, del recinto
portuario.

SOPORTE TECNICO

Es el personal técnico propio o subcontratado por el contratista, , con conocimientos
avanzados en las diferentes especialidades involucradas en este proyecto, que de apoyo a
los técnicos de campo, cuando se encuentren fallas que sobrepasen las capacidades
técnicas de estos, para lograr sus soluciones. (Ejemplo: Especialista en la programacion y
solucién de fallas del Sistema Simatic Step 5, Sistemas Simoreg K, Simovert, solucién de
fallas electronicas en equipos operativos, etc.)

SUBCONTRATISTA
Persona natural o juridica que celebra contrato directamente con el Contratista, para el
suministro de bienes, servicios u obras.

UACI
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la CEPA.

UNAC
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica.
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UNIDAD DE CARGA Y DESCARGA (UCA)

Es una grua multipropédsito tipo puente (UCA o Unidad de Carga y Descarga) con
capacidad para 25 toneladas al gancho y 12 toneladas con la cuchara, con una
combinacién de una almeja de descarga y un cargador de barcos para el manejo de
graneles sélidos y mercaderia general, la que también puede ser utilizada para manejar
contenedores y/o cargas mixtas mediante un gancho y cables. La gria es operada
eléctricamente y se desplaza sobre rieles a lo largo del muelle *B”, como se requiera para
el manejo apropiado de la carga.

UNION DE OFERTANTES

Unién de varios ofertantes, sin que ello implique contratar con una persona diferente.
Para utilizar este mecanismo, sera necesario acreditar ante CEPA, la existencia de un
acuerdo de unién previamente celebrado por escritura publica, en el que se regulen, por
lo menos, las obligaciones entre los sujetos y los alcances de su relacidn con la institucién
que licita.
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SECCION I
INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES

1. OBJETO DE LA LICITACION

La Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma (CEPA), a través de su Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), promueve la LICITACION
ABIERTA CEPA LA-06/2015 “"SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL AREA MECANICA, ELECTRICA,
ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES, DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL
ANO 2015”, con la finalidad de seleccionar al o los Ofertante(s) con quien(es) la
CEPA celebrara el o los Contrato(s) de servicio correspondiente.

El propdsito de la presente Licitacién es contratar una o varias persona(s) Juridica(s)
y/o Unién de Ofertantes, Nacionales o Extranjeras, para que suministre mano de
obra calificada y no calificada, para realizar labores de mantenimiento para las
instalaciones y equipos de las diferentes areas del Puerto de Acajutla, asi como
personal administrativo y de supervision inherente al proyecto, de acuerdo al detalle
siguiente:

ftem 1: Mantenimiento de Equipos Industriales para el Manejo de Carga y demas
Relacionados en el area del Taller Mecanico

ftem 2: Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades Eléctricas Portuarias
ftem 3: Mantenimiento en el drea de los Sistemas de Alto Rendimiento
ftem 4: Mantenimiento en el drea de Obras Civiles

El Ofertante, debera presentar una oferta parcial o total que incluya uno, varios o
los cuatro items anteriores conforme a las condiciones y especificaciones técnicas
detalladas en las presentes Bases de Licitacion y en las Adendas, Enmiendas vy
Aclaraciones, si las hubiere.

2. CONDICIONES GENERALES PARA LA PREPARACION DE OFERTAS

2.1 No podran participar en este proceso de licitacion aquellas personas que no se
hayan inscrito para presentar ofertas en www.comprasal.gob.sv o en las
Oficinas de la UACI de la CEPA durante el periodo indicado en el Aviso de
Licitacion. En caso de Union de Ofertantes, bastaréd con que una de las
empresas o personas que conforman dicha union se haya inscrito.

2.2 La presentacion de la oferta por parte del Participante, da por aceptadas las
condiciones contenidas en estas Bases de Licitacion.

2.3 La oferta debera ser presentada foliada. El foliado, debera ser legible, realizado
al frente de cada una de las hojas, en nimeros arabigos correlativos y en un
mismo sistema de escritura, ya sea éste mecanico o manuscrito con tinta
indeleble. (Anexo 1).
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2.4 El representante de la UACI, integrante de la CEO, hara la revision del foliado
de las ofertas y cualquiera que sea el resultado, lo hara constar en el acta que
se levantard para tal efecto. Dicho resultado serd notificado a todos los
ofertantes en lo que le corresponde a cada uno. En el caso de existir errores u
omisiones, eso no implicara la subsanacion del foliado ni la descalificacién de la
oferta.

2.5 La oferta no deberd presentar contradicciones o discrepancias con el contenido
de las Bases de Licitacion, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas; en el caso de
encontrarse éstas, independientemente del momento en que se identifiquen,
prevaleceran las disposiciones de las presentes Bases de Licitacion,
Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas, si las hubiere.

2.6 Todos los gastos en que el Ofertante tuviere que incurrir en la preparacion de
su oferta para la presente licitacion, estaran exclusivamente a su cargo,
aunque no fuere favorecido con la aceptacién de su oferta, ya sean éstos
tasas, impuestos, seguros, fianzas, reproducciones de cualquier tipo o
naturaleza, muestras, viajes, comunicaciones y otros.

2.7 Su oferta para la presente licitacion, estardan exclusivamente a su cargo,
aunque no fuere favorecido con la aceptacion de su oferta, ya sean éstos
tasas, impuestos, seguros, fianzas, reproducciones de cualquier tipo o
naturaleza, muestras, viajes, comunicaciones y otros.

2.8 Las raspaduras, borrones, enmendaduras, entrelineas, sobre lineas y/o
testados que presente la oferta, deben estar debidamente salvados.

2.9 El personal extranjero deberd obtener de las autoridades migratorias
correspondientes, los permisos de ingreso legal, de trabajo y de permanencia
en El Salvador, cumpliendo con todas las disposiciones migratorias vigentes,
establecidas en la Ley de Migracion, Ley de Extranjeria y demas disposiciones
afines; ademas, debera cumplir con lo que sefialen los Cédigos de Trabajo y de
Comercio. La CEPA no tendra ninguna responsabilidad relativa a la situacién
migratoria del personal extranjero.

2.10 En caso de ofertantes extranjeros, la documentacion legal y financiera, debera
presentarse debidamente apostillada y traducida al idioma castellano, siempre
y cuando el pais de origen del Ofertante sea miembro del "Convenio de |la Haya
de 1961, en lo referido a la Eliminacion del Requisito de la Legalizacién de
Documentos Publicos Extranjeros".

En caso de no ser signatario del Convenio, deberd presentar dichos
documentos en el idioma de origen y traducidos al idioma castellano,
autenticados por el Cénsul de El Salvador en el pais de domicilio legal del
Ofertante o en el que corresponda, y posteriormente autenticar la firma ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

2.11 La CEPA, podra prorrogar el plazo para la Recepcion y Apertura de Ofertas,
mediante Acuerdo de Junta Directiva.
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2.12 En el presente proceso de Licitacion, los resultados que surjan, seran
autorizados mediante Acuerdo de Junta Directiva, el que se notificara
oportunamente a los Ofertantes, pudiendo considerarse entre los diferentes
resultados, los siguientes:

2.12.1 Por razones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico, la CEPA
podra suspender el proceso de Licitacién, dejarlo sin efecto o prorrogar
su plazo sin responsabilidad para la CEPA.

2.12.2 De acuerdo a la recomendacién de la CEO, la CEPA podra emitir
Declaratorias de Desiertas y/o Adjudicaciones.

2.13 La CEPA, durante el proceso de licitacién, se reserva el derecho de realizar
consultas y/o visitas de campo a los participantes, a las empresas de los
clientes de éstos, a entidades del Gobierno Central, Auténomas y Municipales,
para verificar la informacion y documentaciéon presentada en su oferta.

2.14 Para efecto de presentacién de las garantias relacionadas con este proceso de
licitacion, se aplicara lo preceptuado en el Art. 32 de la LACAP, tomando en
cuenta lo siguiente:

2.14.1 Todas las garantias requeridas en este proceso deberan ser entregadas
en las oficinas de la UACI.

2.14.2 Para Personas Juridicas: Debera escribirse su razén o denominacion
social, o su abreviatura, exactamente como aparezca en el pacto social
vigente. De no cumplirse lo anterior, las garantias seran rechazadas.

2.14.3 Para Unién de Ofertantes:

a) Si esta integrada por personas naturales, el nombre de quien los
representa, de varios o de todos los integrantes, tal como aparecen
en los respectivos documentos de identidad personal
correspondientes.

b) Si estuviese integrada por personas juridicas, debera escribirse la
razéon o denominacion social, o su abreviatura, exactamente tal
como aparezca en el pacto social vigente, de una, varias o de todas
las personas juridicas que integran la unién de ofertantes.

2.15 Para la devolucion de las Garantias, se debera presentar a la UACI, lo
siguiente:

2.15.1 Nota en la que se detalle el tipo de Garantia y proceso en el que
participd, debidamente firmada y sellada, con datos generales del
ofertante (teléfono y/o direccidén y/o correo electrénico).
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2.15.2 Si la garantia presentada fuese Cheque Certificado, el ofertante debera
adjuntar a la nota de solicitud, el recibo original extendido por CEPA y un
recibo simple emitido por el Representante Legal del ofertante, con firma
y sello. Con esos documentos CEPA procederda a emitir cheque de
devolucién o transferencia a Cuenta Bancaria.

Debera considerarse que no se devolveran Garantias de Cumplimiento de Contrato,
cuando no se haya presentado y aceptada por la CEPA, el Acta de Recepcién
Definitiva, mediante la cual se dé por recibido el Servicio a satisfaccion de CEPA.

2.16 Cada Ofertante debera presentar solamente una oferta por item, la oferta de
cada uno de estos se considerara final y no se admitird alternativas, ni
aumentos o decrementos en su valor, caso contrario quedara fuera de la
evaluacion el item correspondiente.

El monto de la oferta y célculos numéricos, deberan ser redondeado con dos
(2) decimales.

2.17 La CEPA, contratard con una persona natural o juridica o en unién de
ofertantes, nacional o extranjera, con capacidad de obligarse de conformidad a
lo preceptuado en los Arts. 25 y 26 de la LACAP.

2.18 Todo lo no regulado en estas Bases se regira por lo normado en el Capitulo 9
del Tratado DR-CAFTA, la LACAP y su Reglamento.

3. CONSULTAS SOBRE LAS BASES DE LICITACION

3.1 Si el Participante necesita hacer alguna consulta sobre el contenido de estas
bases, podra solicitarlo a la UACI y por escrito, a la siguiente direccion:

Con atencion a Ing. Edwin Molina, Jefe UACI

Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma (CEPA)

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, El Salvador
Teléfono (503) 2218-1229, Fax: (503) 2218-1226
edwin.molina@cepa.gob.sv

3.2 Cualquier consulta o solicitud, se recibird hasta TRES (3) DIAS HABILES
posteriores a la fecha de la Visita Técnica Obligatoria; ésta sera contestada a
cada uno de los Participantes, conforme a lo solicitado en el numeral 2.1 de
esta seccion.

4. ACLARACIONES, ADENDAS Y ENMIENDAS

La CEPA, podra emitir Aclaraciones, Adendas o Enmiendas a las presentes Bases
hasta CINCO (5) DIAS HABILES antes de la fecha de Recepcién y Apertura de
Ofertas, las cuales seran notificadas por escrito a cada Participante que haya
registrado sus datos en las oficinas de la UACI de CEPA y via COMPRASAL al que se
haya inscrito por ese medio y formaran parte de éstas Bases de Licitacion.
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5. IDIOMA

La oferta, asi como toda correspondencia y documentos relativos a la presente
licitacion, deberan presentarse en castellano (espafiol) o traducidas al mismo idioma,
debidamente autenticadas por las autoridades correspondientes segun lo establecido
en el literal b) del articulo 44 de la LACAP.

No obstante lo anterior, cualquier informacién técnica podrd presentarse en idioma
Inglés.

6. MONEDA DE LA OFERTA

La oferta econdmica, las garantias y los pagos seran en Doélares de los Estados Unidos
de América.

7. PERIODO DE VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta sera valida por un periodo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO a partir
de la fecha de Recepcion y Apertura de la misma.

8. VISITA TECNICA OBLIGATORIA

Como parte de la preparacidon de su oferta, los participantes deberan realizar visita
técnica asistida a las instalaciones del Puerto de Acajutla, situado en el Departamento
de Sonsonate, para inspeccionar las areas donde sera utilizado el servicio objeto de
esta licitacion.

La CEPA ha programado la visita técnica obligatoria para efectuarse segun el
siguiente detalle:

VISITA TECNICA OBLIGATORIA

Fecha: 5 de noviembre de 2014
Hora: 09:00 a.m.
Punto de reunioén: Acceso 6, del Puerto de Acajutla
Ingenieros:
Oscar Ovidio Rosales
Contactos: Carlos Alvarenga Campos

Vladimiro Rugamas
Sergio Alcides Herrera
2429-3233, 2429-3321, 2429-3325 vy 2429-3307,

Teléfonos ;
respectivamente
ovidio.rosales@cepa.gob.sv
. carlos.alvarenga@cepa.gob.sv
Email ga@cepa.g

vladimiro.rugamas@cepa.gob.sv
sergio.herrera@cepa.gob.sv
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La persona que asista, debera llevar equipo de seguridad industrial (chaleco reflectivo
y casco). Si la persona llega en representaciéon del participante, presentara al
encargado de dirigir la visita por parte de la CEPA, una nota emitida por la persona
natural o juridica que adquirié las presentes bases, en la cual se le designa como
representante de la misma.

El participante debera registrarse en lista de control al iniciar la visita técnica, vy
firmar al finalizar su participacion, dicho listado sera enviado por el responsable de la
visita técnica obligatoria de CEPA a la UACI, para que sea agregado al expediente y
posteriormente evaluada por la CEO, la participacion en la visita técnica obligatoria.

9. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Al momento de la Recepcién de Ofertas, el Ofertante presentara a favor de CEPA, una
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, la que deberd cumplir con lo establecido
en el Art. 32 de la LACAP, con una validez de CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la fecha de la Recepcion y Apertura de Ofertas, de acuerdo al
siguiente detalle:

i MONTO DE LA

ITEM GARANTIA
| (USs)
Item 1 Mantenimiento de equipos para manejo de carga y $14,270.00
glemés relacionados, responsabilidad del Taller Mecanico. ! )
It(lem_ 2Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades $8,650.00
I’Electrlcas.
Item_ 3 Mantenimiento en el area de los Sistemas de Alto $12,550.00
Bendlmlento.
I_tem 4 Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructura y $17,100.00
Limpieza.

TOTAL $52,570.00 |

El participante que oferte en mas de un item, debera presentar una garantia por el
valor de la sumatoria de los items ofertados de acuerdo al detalle en la tabla anterior.

Toda oferta que no esté acompafiada de esta Garantia sera Excluida de Pleno
Derecho.

Esta Garantia podra ser ejecutada si el Ofertante:

a) Si el ofertante, por razones imputables al mismo, no concurre a formalizar el
contrato en el plazo establecido;

b) Si no se presentase la Garantia de Cumplimiento de Contrato dentro del plazo
determinado en las Bases de Licitacion;

c) Si el ofertante retirare su oferta injustificadamente; vy,

d) El adjudicatario no acepte el precio corregido en su oferta por la CEO, como
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consecuencia de errores aritméticos imputables a él en la evaluacion de la oferta
econdmica.

En cualquiera de los anteriores casos, la CEPA podra suscribir el contrato con el
segundo mejor evaluado, y asi sucesivamente se procedera con las demas ofertas.

Cuando el Adjudicatario haya firmado el contrato y presentado la GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, seran devueltas a los ofertantes todas las Garantias de
Mantenimiento de Ofertas.

Para la devolucién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera presentar a la
UACI, lo siguiente:

e Nota en la que se detalle el tipo de Garantia y proceso en el que participd,
debidamente firmada y sellada, con datos generales del ofertante (teléfono
y/o direccién y/o correo electrénico).

e Si la garantia presentada fuese Cheque Certificado, el ofertante debera
adjuntar a la nota de solicitud, el recibo original extendido por CEPA y un
recibo simple emitido por el Representante Legal del ofertante, con firma y
sello. Con esos documentos CEPA procedera a emitir cheque de devolucion o
transferencia a Cuenta Bancaria.

10. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA OFERTA

La oferta debera presentarse en dos sobres, en el lugar, fecha y hora sefialados en el
Numeral 11. “RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS” de esta Seccién. Los sobres
deberdn estar debidamente identificados y contendrdan Un_Original y Cuatro
Copias, de lo siguiente:

10.1 SOBRE NUMERO UNO

En el SOBRE NUMERO UNO el Ofertante presentard, la(s) GARANTIA(S) DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA a favor de la CEPA, segun la informacion del
Modelo en Anexo 2.

Aquella oferta que no esté acompafiada de esta Garantia, sera Excluida de
Pleno Derecho. (Art. 53 de la LACAP)

10.2 SOBRE NUMERO DOS

En el SOBRE NUMERO DOS, el Ofertante presentarad su Oferta original la
cual debera contener en su orden, los documentos legales, financieros,
técnicos y econdmicos, incluyendo un INDICE, segln se indica en los
numerales 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3 y el 10.2.4, detallados a continuacion:
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10.2.1 DOCUMENTACION LEGAL

a) DECLARACION JURADA, que deberd presentarse con la
informacion requerida en el Anexo 3, literales A) 6 B), dependiendo
el caso.

b) DATOS GENERALES DEL OFERTANTE, debiendo contener la
informacioén establecida en el Anexo 4.

c) OTROS DOCUMENTOS

c.1 Toda Persona Juridica Nacional, deberd presentar
fotocopia certificada por un Notario, de la documentacion
siguiente:

i. Testimonio de Escritura Publica de Constitucion de la
Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio
del Centro Nacional de Registros (CNR).

ii. Testimonio de  Escritura Publica de  Modificacion,
Transformacion o Fusion de la Sociedad inscrita en el
mencionado Registro (si hubiere).

iii. Matricula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su
defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida
por el CNR, de que la emision de la renovacion de la
matricula se encuentra en tramite, o primera vez, segln sea
el caso.

iv. Testimonio de la Escritura Publica del Apoderado o del
Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro
documento que acredite al representante legal, como tal, en
caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

v. NOmina de Accionistas.

vi. Credencial donde se eligié la Junta Directiva, Administrador
Unico Propietario/Suplente o Representante Legal vigente,
debidamente inscrita en el CNR. No se aceptaran credenciales
vencidas, con excepcion de aquellas que se encuentren
dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del
Cédigo de Comercio (Decreto Legislativo N° 641 de fecha 26
de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial N© 120, Tomo
379 de fecha 27 de junio de 2008).

vii. NIT del Ofertante.
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viii. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de
Servicios (IVA).

ix. DUI, NIT, Pasaporte o Carné de Residente del Representante
Legal de la Sociedad, documentos que deben estar vigentes.

c.2 El Ofertante Nacional deberd presentar las solvencias
originales y vigentes a la fecha de recepcion de ofertas, segun
detalle siguiente:

i. Tributaria.

ii. De Seguridad Social de:
> ISSS régimen de salud.
» Instituciones Previsionales: ISSS Unidad de Pensiones e
IPSFA.
» Administradoras de Fondos de Pensiones: CRECER vy
CONFIA.

En caso de no cotizar a alguna AFP y/o Instituto
Previsional, deberd presentar constancia emitida por
dicha institucién, en la que exprese que no tiene personal
cotizante de la misma.

iii. Solvencia Municipal:
> En el caso de las personas juridicas, debe corresponder al
municipio del domicilio segiin su Escritura de Constitucion
o de la ultima modificacion del domicilio, realizada a la
misma.

> En el caso de persona natural, la solvencia municipal sera
del domicilio segin su DUI.

Toda solvencia podra estar sujeta a verificacion con los

emisores.

c.3 La Persona Juridica Extranjera, de acuerdo a lo que establece
su pais de origen, debera presentar legalizada la documentacion
siguiente:

i. Escritura de Constitucidon de la Sociedad.

ii. Escritura de Modificacion, Transformaciéon o Fusion de la
Sociedad (si hubiese).
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iii. Credencial del Representante Legal u otro documento que lo
acredite como tal. En caso requerir la autorizacién previa a la
firma de la oferta o contrato, deberd de presentar dicha
autorizacion. Y si requieren la firma de mas de uno, deberd
de hacer constar la autorizacion otorgada. Ademas, deberd
presentar, fotocopia del Pasaporte vigente del Representante
Legal de la Sociedad o de la persona autorizada para firmar la
oferta.

c.4 Los participantes podran presentarse en Union de Ofertantes,
para lo cual deberan cumplir lo siguiente:

i. Copia certificada de testimonio de Escritura Publica de la
Unidn de Ofertantes, para participar en la presente licitacion.

ii. NIT de la Unién de Ofertantes.

iii. Las personas que formen parte de la Unién de Ofertantes,
responderan solidariamente por todas las consecuencias de
su participacion en la Union, con respecto al proceso de
contratacion y ejecucion de la presente licitacion.

iv. El Ofertante que formase parte de una Unién, no podra
presentar otras ofertas en forma individual o como integrante
de otra Unién, siempre que se tratare del mismo objeto de
contratacion.

v. La Unién de Ofertantes debera designar a una persona para
gestionar y recibir instrucciones en nombre de las empresas
asociadas en todo lo relacionado a la ejecucion del contrato,
incluyendo el tramite de pagos.

vi. Cuando dos o mas personas naturales y/o juridicas decidan
participar en Unidon de Ofertantes, cada una de ellas debera
reunir los requisitos exigidos en forma individual establecidos
en los literales del c.1 al c.5 (segun el caso) del numeral
10.2.1, asi como los indicados en el numeral 10.2.2, ambos
de la Seccién I de las presentes Bases de Licitacion.

Se exceptiia de lo anterior lo relacionado a la Declaracion
Jurada, que serd una sola, otorgada por el representante de
la Union de Ofertantes.

c.5 Si el participante es una Sucursal de empresa extranjera,
ademas deberda presentar la documentacion que acredite lo
preceptuado en el Art. 358 del Cédigo de Comercio.
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10.2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS

a) Si el Ofertante es persona domiciliada, deberd presentar
fotocopias certificadas por Notario, de los Estados Financieros
del Ejercicio Fiscal 2013. Si es empresa constituida en el afio
2014 debera presentar en las mismas condiciones antes
sefialadas el balance inicial, los documentos a presentar son:

i. Balance General del Ejercicio Fiscal 2013 (Si es empresa
constituida en el afio 2014, Balance Inicial).

ii. Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2013 (Si es empresa
constituida en el afio 2014, no aplica).

Estos documentos se presentaran auditados por una persona
natural o juridica autorizada por el Consejo de Vigilancia de la
Profesion de Contaduria Publica y Auditoria.

iii. Notas Explicativas a los Estados Financieros (Si es empresa
constituida en el afio 2012, no aplica).

iv. Dictamen Financiero del Auditor Independiente (Si es
empresa constituida en el afio 2014, no aplica).

b) Si el Ofertante es una sucursal de una empresa extranjera,
legalmente establecida en el pais, debera presentar fotocopias
de los documentos referenciados en el literal a) de este
apartado, certificados por Notario, correspondientes a la

Sucursal y no de la Casa Matriz.

Para el caso de las que no han sido constituidas en el aifo 2014,
los documentos requeridos del literal a) y los documentos
determinados en el literal b) deberdn estar en calidad de
“"DEPOSITADOS”, en base a lo establecido en el inciso final del
Articulo 286 y Romano III del articulo 411, ambos del Cddigo de
Comercio.

Los documentos descritos en los romanos i) ii) iii) y iv) de este
numeral deberdan ser presentados con el sello del Registro de
Comercio.

Para demostrar el depdsito de los documentos financieros
requeridos, deberan presentar la “Constancia de Deposito”,
emitida por el Centro Nacional de Registro (CNR), en la cual
determinan que dichos documentos estdn correctamente
“Depositados”.

No se aceptardn boletas de presentacion de documentos
financieros, emitidas por el Centro Nacional de Registro (CNR),
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debido a que no se da fe que los documentos financieros
referidos, estan debidamente depositados.

Para el caso de ofertantes que demuestren no estar obligados a
llevar contabilidad formal y/o presentar Estados Financieros
Auditados, podran presentar Estados Financieros preparados por
un profesional de la Contaduria Publica. (Articulo 286, 411
romano III, y 474 del Coédigo de Comercio).

c) Si el Ofertante es una Persona Juridica No Domiciliada,
deberd presentar el Balance General y el Estado de Resultados
del afio 2013, legalizados, atendiendo lo sefalado en el numeral
2.9 de esta Seccion. En el caso de los montos reportados en los
Estados Financieros, deberan ser convertidos a dolares al tipo de
cambio oficial vigente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal.

d) Si se trata de Union de Ofertantes, por cada uno de los
integrantes, debera presentar los documentos sefalados en los
apartados a), b) y c) de este numeral, segun corresponda.

10.2.3 DOCUMENTOS TECNICOS

La presentacion de la Oferta Técnica debera realizarse segun se indica en
la Seccién IV y Anexos de estas Bases y conforme lo sefalado en
Adendas, Enmiendas y/o Aclaraciones, si las hubiere, y debera presentar
lo siguiente:

a. Nivel de Experiencia del Ofertante

El nivel de experiencia del ofertante se medird a través de la
experiencia individual del “Personal a Evaluar” asignado a la
prestacion de los servicios objeto de esta Licitacién, para lo cual
se tomara en cuenta la experiencia adquirida desde el afio 2008
hasta la fecha de recepcién de la oferta.

En tal sentido, cada ofertante debera presentar las hojas de vida
del “Personal a Evaluar” segln formato del Anexo 5, las cuales
deberan ser firmadas por cada trabajador y por el Representante
Legal del Ofertante, cuyas firmas deberan ser debidamente
legalizadas por Notario, adjuntando a la misma, copia de los
documentos probatorios correspondientes.

b. Organizacion

En el Anexo 6 se presenta la estructura organizativa por medio
de la cual se requiere que se administre el Contrato de
Mantenimiento, por lo que el ofertante debera presentar dicho
anexo firmado y sellado. Anexo a este se incluird la lista del
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personal propuesto para cada cargo. No se permitira que una
misma persona sea propuesta para diferentes cargos.

c. Constancia de la Visita Técnica Obligatoria.

Se verificard en la Lista de Asistencia que el ofertante haya
asistido a la Visita Técnica Obligatoria.

d. Carta Compromiso

Se deberd anexar una carta compromiso original, definida en el
Anexo 7, firmada y sellada por el representante legal de la
empresa ofertante, en la que se compromete a mantener en el
proyecto la cantidad de personal minima requerida que debera
ser contratada, suministrada y garantizada, asi como el nivel
salarial minimo establecido y pagar en las fechas y horas
requeridas en la Seccion IV. Asi también, que se de por
aceptados los precios por hora establecidos a pagar por CEPA
por cada cargo.

Asimismo, se deberd comprometer a que en caso de que le sea
adjudicado el suministro del servicio y por causas de fuerza
mayor, al momento de iniciar la ejecucion del Contrato, no
contara con algun elemento del personal propuesto, sometera a
aprobacion del Administrador del Contrato, el personal sustituto,
quien(es) debera(n) tener un perfil igual o superior al propuesto
originalmente. Lo anterior serd debidamente justificado.

10.2.4 DOCUMENTOS DE LA OFERTA ECONOMICA
a) La Carta Oferta Econdomica debera contener como minimo la
informacion establecida en el Anexo 8, debiendo de indicar el
monto ofertado en US$
11. RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
11.1 RECEPCION

11.1.1Serd de exclusiva responsabilidad del Ofertante que las ofertas sean
presentadas en tiempo y forma.

11.1.2[0s Ofertantes deberan presentar su oferta en dos sobres claramente
identificados, en el lugar, fecha y hora especificados en el Aviso de
Licitacidn y en las presentes bases, segln el detalle siguiente:

a) LUGAR: Oficinas de la UACI, ubicada en el Sétano del Edificio
Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, El
Salvador.
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b) FECHA: 10 de diciembre de 2014

c) HORA RECEPCION DE OFERTAS: de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.

11.1.3La recepcion de los sobres N° 1 y N© 2, quedara registrada en un
formulario de la UACI, donde se detallard: nombre del Ofertante,
nombre y firma de la persona que entrega la oferta, fecha y hora de
presentacion.

11.1.4Aquella oferta que sea presentada extemporaneamente se considerara
excluida de pleno derecho, segun lo sefalado en el Art. 53 de la
LACAP

11.2 APERTURA

Una vez concluida la Recepcion de las Ofertas, se procedera al acto de
Apertura Publica de las Ofertas en el mismo lugar y en la misma fecha de la
Recepcion, de la siguiente manera:

11.2.1 Hora de la apertura: 9:45 a.m.
11.2.2 Se realizard de acuerdo al orden de llegada de los Ofertantes.
11.2.3 Con cada una de las Ofertas se procedera asi:

a) Se abrird el Sobre N° 1 y se verificara la presentacion de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

b) Se abrird el Sobre N° 2 y se verificard que en términos
generales incluya la documentacién legal, financiera, técnica y
econdmica.

11.2.4 Se levantard un Acta en la que se hara constar: Nombre y numero
del proceso de licitacion, nombres de los Ofertantes y de sus
representantes y el niumero de identificacidon personal; referencia o
identificacion de las Garantias de Mantenimiento de Ofertas;
montos de las Ofertas Economicas; asi como cualquier otro
aspecto relevante en dicho acto. El Acta serd firmada por los
representantes de la CEPA y los acreditados por los Ofertantes
presentes, a quienes se les entregara una copia.

11.2.5 CONFIDENCIALIDAD. Después de la apertura de ofertas, toda
informacién relacionada con las mismas, su evaluacién vy
adjudicacion, no se hara del conocimiento de los ofertantes u otras
personas no relacionadas con dichos procesos, hasta que la Junta
Directiva de la CEPA haya hecho la adjudicacién al ofertante
ganador o la declare desierta, de acuerdo al Art. 54 de la LACAP.
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12. SUBSANACIONES

Toda la documentacién Legal, Financiera vy Tt’écnica, incluyendo su omisidn, es
subsanable, Exceptuando |la NO PRESENTACION de la Garantia de Mantenimiento
de Oferta, la no asistencia a la Visita Técnica Obligatoria y la Documentacién de la
Oferta Economica (Carta de Oferta).

Las subsanaciones a que haya lugar, en relacién a lo que se refiere a subsanaciones
de caracter técnico o aclaraciones que no requieren de presentaciéon de documentos
legales, financieros y técnicos originales, podra efectuarse, por medio impreso,
correo electrénico o cualquier otro medio técnico en el plazo establecido en este
numeral.

12.1 PROCEDIMIENTO PARA SUBSANACION DE DOCUMENTOS

En caso de que existiesen errores u omisiones en la informaciéon y/o
documentacién, la UACI a requerimiento de la CEO, solicitara al Ofertante o
Contratista, segun el caso, la subsanacién de las deficiencias encontradas,
segun se indica a continuacién:

12.1.1 GARANTIAS

El Ofertante o Contratista podra corregir las garantias y entregarlas
nuevamente a la CEPA, en DEBIDA FORMA, contando para ello con
un plazo maximo de hasta TRES (3) DIAS HABILES, a partir del
dia siguiente de la fecha de recepcidon de la notificacion enviada por
la CEPA, de acuerdo a lo requerido en:

Se debera presentar segin forma
Clase de Garantias y contenido definidos en los
numerales de estas bases:
Mantenimiento de Oferta 9 - Seccion I
Cumplimiento de Contrato 8.1 - Seccidn III
Buena Inversién de Anticipo 8.2 — Seccidn III
Péliza de seguro colectivo de 8.3 - Seccidn III
vida
Pdliza de seguro de 8.4 - Seccion III
Responsabilidad Civil

12.1.2 DOCUMENTOS LEGALES, FINANCIEROS y TECNICOS.

La CEO, por medio del Jefe UACI, podra requerir la subsanacion de
los documentos legales, financieros vy técnicos, ya sea
individualmente en cada etapa de evaluacién o en forma simultanea,
esto ultimo solo con el objeto de agilizar el proceso de evaluacion de
las ofertas, considerando que deberd cumplirse con los
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requerimientos de cada etapa de evaluacion establecida en la
Seccion II de las Bases.

El Ofertante, tendrd un plazo maximo de hasta TRES (3) DiAs
HABILES, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
recepcion de la notificacion enviada por la CEPA, para subsanar este
tipo de documentos.

Los documentos que presente el Ofertante, para la subsanacion a
gue haya lugar, deben evidenciar la informacion faltante solicitada
por la CEPA.

Si dentro del plazo otorgado, el ofertante no cumpliere con la
prevencién o la informacidon presentada contuviese los mismos o
nuevos errores, y éstos fuesen de caracter legal, financiero o técnico
obligatorio, la oferta serda DESCALIFICADA.

En el caso de que no fuesen subsanados los documentos técnicos
con asignacién de puntaje, la informacion contenida en el
documento de que se trate NO serd objeto de asignacion del
puntaje respectivo.

No obstante lo descrito anteriormente en los numerales 12.1.1 y 12.1.2 de
esta Seccion, en caso de ser procedente y necesario, la UACI a requerimiento
de la CEO, podra solicitar por segunda vez y por escrito a los participantes,
segun el caso otorgando un plazo maximo de hasta TRES (3) DiAs
HABILES contados a partir del dia siguiente de la fecha de recepciéon de
dicha notificacion, éstos subsanen los documentos legales, financieros o
técnicos respectivos.

. Pagina 25 de 331
BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA FL SALVADOR

HEPP., UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UNAMONOS PARA CRECER
Impulsando el progreso Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador %
de I Salvador Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

SECCION II
EVALUACION DE OFERTAS

GENERALIDADES DE LA EVALUACION DE OFERTAS

1.1 La CEPA constituira, de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 de la LACAP, a la
Comision de Evaluacion de Ofertas, quien sera la responsable de la evaluacion
de las ofertas, en el presente proceso de licitacién.

1.2 El proceso de evaluacion de las ofertas, dara inicio con el analisis del Acta de
Recepcion y Apertura de Ofertas, si llegare a detectarse la omision de
cualquiera de los documentos obligatorios no subsanables indicados en el
numeral 12 de la Seccién I de las Bases, serd motivo de DESCALIFICACION DE
LA OFERTA y ya no continuardn en el proceso de evaluacion, dejandose
establecido el motivo de esta decision.

1.3 Con el objeto de agilizar el proceso de evaluacion, la evaluacion de las ofertas
podra efectuarse, ya sea individualmente en su orden: Documentacion Legal,
Capacidad Financiera y la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica o en forma
simultanea. Si se determina omision de documentos o de informacion se
procedera a solicitar las subsanaciones, salvo aquellos casos u ofertas que por
economia procesal se determine que aunque se subsane no cumple con
requerimientos obligatorios, se descalificaran las ofertas.

1.4 La documentacién legal y financiera del Ofertante requerida en los numerales
10.1, 10.2.1 y 10.2.2 de la Seccion I de estas bases, no tendra puntaje en la
evaluacion de ofertas; sin embargo, su cumplimiento es obligatorio para
continuar con la evaluacion financiera y técnica correspondiente.

1.5 La evaluaciéon de ofertas se realizara analizando, una vez se haya cumplido con
los requerimientos legales del numeral 1.4 anterior, en su orden con la
Capacidad Financiera, la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica.

1.6 En el caso que el participante esté conformado por una Union de Ofertantes, el
analisis de la documentacion legal y la evaluacién financiera, se hard en forma
individual por cada integrante de la misma. Se evaluard legal vy
financieramente a cada miembro de la unién de ofertantes, debiendo cumplir
cada uno de ellos con los requerimientos legales y los minimos financieros
establecidos en las bases.

Si uno de los integrantes de la Unién de Ofertantes, se encuentra en causal de
disolucién o no cumpla con los requerimientos minimos financieros, SE
DESCALIFICARA A LA UNION DE OFERTANTES.

1.7 Durante la evaluacion de ofertas, la CEPA podra:

1.7.1 Prevenir por escrito la presentacion de alguna documentacién
financiera, técnica o informacion complementaria de ésta, considerada
como subsanable en las presentes bases.
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1.7.2 Hacer consultas por escrito al Ofertante, con el objeto de aclarar dudas
o ampliaciones, las cuales en ninguln momento modificaran el monto
total a pagar por la prestacion de los servicios, establecidos en la Oferta
Econdmica.

1.8 La CEO no continuard con la evaluacién de una, varias o todas las ofertas
participantes, en cualquier momento previo a la adjudicacion, sin que por ello
incurra en responsabilidad con el ofertante, por cualquiera de los motivos
siguientes:

1.8.1 No presenta la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.8.2 Se omita la presentacion de documentos obligatorios calificados como
no subsanables.

1.8.3 La oferta no cumple con los requisitos Legales, Financieros o Técnicos,
después del periodo de subsanacion.

2. FACTORES DE EVALUACION
2.1 EVALUACION FINANCIERA
La Evaluacion Financiera comprenderd la revision de la documentacion
financiera presentada por cada ofertante, para confirmar que la misma se haya

presentado en debida forma. Después de la subsanacion si hubiese sido el
caso:

CUMPLE/NO

DOCUMENTOS FINANCIEROS CUMPLE

Presenta los Documentos Financieros en debida forma

El ofertante que NO cumpla con lo requerido en el numeral 10.2.2, no pasara a
la siguiente etapa de evaluacion.

2.1 EVALUACION TECNICA

Para continuar con el proceso de evaluacion, se verificara la presentacién en
debida forma de la informacién requerida en los documentos sefialados en los
literales c) y d), del numeral 10.2.3 de la Seccion I de las Bases de Licitacion.
El incumplimiento de este requerimiento, después del periodo de subsanacion,
serd motivo de DESCALIFICACION DE LA OFERTA.

Esta etapa de evaluacion se basard en la determinacién del nivel de
experiencia del Ofertante, segun lo establecido en el numeral 10.2.3, literal a),
de la Seccion I de estas Bases, el cual serd medido a través de la experiencia
individual del “Personal a Evaluar”, asignado a la prestacion de los servicios
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objeto de esta Licitacion y para efectos de evaluacién seran validos los
documentos que demuestren que ha laborado entre los afios 2008 a 2014.

Asi mismo, la CEO verificard mediante la Lista de Asistencia, segun literal c)
del numeral 10.2.3 de la Seccion I, la asistencia a la Visita Técnica Obligatoria
de los ofertantes; el ofertante que no se encuentre registrado sera
descalificado por no cumplir con el requerimiento técnico de la visita técnica
obligatoria.

El “Personal a Evaluar” es el Personal de Especialidad y de Direccion que
sera considerado para la Evaluacién Técnica con el objeto de determinar la
experiencia del Ofertante, los cuales seran:

« item 1 Mantenimiento de equipos para manejo de carga y demas
relacionados, responsabilidad del Taller Mecanico (18 personas).

o1 Coordinador de Taller (Direccién).

02 Supervisores (Direccion).

o1 Mecanico Automotriz A (Especialidad).

010 Mecanicos Automotrices B (Especialidad).
o1 Electricista Automotriz A (Especialidad).
o3 Electricistas Automotrices B (Especialidad).

o 1Item 2 Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades Eléctricas
(11 personas).

o 1 Supervisor de Mantenimiento Preventivo (Direccién).
o 1 Supervisor de Mantenimiento Correctivo y Turno. (Direccion).
o 9 Electricistas de Primera Categoria (Especialidad).

o Item 3 Mantenimiento en el area de los Sistemas de Alto
Rendimiento (19 personas).

1 Supervisor (Direccion).

3 Técnicos Mecanicos (Especialidad).

3 Técnicos Electricistas (Especialidad).

12 Mecanicos de Obra de Banco (Especialidad).

o O O O

o Item 4 Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructuray
Limpieza (2 personas).

o 1 Coordinador del contrato (Direccion).
o 1 Supervisor de Mantenimiento (Direccién).

Se verificara la documentacion comprobatoria anexada en la hoja de
vida Anexo 5, para realizar la evaluacion.

Los factores a evaluar técnicamente y sus correspondientes puntajes son los
siguientes:
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FACTORES A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO
OBTENIBLE
Experiencia del Personal de Direccion y de 100
Especialidad
TOTAL 100

La distribucién de los puntajes por seccion se dispone de la siguiente manera:

P U,N TAJE PU,N TAJE
MAXIMO N° PERSONAS A PUNTAJE MINIMO
PUESTOS A EVALUAR OBTENIBLE EVALUAR, POR MAXIMO (70% DEL
POR CADA SECCION OBTENIBLE PUNTAJE
PERSONA MAXIMO)
Personal Taller
Mecanico 2.0 18 36.0 25.2
Personal Taller Eléctrico 2.0 11 22.0 15.4
Personal Taller Alto
Rendimiento 2.0 19 38.0 26.6
Personal de Direccion
de Obras Civiles 2.0 2 4.0 2.8
100.0
TOTALES 50 Puntos 70.0 puntos

Distribucion de puntajes por puestos a evaluarse dispone de la siguiente

manera:
I,’UNTAJE PU,NTAJE
MAXIMOOBT ° PUNTAIJE MINIMO
PUESTOS A EVALUAR | ENIBLE POR | N~ PERSONASA | mAxIMo (70% DEL
CADA OBTENIBLE PUNTAIJE
PERSONA MAXIMO)
Personal de Direccidon
de Talleres Mecanico,
Eléctrico % Alto 2.0 6 12.0 8.40
Rendimiento
Personal de Direccidn
de Obras Civiles 2.0 2 4.0 2.80
Personal de
Especialidad 2.0 42 84.0 58.80
100.0
TOTALES 50 Puntos 70.0 puntos

El nimero de hojas de vida a presentar por cada uno de los cargos a evaluar,

sera la cantidad de personas requeridas por cada uno de estos cargos.
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La informacién proporcionada en las Hojas de Vida, sera verificada por la CEO a
través de los expedientes laborales o del Banco de Registro Laboral del Puerto
de Acajutla, (cuando la Experiencia laboral del personal propuesto haya sido
adquirida en el Puerto de Acajutla); en su defecto, CEPA se reserva el
derecho de verificar la experiencia del personal.

La evaluacion de cada persona propuesta se realizara de acuerdo a los criterios
indicados en cada uno de los cuadros siguientes, de los cuales se asignara la
puntuacion respectiva para cada criterio evaluado de conformidad al
cumplimiento de los requerimientos. Las personas evaluadas seran
consideradas para el cargo propuesto en caso de adjudicacion, si su puntuacion
es igual o mayor al 70% del puntaje maximo obtenible (ver cuadro anterior), en
caso contrario ésta no sera considerada apta para el cargo, y por lo tanto su
puntuacion no sera tomada en cuenta para fines de evaluacion.

Para efectos de demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluacion
establecidos para el personal evaluable de los cuadros siguientes y la
consecuente asignacion de puntajes, el oferente deberd presentar los
respectivos documentos probatorios, los cuales podran ser constancias de
notas, constancias de trabajo, constancias de estudios y copias de certificados,
titulos, diplomas, contratos, etc.

Para los Puestos de Direccién y especialidad del item 1 Mantenimiento de
equipos para manejo de carga y demas relacionados, responsabilidad del Taller
Mecanico, se asignaran los puntajes de esta forma:

COORDINADOR TALLER MECANICO (1 persona, puntaje maximo alcanzable 2.00)

DOCUMENTOS
CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO ARGIAL | onrenmE
PRESENTADOS
Educacién Como minimo Egresado de
formal . - . 0.60 puntos 0.60
: . Ingenieria Mecanica o Industrial.
obligatoria
Motores de Combustion Interna 0.12 puntos
ér)tcterpretaﬁ[zn' dle Diagramas de 0.12 puntos
Conocimientos istemas Hidraulicos.
Basmgs Lubricacion. 0.12 puntos 0.60
requeridos B —
Técnicas de Supervision de
0.12 puntos
Personal.
Manejo de paquetes
computacionales (Word, Excel y 0.12 puntos
Power Point)
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Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 1 afio como
Supervisor o Encargado de Area
en mantenimiento de grdas porta
contenedores tipo Straddle
Carrier y ademas en cualquiera
de los siguientes equipos:
tractores de bandas, cargadores
frontales, tractores de tiro o
montacargas de diferentes
capacidades.

0.20 Puntos

Mayor que 1 afio y menor que 3
afios como Supervisor 0
Encargado de Area en el
mantenimiento de gruas porta
contenedores tipo Straddle
Carrier y ademas en cualquiera
de los siguientes equipos:
tractores de bandas, cargadores
frontales, tractores de tiro o
montacargas de diferentes
capacidades.

0.40 Puntos

0.80

Mayor o igual que 3 afios como
Supervisor o Encargado de Area
en el mantenimiento de gruas
porta contenedores tipo Straddle
Carrier y ademas en cualquiera
de los siguientes equipos:
tractores de bandas, cargadores
frontales, tractores de tiro o
montacargas de diferentes
capacidades.

0.80 puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

SUPERVISOR DEL TALLER MECANICO (2

personas, puntaje maximo alcanzable por persona

2.00)
DOCUMENTOS
CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO e A SLAIE
PRESENTADOS PARCIAL OBTENIBLE
Educacién Como minimo Tercer ciclo de
formal d L L 0.60 puntos 0.60
obligatoria educacién Basica
Sistemas mecanicos y
Conocimientos | electromotrices. 0.30 puntos
Basicos 0.60
requeridos Interpretacién de Diagramas de
Sistemas Hidraulicos. 0.30 puntos
Menor o igual que 2 afos de
trabajar en el mantenimiento de
Experiencia grias porta contenedores tipo
P - Straddle Carrier y ademas en
laboral previa . L 0.20 Puntos 0.80
obligatoria. cuaI_qulera de los siguientes
equipos: tractores de bandas,
cargadores frontales, tractores de
tiro o montacargas de diferentes
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capacidades

Mayor que 2 afos y menor que 4
afios de trabajar en el
mantenimiento de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademas en cualquiera de los
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

0.40 Puntos

Mayor o igual que 4 afios de
trabajar en el mantenimiento de
grias porta contenedores tipo
Straddle Carrier y ademas en
cualgquiera de los siguientes
equipos: tractores de bandas,
cargadores frontales, tractores de
tiro o montacargas de diferentes
capacidades.

0.80 puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE

2.00

MECANICO AUTOMOTRIZ "A" (1 persona, puntaje maximo alcanzable 2.00)

CRITERIO DE EVALUACION

DOCUMENTOS
PROBATORIO
PRESENTADOS

PUNTAJE
PARCIAL

PUNTAIJE
OBTENIBLE

Educacion
formal
obligatoria

Como minimo Tercer ciclo de

educacién Basica

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

Sistemas Hidraulicos

0.15 puntos

Bombas de Inyeccion diesel.

0.15 puntos

0.60

Transmisiones Hidraulicas.

0.15 puntos

Lubricacion.

0.15 puntos

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 2 afos de
trabajar en el mantenimiento
mecanico-hidraulico de grias porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademds en cualquiera de los
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores  frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

0.20 Puntos

0.80
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Mayor que 2 afios y menor que 4
afos de trabajar en el
mantenimiento mecanico-
hidraulico de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademas en cualquiera de los
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores  frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

0.40 Puntos

Mayor o igual que 4 afios de
trabajar en el mantenimiento
mecanico-hidraulico de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademas en cualquiera de los 0.80 puntos
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores  frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

MECANICO AUTOMOTRIZ "B" (10 personas, puntaje maximo alcanzable por persona 2.00)

DOCUMENTOS

CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO E::ZQ‘:E Ol:':':;?;EE
PRESENTADOS
Como minimo Segundo ciclo de
educacidn Basica o en su defecto,
Educaqon fqrmal fo~rmaC|on empirica 'pro<.:lucto de 5 0.60 puntos 0.60
obligatoria afios de experiencia como
mecanico en mantenimiento de
equipos portuarios.
Conocimientos
Basicos Sistemas Hidraulicos. 0.60 puntos 0.60
requeridos
Menor o igual que 2 afios de
trabajar en el mantenimiento de
grias porta contenedores tipo
Straddle Carrier y ademas en
cualguiera de los siguientes 0.20 Puntos
equipos: tractores de bandas,
cargadores frontales, tractores de
tiro o montacargas de diferentes
Experiencia capacidades.
laboral previa Ma 2 af 4 0.80
obligatoria. yor que 2 afos y menor que

afios de trabajar  en el
mantenimiento de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademads en cualquiera de los 0.40 Puntos
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores frontales,
tractores de tiro o montacargas
de diferentes capacidades.
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Mayor o igual que 4 afos de
trabajar en el mantenimiento de
gruas porta contenedores tipo
Straddle Carrier y ademas en
cualquiera de los siguientes 0.80 puntos
equipos: tractores de bandas,
cargadores frontales, tractores de
tiro o montacargas de diferentes
capacidades.
PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ "A"

(1 persona, puntaje maximo alcanzable 2.00)

CRITERIO DE EVALUACION

DOCUMENTOS
PROBATORIO
PRESENTADOS

PUNTAJE
PARCIAL

PUNTAJE
OBTENIBLE

Educacion
formal
obligatoria

Como minimo Bachiller Industrial
opcidén Electricidad, o Electrdnica.

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

Interpretacion de diagramas de
sistemas eléctricos e hidraulicos.

0.30 puntos

Rodamientos, tipos y aplicaciones.

0.30 puntos

0.60

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 2 afios de
trabajar en mantenimiento de
sistemas  electromecanicos vy
electrohidraulicos de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademas en cualquiera de los
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

0.20 Puntos

Mayor que 2 afios y menor que 4
afnos de trabajar en
mantenimiento de sistemas
electromecanicos y
electrohidraulicos de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
y ademas en cualquiera de los
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

0.40 Puntos

0.80
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Mayor o igual que 4 afios de
trabajar en mantenimiento de
sistemas electromecdnicos vy
electrohidraulicos de gruas porta
contenedores tipo Straddle Carrier
. - 0.80 puntos
y ademas en cualquiera de los
siguientes equipos: tractores de
bandas, cargadores frontales,
tractores de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.
PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ "B" (3 personas, puntaje maximo alcanzable por persona 2.00)

CRITERIO DE EVALUACION

DOCUMENTOS
PROBATORIO
PRESENTADOS

PUNTAIE
PARCIAL

PUNTAJE
OBTENIBLE

Educacion
formal
obligatoria

Como minimo Segundo Ciclo de
Educacion Bdsica o en su
defecto, formacion empirica
producco de 5 afilos de
experiencia como electricista en
mantenimiento de equipos
portuarios.

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

Electricidad Automotriz.

0.30 puntos

0.60

Sistemas Hidraulicos.

0.30 puntos

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 1 afio de
trabajar en mantenimiento
eléctrico de gruas porta
contenedores tipo Straddle
Carrier y ademas en cualquiera
de los siguientes equipos:
tractores de bandas, cargadores
frontales, tractores de tiro o
montacargas de diferentes
capacidades.

0.20 Puntos

Mayor que 1 afio y menor que 3
afios de trabajar en
mantenimiento eléctrico de
gruas porta contenedores tipo
Straddle Carrier y ademas en
cualquiera de los siguientes
equipos: tractores de bandas,
cargadores frontales, tractores
de tiro o montacargas de
diferentes capacidades.

0.40 Puntos

0.80

Mayor o igual que 3 afios de
trabajar en mantenimiento
eléctrico de grias  porta
contenedores tipo Straddle
Carrier y ademas en cualquiera
de los siguientes equipos:
tractores de bandas, cargadores
frontales, tractores de tiro o
montacargas de diferentes

0.80 puntos
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capacidades.
PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

Para los Puestos de Direccién y especialidad del ftem 2 Mantenimiento de
Instalaciones y Facilidades Eléctricas, se asignaran los puntajes de la siguiente
forma:

SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(1 persona, puntaje maximo alcanzable 2.00)

DOCUMENTOS

PUNTAIE PUNTAJE

CRITERIO DE EVALUACION

PROBATORIO
PRESENTADOS

PARCIAL

OBTENIBLE

Educacion formal
obligatoria

Técnico, egresado o ingeniero en la
rama de electricidad o electrénica.

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

Mantenimiento de Motores

Eléctricos o equivalente.

0.15 puntos

Mantenimiento de Subestaciones
Eléctricas o equivalente.

0.15 puntos

En equipos de Proteccidn Personal o
equivalente.

0.15 puntos

En Seguridad Industrial.

0.15 puntos

0.60

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 1 afio de
experiencia como supervisor en el
area de mantenimiento de sistemas
eléctricos industriales en proteccion
catédica por corriente impresa,
luces de navegaciéon y boyas, Yy
ademas en cualquiera de los
sistemas siguientes: Iluminacién de
patios operativos, plantas
generadoras o sistema de extincidon
de incendios.

0.20 Puntos

Mayor que 1 afio y menor que 3 de
experiencia como supervisor en el
area de mantenimiento de sistemas
eléctricos industriales en proteccion
catdédica por corriente impresa,
luces de navegacién y boyas, Yy
ademas en cualquiera de los
sistemas siguientes: Iluminacién de
patios operativos, plantas
generadoras o sistema de extincion
de incendios.

0.40 Puntos

0.80
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Mayor o igual que 3 afos de
experiencia como supervisor en el
area de mantenimiento de sistemas
eléctricos industriales en proteccion
catédica por corriente impresa,
luces de navegacién y boyas, y
ademas en cualquiera de los
sistemas siguientes: Iluminacidén de
patios operativos, plantas
generadoras o sistema de extincion
de incendios.

0.80 puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE

2.00

SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE TURNO
(1 Persona, puntaje maximo alcanzable 2.00)

CRITERIO DE EVALUACION

DOCUMENTOS
PROBATORIO
PRESENTADOS

PUNTAJE
PARCIAL

PUNTAJE
OBTENIBLE

Educacion
formal
obligatoria

Técnico, egresado o ingeniero en
la rama de electricidad o
electrodnica.

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

Mantenimiento de Motores

Eléctricos o equivalente.

0.15 puntos

Mantenimiento de Subestaciones
Eléctricas o equivalente.

0.15 puntos

En Equipos de Proteccidn

Personal o equivalente.

0.15 puntos

En Seguridad Industrial.

0.15 puntos

0.60

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 1 afio de
experiencia como supervisor en
el drea de mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales
en proteccion catddica por
corriente impresa, luces de
navegacion y boyas, y ademas
en cualquiera de los sistemas
siguientes: Iluminacion de patios
operativos, plantas generadoras
o sistema de extincion de
incendios.

0.20 Puntos

Mayor que 1 afio y menor que 3
de experiencia como supervisor
en el drea de mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales
en proteccion catddica por
corriente impresa, luces de
navegacion y boyas, y ademas
en cualquiera de los sistemas
siguientes: Iluminacion de patios
operativos, plantas generadoras
o sistema de extincion de
incendios.

0.40 Puntos

0.80
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Mayor o igual que 3 afios de
experiencia como supervisor en
el area de mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales
en protecciéon catddica por
corriente impresa, luces de
navegacion y boyas, y ademas
en cualquiera de los sistemas
siguientes: Iluminacién de patios
operativos, plantas generadoras
o sistema de extincion de
incendios.

0.80 Puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE

2.00

TECNICO ELECTRICISTA DE 12 CATEGORIA
(9 personas, puntaje maximo alcanzable por persona 2.00)

CRITERIO DE EVALUACION

DOCUMENTOS
PROBATORIO
PRESENTADOS

PUNTAJE
PARCIAL

PUNTAJE
OBTENIBLE

Educacion
formal
obligatoria

Como minimo Bachiller en
Electricidad o Electrdnica o en su
defecto  formacién empirica
producto de 7 afios de
experiencia como electricista en
mantenimiento de sistemas
eléctricos.

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

En Equipo de Proteccién Personal
o Equivalente.

0.30 puntos

En Mantenimiento de
Subestaciones Eléctricas o
Equivalentes.

0.30 puntos

0.60

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 1 afio de
trabajar en mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales
en protecciébn catddica por
corriente  impresa, luces de
navegacion y boyas, y ademas
en cualquiera de los sistemas
siguientes: Iluminacion de patios
operativos, plantas generadoras
o sistema de extincién de
incendios.

0.20 Puntos

Mayor que 1 afio y menor que 3
afos de trabajar en
mantenimiento de  sistemas
eléctricos industriales en
proteccidén catddica por corriente
impresa, luces de navegacion y
boyas, y ademdas en cualquiera
de los sistemas siguientes:
Iluminacién de patios operativos,
plantas generadoras o sistema
de extincién de incendios.

0.40 Puntos

0.80
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Mayor o igual que 3 afios de
trabajar en mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales
en proteccion catddica por
corriente impresa, luces de
navegacion y boyas, y ademas
en cualquiera de los sistemas
siguientes: Iluminacion de patios
operativos, plantas generadoras
o sistema de extincion de
incendios.

0.80 puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE

2.00

Para los Puestos de Direccién y especialidad del item 3 Mantenimiento en el
area de los Sistemas de Alto Rendimiento de la siguiente forma:

SUPERVISOR ELECTROMECANICO DE ALTO RENDIMIENTO (1 Persona, puntaje maximo alcanzable por persona

2.00)
DOCUMENTOS
CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO :;x:zﬁif OF;I'.:':;II‘;EE
PRESENTADOS
Educaqon fqrmal _Como_ ~minimo Tecmcg _en 0.60 puntos 0.60
obligatoria ingenieria eléctrica o mecanica
Métodos de Lubricacion. 0.10 puntos
Sistemas de Control Automatico 0.10 puntos
Simatic Step 5. 0P
Conocimientos | Elaboracién y evaluaciéon de
Basicos presupuestos. 0.10 puntos 0.60
requeridos
Seguridad Industrial. 0.10 puntos
Hidraulica y Neumatica. 0.10 puntos
Soldadura Eléctrica y Autdgena. 0.10 puntos
Menor o igual que 1 afio como
supervisor o0 encargado de
N mantenimiento de bandas
Experiencia transportadoras gruas de
laboral previa T 0.20 Puntos 0.80
. - muelle para manejo de graneles
obligatoria. o
sélidos, defensas de muelles,
almejas, spreaders y basculas
pesa camiones.
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Mayor que 1 afio y Menor que 3
aflos como  supervisor 0
encargado de mantenimiento
bandas transportadoras, gruas
de muelle para manejo de
graneles sdlidos, defensas de
muelles, almejas, spreaders y
basculas pesa camiones.

0.40 Puntos

mayor o igual que 3 afios como
supervisor o0 encargado de
mantenimiento de bandas
transportadoras, gruas de
muelle para manejo de graneles
solidos, defensas de muelles,
almejas, spreaders y basculas
pesa camiones.

0.80 puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

TECNICO ELECTRICISTA ALTO RENDIMIENTO (3 Personas, puntaje maximo alcanzable 2. 00 por

persona)
DOCUMENTOS
CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO ARGIAL OB ToNIBLE
PRESENTADOS
Como minimo Bachiller en Electricidad
Educacion o Electréonica o en su defecto
formal formacion “empirica producto de 7 0.60 puntos 0.60
obligatoria afos de experiencia como electricista
9 en mantenimiento de sistemas de
control automatico.
Conocimientos Control Logico Programable PLC 0.30 puntos
Basicos 0.60
requeridos Sistemas de Control Automatico 0.30 puntos
Simatic Step 5. =20 P
Menor o igual que 1 afio de trabajar
Experiencia en mantenimiento de sistemas
laboral previa |eléctricos industriales en bandas 0.20 Puntos 0.80
obligatoria. transportadoras y gruas de muelle
para manejo de graneles sdlidos.
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Mayor que 1 afio y menor que 2 anos
de trabajar en mantenimiento de
sistemas eléctricos industriales en
bandas transportadoras y gruas de
muelle para manejo de graneles
solidos.

0.40 Puntos

Mayor o igual que 2 afios de trabajar
en mantenimiento de sistemas
eléctricos industriales en bandas 0.80 puntos
transportadoras y gruas de muelle
para manejo de graneles sdlidos.

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE 2.00

TECNICO MECANICO ALTO RENDIMIENTO (3 Personas, puntaje maximo alcanzable 2.00 por persona)

DOCUMENTOS
CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO P ARCIAL o
PRESENTADOS
Bachiller en Mecanica General o en su
Educaqon fo_rmal defecto fgrmaaon empirica _producto 0.60 puntos 0.60
obligatoria de 7 afios de experiencia como
mecanico de Obra de Banco
Soldadura Autdégena 0.12 puntos
Seguridad Industrial 0.12 puntos
Conocimientos | 5p|dadura Eléctrica 0.12 puntos
Basicos 0.60
requeridos Métodos de Lubricacion 0.12 puntos
Hidrdulica y neumatica 0.12 puntos
Menor o igual que 1 afio como técnico
mecanico en areas de mantenimiento
de maquinaria en bandas 0.20 Puntos
transportadoras y gruas de muelle
L para manejo de graneles soélidos.
Experiencia
laboral previa 0.80
obligatoria. Mayor que 1 afio y menor que 2 afios
como técnico mecanico en areas de
mantenimiento de magquinaria en 0.40 Puntos
bandas transportadoras y gruas de
muelle para manejo de graneles
solidos.
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Mayor o igual que 2 afios como
técnico mecdnico en dreas de
mantenimiento de maquinaria en
bandas transportadoras y gruas de
muelle para manejo de graneles
solidos.

0.80 puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE

2.00

MECANICO DE OBRA DE BANCO. (12 Personas, puntaje maximo alcanzable 2.00 por persona)

CRITERIO DE EVALUACION

DOCUMENTOS
PROBATORIO
PRESENTADOS

PUNTAIJE
PARCIAL

PUNTAJE
OBTENIBLE

Educacion
formal
obligatoria

Bachiller en Mecanica General
o en su defecto formacion
empirica producto de 5 afios
como mecanico de Obra de
Banco.

0.60 puntos

0.60

Conocimientos
Basicos
requeridos

Curso de Soldadura Autdgena

0.20 puntos

Curso de Soldadura Eléctrica

0.20 puntos

Curso de Hidraulica y
Neumatica.

0.20 puntos

0.60

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Menor o igual que 1 afio como
mecadnico en dreas de
mantenimiento de maquinaria
en bandas transportadoras,
gruas de muelle para manejo
de graneles sdlidos o
spreaders, almejas y defensas
de los muelles.

0.20 Puntos

Mayor que 1 afio y menor que
2 afios como mecanico en
areas de mantenimiento de
maquinaria en bandas
transportadoras, grtas de
muelle para manejo de
graneles sdlidos o spreaders,
almejas y defensas de los
muelles.

0.40 Puntos

Mayor o igual que 2 afios
como mecanico en areas de
mantenimiento de maquinaria
en bandas transportadoras,
gruas de muelle para manejo
de graneles sdlidos o
spreaders, almejas y defensas
de los muelles.

0.80 puntos

0.80

PUNTAJE TOTAL MAXIMO OBTENIBLE

2.00

Para los Puestos de Direccion del ftem 4 Mantenimiento de Edificaciones e
Infraestructura y Limpieza de la siguiente forma:
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COORDINADOR DE CONTRATO (1 Persona, Puntaje maximo alcanzable 2.00 por persona)

DOCUMENTOS
CRITERIO DE EVALUACION PROBATORIO DARGIAL OBTENTBLE
PRESENTADOS
Educacién Como Minimo Egresado de la
formal L 0.80 puntos 0.80
obligatoria carrera de Ingenieria Civil.
Menor que 2 afios como
superintendente o residente, en
proyectos que hayan cubierto al
menos cuatro de las seis areas
sefialadas a continuacion, siendo
estrictamente obligatorias las
ndmeros 1y 2:
1. Construccion y/o
mantenimiento de pavimentos
hidraulicos y asfalticos para
carreteras y/o
almacenamiento de carga
2. Construccion y/o
mantenimiento de
edificaciones e infraestructura 0.60 Puntos
3. Construccién y/o
mantenimiento de acueductos
y alcantarillados
4. Mantenimiento de zonas
verdes en areas mayores a
o 100,000 m?
Experlenaa. 5. Gestion de desechos sdlidos:
laboral previa 1.20

recoleccion y entrega para
disposicion final

6. Operacion de sistemas de
explotacion y tratamiento de
agua potable

obligatoria.

Mayor o igual que 2 afios y
menor que 4 afios como
superintendente o residente, en
proyectos que hayan cubierto al
menos cuatro de las seis areas
sefaladas a continuacion, siendo
estrictamente obligatorias las
nameros 1y 2:
1. Construccidon y/o 0.90 Puntos
mantenimiento de pavimentos

hidraulicos y asfalticos para

carreteras y/o
almacenamiento de carga

2. Construccién y/o
mantenimiento de

edificaciones e infraestructura
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3. Construccién y/o

mantenimiento de acueductos
y alcantarillados

4. Mantenimiento de zonas
verdes en areas mayores a
100,000 m?

5. Gestion de desechos sdlidos:
recoleccion y entrega para
disposicion final

6. Operacion de sistemas de
explotacion y tratamiento de
agua potable

Mayor o igual que 4 afios como

superintendente o residente, en

proyectos que hayan cubierto al
menos cuatro de las seis areas
sefialadas a continuacién, siendo
estrictamente obligatorias las

ndmeros 1y 2:

1. Construccion y/o
mantenimiento de pavimentos
hidraulicos y asfalticos para

carreteras y/o
almacenamiento de carga
2. Construccién y/o
mantenimiento de
edificaciones e infraestructura 1.20 puntos
3. Construcciéon y mantenimiento
de acueductos y/o
alcantarillados
4. Mantenimiento de zonas
verdes en areas mayores a
100,000 m?
5. Gestion de desechos sdlidos:
recoleccion y entrega para
disposicion final
6. Operacidbn de sistemas de
explotacion y tratamiento de
agua potable.
TOTAL PUNTAIJE OBTENIDO 2.00

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO. (1 Persona, puntaje maximo alcanzable 2.00)

2 DOCUMENTOS PROBATORIO PUNTAIJE PUNTAIJE
ST Yo e PRESENTADOS PARCIAL OBTENIBLE

Educacion

formal Técnico en Ingenieria Civil 0.60 puntos 0.60
obligatoria

Conocimientos | Dibujo Asistido por

Basicos Computadora, AUTOCAD NIVEL 0.12 puntos 0.60

requeridos II o superior.
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Dibujo Asistido por
Computadora, Civil 3D o Land 0.12 puntos
Desktop.
Manejo de Estacion Total. 0.12 puntos
Mantenimiento en Fontaneria. 0.12 puntos
Mantenimiento de Edificaciones. 0.12 puntos
Menor que 1 afo como
Supervisor en contratos de
servicios de mantenimiento y 0.20 Puntos
limpieza de edificaciones e
infraestructura.
Mayor o igual que 1 afio y
Experiencia menor que 2 afios como
; Supervisor en contratos de
Iaobtﬂira;t%rs;na servicios de mantenimiento y 0.40 Puntos 0.80
9 ) limpieza de edificaciones e
infraestructura.
Mayor que 2 afos como
Supervisor en contratos de
servicios de mantenimiento y 0.80 Puntos
limpieza de edificaciones e
infraestructura.
TOTAL PUNTAIJE OBTENIDO 2.00
CUADRO RESUMEN DEL PUNTAJE OBTENIDO.
PUESTOS No PERSONAS ;‘;’)‘::{g PUNTAJE
EVALUADAS OBTENIDO
alcanzable.
Personal de Direccion de Talleres Mecanico, 6 12.00
Eléctrico y Alto Rendimiento )
Personal de Direccidon de Obras Civiles 2 4.00
Personal de Especialidad 42 84.00
TOTALES 50 100

El total de puntos obtenidos en la evaluacion técnica, serd el resultado de la
suma del puntaje alcanzado por cada una de las personas requeridas en cada

cargo.

Sélo seran considerados elegibles para adjudicacion, aquellos oferentes que en
la Evaluacion Técnica hayan alcanzado una calificacién igual o superior a

70.0 puntos.

2.3 ANALISIS Y ORDENAMIENTO DE PUNTAJES OBTENIDOS

Con los resultados obtenidos en las evaluaciones técnicas, de acuerdo al
“Cuadro Resumen del Puntaje Obtenido” del numeral precedente, se
procedera a ordenar los resultados de mayor a menor, para luego proceder de

la siguiente manera:
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a) Se considerara la oferta que obtenga el mayor puntaje por item, la cual
sera recomendada para adjudicarle el contrato de los servicios objeto de
esta licitacion (de forma parcial o total seguin sea el caso).

b) En caso de empate en los resultados totales, en cualquiera de los items,
entre dos o mas ofertas, se procedera al desempate como sigue:

b.1) Se seleccionara la oferta que corresponda a la empresa que hubiera
obtenido los maximos puntajes en los tres items restantes.

b.2) Si la condicidon anterior no es posible, entonces se seleccionara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion del Personal
de Especialidad para el caso de los items 1, 2 y 3; y para el item 4, se
seleccionara la que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion del
coordinador del contrato.

c) Si a pesar de lo dispuesto en el literal b) persistiera el empate, se
seleccionara la empresa que de acuerdo al orden de registro de la
presentacién de ofertas, haya sido la primera entre las empatadas.

3. DECLARACION DE DESIERTA
La CEPA declarara DESIERTA la licitacion si:

a) Al acto de Recepcidon y Apertura de Ofertas, no concurre Ofertante alguno.
b) Las ofertas no cumplen con los requerimientos solicitados.

4. RECOMENDACION DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS

Los miembros que conformen la Comision de Evaluacion de Ofertas, elaboraran un
informe basado en los aspectos sefialados en estas bases, en el cual se indicara la
recomendacion a la Junta Directiva de la CEPA, ya sea para la adjudicacidon o para que
se declare Desierta la Licitacion. Asimismo, el mencionado informe incluird la
calificacion de aquellas otras ofertas que en defecto de la primera, representen
opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicacion.
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SECCION III
DE LA ADJUDICACION

1. ADJUDICACION

La adjudicacion de la LICITACION ABIERTA CEPA LA -06/2015 “SUMINISTRO DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL
AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES, DEL
PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL ANO 2015”, serd mediante Acuerdo emitido
por la Junta Directiva de la CEPA, y se regira por lo siguiente:

1.1 Se adjudicara a la empresa o empresas cuya(s) Oferta(s) haya(n) cumplido
los requisitos legales, financieros, técnicos y econdmicos, y cuya puntuacién
obtenida en la Evaluacion Técnica, sea la mayor, considerando lo establecido
en el numeral 2.3 de la Seccion II.

1.2 La CEPA adjudicaré el servicio en forma PARCIAL POR ITEM O TOTAL.

1.3 El plazo para adjudicar la licitacién serd de hasta SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO, después de la fecha de Recepcion y Apertura de ofertas.

2. DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Ademas del Contrato, se consideran como Documentos Contractuales, los siguientes:

* Bases de Licitacion.

= Aclaraciones, Adendas y/ o Enmiendas, si las hubiere.

= Oferta presentada por el Adjudicatario.

* Punto de Acta de Adjudicacién emitido por la Junta Directiva de la CEPA.
* Notificacién de Adjudicacion.

» Pdlizas de seguro que presente el Contratista

* Plan de Inversion de Anticipo

» Garantias que presente el Ofertante.

= Modificaciones Contractuales, si las hubiere.

3. REQUISITOS PREVIOS A LA CONTRATACION

e El Adjudicatario en caso de ser domiciliado debera presentar a la UACI, a mas
tardar DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha en que la
adjudicacion le haya sido notificada, las Solvencias vigentes, descritas en el
literal c.3 del numeral 10.2.1 de la Seccion I de las presentes Bases de
Licitacion.

Asimismo debera presentar al Administrador de Contrato, con copia a la UACI:
a) La ndémina completa de su Personal Complemento (seglin las tablas de
cargos contenidas en el Anexo 7, los cuales no han sido objeto de evaluacién,

incluyendo para cada uno las hojas de vida segun formato del Anexo 5 y
cumpliendo los perfiles minimos respectivos de los Anexos 9A, 9B, 9C Y 9D
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seguln corresponda, las cuales deberan ser firmadas por cada trabajador y por
el Apoderado o Representante Legal del Adjudicatario, cuyas firmas deberan ser
debidamente legalizadas por Notario, adjuntando a la misma, copia de los
documentos probatorios correspondientes.

b) La Solvencia de Antecedentes Penales y la Solvencia de la PNC, vigentes, para
cada uno de los trabajadores que prestaran sus servicios para el Puerto de
Acajutla, esto incluye al Personal Evaluado y al Personal Complemento, segun
la tabla de cargos del anexo 7.

De no cumplir con lo requerido en los literales a) y b), antes indicados, CEPA
se reserva el derecho de dejar sin efecto la Resolucion de Adjudicacion y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta correspondiente adjudicando
al Ofertante que en la evaluacion resultare mejor evaluado después del
adjudicado, y asi sucesivamente.

4. FIRMA DEL CONTRATO (Anexo 10)

4.1 El Adjudicatario deberd presentarse a suscribir el respectivo contrato a las
oficinas de la Gerencia Legal de la CEPA, ubicadas en el Cuarto Nivel del
Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, dentro del plazo
méaximo de CINCO (5) DIAS HABILES posteriores a la fecha en que quedd
firme la adjudicacion. El adjudicatario firmara un solo contrato por todos los
items que le hubieren sido adjudicados y el monto del mismo serd la sumatoria
de los montos correspondientes de los items adjudicados, de conformidad al
anexo No. 7 “Carta Compromiso”.

4.2 Si el Adjudicatario por causas imputable a éste no concurriera a firmar el
contrato, vencido el plazo estipulado, se dejara sin efecto el Acuerdo de
Adjudicacién de Junta Directiva, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento
de Oferta correspondiente, y se adjudicara al ofertante que en la evaluacion
ocupare el segundo lugar y asi sucesivamente.

4.3 Hasta que se firme el contrato y haya sido aceptada por la CEPA la Garantia de
Cumplimiento de Contrato del Adjudicatario, se retendradn las Garantias de
Mantenimiento de Oferta de todos los ofertantes, y en caso de no suscribirse
éste dentro del periodo estipulado, deberan permanecer validas dichas
Garantias, por lo que la UACI debera requerir la prérroga de las mismas.

5. CESACION Y EXTINCION DEL CONTRATO
Las causales de Cesacion y Extincion de Contrato que emanen de estas Bases

estardn reguladas conforme lo establecido en el Articulo 92 y siguientes de la
LACAP.
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6. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA

CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato en forma unilateral y
anticipada a la finalizacion del plazo, sin responsabilidad alguna para la CEPA y sin
necesidad de accidn judicial, por las causales siguientes:

a) Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato a suscribir.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesidon general de sus
bienes.

c) Por embargo o cualquier otra clase de resolucion judicial, en que resultaren
afectados todos o parte de los equipos y demas bienes propiedad del Contratista.

d) En el caso de disolucion y liquidacion de la sociedad, por cualesquiera de las
causales que sefala el Cédigo de Comercio.

e) Si para cumplir con el Contrato, el Contratista violare o desobedeciere las leyes,
reglamentos u ordenanzas de la Republica de El Salvador.

7. ANTICIPO

A solicitud del contratista, la CEPA podra conceder un anticipo para la ejecucion
inicial del contrato hasta por un monto del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del contrato, el cual debera cumplir con los requerimientos del numeral 8.2 y
16.4 de esta seccidon, asimismo el contratista presentard un Plan de Inversion de
Anticipo, el cual debera ser verificado por el Administrador del Contrato, quien si
fuese procedente firmara y sellard de visto bueno.

De acuerdo al Plan de Inversion de Anticipo, previo al requerimiento del primer
pago, el contratista deberad presentar al Administrador de Contrato, comprobantes
que demuestren el buen uso de éste, de lo contrario, la CEPA procedera a hacer
efectiva la Garantia de Buena Inversion de Anticipo respectiva.

8.GARANTIAS Y POLIZAS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

La CEPA requerird las garantias que deberan ser presentadas en cada una de las
etapas de la ejecucion del contrato, siendo éstas las siguientes:

8.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (Anexo 11)

Esta Garantia la otorgara el Contratista a entera satisfaccion de la CEPA, para
asegurar que cumplird con todas las clausulas establecidas en el contrato, la
que se incrementard en la misma proporcién en que el valor del contrato
llegare a aumentar, en su caso.
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El contratista contard con DIEZ (10) DIAS HABILES posteriores a las fechas
en las que se le entregue el contrato debidamente legalizado y la notificacién
de la Orden de Inicio, para presentar la mencionada garantia, la que sera por
un monto equivalente al 10% del valor del mismo y cuya vigencia excedera en
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO al plazo contractual o de sus prérrogas,
si las hubiere. Dicha Garantia tendrd su vigencia a partir de la fecha
establecida como Orden de Inicio.

La referida garantia serd analizada, para confirmar que no existan faltas,
deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma; en caso de
detectarse éstas, la CEPA podra requerir al ofertante que subsane dichas
situaciones, en el plazo establecido en el numeral 12.1 de la Seccién I de estas
bases, de no hacerlo, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato se hara efectiva en los siguientes
casos:

i. Por incumplimiento injustificado del plazo contractual.
ii. Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en las presentes
Bases de Licitacion.
iii. Cuando el Contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el
contrato por incumplimiento de los trabajos ofrecidos.
iv. En cualquier otro caso de incumplimiento del Contratista.

Serd devuelta la Garantia de Cumplimiento de Contrato, cuando el
Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepcién Final y
presentada la Garantia de Buena Obra a entera satisfaccion de la CEPA.

8.2 GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO (Anexo 12)

En caso de concederle un anticipo para la ejecucidn del proyecto, el contratista
con el objeto de garantizar la correcta utilizacion de fondos, debera presentar a
CEPA, una Garantia de Buena Inversion del Anticipo por el 100% del monto
otorgado en concepto de anticipo, cuya vigencia sera efectiva a partir de la
fecha de la Orden de Inicio y durard hasta quedar totalmente pagado o
compensado, de conformidad a la forma de pago establecida en el contrato.

Esta Garantia se hara efectiva si CEPA comprueba que los recursos recibidos
por el Contratista en calidad de anticipo, han sido orientados a otros destinos
diferentes a los establecidos en los documentos contractuales.

8.3 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA

El Contratista debera presentar, a entera satisfaccion de CEPA, dentro de los
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO posteriores a la fecha de la firma del
contrato, una podliza de seguro colectivo de vida para sus trabajadores,
permanentes y temporales, con Cobertura basica en caso de muerte por
cualquier causa, incluyendo homicidio y suicidio hasta la suma minima de
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US$10,000.00, la cual debe ser emitida a nombre de la empresa contratista
y/o la Comisidn Ejecutiva Portuaria Auténoma (CEPA).

El contratista deberd garantizar que la compafiia aseguradora explique
plenamente la forma de llenar los formularios de aplicaciéon, para que la
informacion vertida sea completa y veridica, pues de no cumplirse con este
requisito, en caso de haber reclamos en los que la aseguradora no cumpla
con los respectivos pagos, sera el contratista quien asuma la responsabilidad
de pagar los montos que la aseguradora no autorizara, cuando se
comprobara que el trabajador haya omitido u ocultado informacién por
desconocimiento, en el momento de llenar dichos formularios.

La pdliza deberad tener una vigencia por el plazo del contrato a partir de la
Orden de Inicio y de sus prérrogas, si las hubiere, mas 60 dias adicionales a
dicho plazo. Asi mismo dicha podliza debe tener las coberturas:

a) Un seguro complementario de accidentes con Beneficios Adicionales, el
cual debe incluir la Doble Indemnizaciéon por Accidente y la Triple
Indemnizaciéon por Accidente Especial. Debe cubrir Muerte Accidental e
Invalidez Total o Permanente, muerte y/o lesiones que le ocurran al
asegurado o le sean ocasionados con objetos o arma cortante, corto
punzante, armas de fuego, artefactos explosivos e incendiarios, u otro
tipo de armas, siempre y cuando, en cualquiera de los casos ocurra de
manera no intencional, hasta por la suma minima de US$25,000.00,
Ddlares.

b) Desmembramiento Accidental, de acuerdo a Tabla Amplia de
Indemnizaciones de desmembramiento, la cual debe ser anexada a la
cotizacion (Anexo 13).

c) Beneficio de Anticipo de Renta Mensual por incapacidad total vy
permanente o por invalidez permanente parcial y total a causa de
enfermedad o accidente. Dichas rentas se liquidaran al inicio 50% de la
suma asegurada y la cantidad restante del 50% en 12 rentas mensuales
sucesivas.

d) Exencién del pago de primas por Incapacidad Total y Permanente, a
causa de enfermedad o accidente.

e) Gastos Funerarios por la suma minima de US $ 685.71.

El Contratista que tenga trabajadores que por su edad normalmente no son
cubiertos por las pélizas estandar, debera presentar una pdliza especial, con
el propédsito de que éstos, tengan cobertura, la cual serd determinada por las
referencias de mercado, para lo cual el contratista debera seleccionar y
probar a CEPA que ha contratado la pdliza que ofrezca mayor cobertura.

El contratista debera adquirir una pdliza especial para estas personas, para
garantizar la cobertura de los mismos,
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La Contratista sera responsable que toda la informaciéon brindada a la
aseguradora por parte de los trabajadores sea veridica y que sean ellos
mismos los que firmen toda documentacion relacionada para tales efectos.
Garantizando que los trabajadores, reciban la asesoria idénea y suficiente por
parte de la empresa aseguradora que escoja el Contratista, sobre los efectos
y consecuencias de las omisiones, e informacion falsa o incompleta que cada
trabajador proporcione en forma oral y/o escrita a dicha empresa
aseguradora, sobre su estado de salud e historial médico. En caso que lo
anterior no fuera debidamente realizado, el Contratista asumira los costos de
indemnizacidn que se derivaran de un incumplimiento a lo previamente
establecido.

8.4 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Contratista dg:beré presentar, a entera satisfaccion de CEPA, dentro de los
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO posterior a la fecha de la firma del contrato,
una poliza de seguro de responsabilidad civil, con clausula de responsabilidad
civil cruzada, con Limite Unico Combinado de acuerdo al siguiente detalle:

E MONTO DE LA
, ITEM POLIZA (US$)
Item 1 Mantenimiento de equipos para manejo de carga y $62,500.00
gemés relacionados, responsabilidad del Taller Mecanico. ! '
It(lem_ 2 Mantenimiento de Instalaciones vy Facilidades $62,500.00
I’Electrlcas.
Item_ 3 Mantenimiento en el area de los Sistemas de Alto $62,500.00
Bendlmlento.
I?:em_ 4 Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructura y $62,500.00
Limpieza.

TOTAL| $250,000.00 |

El ofertante que resultare adjudicado con mas de un item, debera presentar una
poliza por el valor de la sumatoria de los items adjudicados de acuerdo al
detalle en la tabla anterior.

Dicha pdéliza cubrird lesiones y/o muerte de terceras personas, incluyendo al
personal de CEPA y al propio Personal del Contratista; gastos médicos
ocasionados por lesiones a cualquier persona, por accidentes durante las
actividades del Contratista; asi como dafios causados a la propiedad de
terceros, de CEPA y/o del propio Contratista, con motivo de la ejecucion de los
trabajos que realice el Contratista y por el uso de equipos y herramientas
dentro de las instalaciones de CEPA en el Puerto de Acajutla, con reinstalacion
automatica de la suma asegurada. La pdliza de seguro relacionada, debera
tener una vigencia por el plazo del contrato y de sus prérrogas, si las hubiere,
mas 60 dias adicionales a los mismos.

La podliza en mencidn debe presentarse a nombre del contratista y/o Comision
Ejecutiva Portuaria Autonoma y debera establecer un periodo maximo de
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cinco dias para la presentacién del reclamo conforme lo establece el Codigo de
Comercio.

9.0RDEN DE INICIO

La Orden de Inicio se considerara efectiva a partir de la fecha establecida en la
Orden de Inicio al 31 de diciembre de 2015.

10. EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista no podra ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningun titulo los
derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo previo consentimiento
escrito de la CEPA. Ningun subcontrato o traspaso de derecho, relevara al
Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las
garantias.

La CEPA, no concedera ningun ajuste de precios durante el desarrollo del contrato,
que resultare de la adjudicacién de la presente licitacion.

Sera responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de
Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por
éste; ademas serd responsable de pagar el impuesto a la transferencia de bienes
muebles y a la prestacion de servicios (IVA) por dichos servicios.

11. MODIFICATIVAS DEL CONTRATO
11.1. MODIFICACION DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

El Contrato que resultare de la presente licitacion, podra ser modificado de
conformidad con lo establecido en el Articulo 83-A de la LACAP; pudiendo
incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto
contractual. En tal caso, la CEPA emitird la correspondiente resolucion
modificativa, la cual se relacionara en el instrumento modificativo que sera
firmado por ambas partes.

11.2. MODIFICACION UNILATERAL.

Quedara convenido por ambas partes que cuando el interés publico lo
hiciere necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras
circunstancias, la CEPA podra modificar de forma unilateral el contrato que
resulte de la presente Licitacion, emitiendo al efecto la resolucion
correspondiente, la que formara parte integrante del presente contrato;
siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos
establecidos en los articulos 83-A y 83-B de la LACAP.

12. CESACION Y EXTINCION DEL CONTRATO

La Cesacion y extincion de contrato que emanen de estas bases estaran reguladas
conforme lo establecido en el articulo 92 y siguientes de la LACAP.
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13. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA

CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato en forma unilateral y
anticipada a la finalizacion del plazo, sin responsabilidad alguna para la CEPA y sin
necesidad de accidn judicial, por las causales siguientes:

a) Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el contrato a suscribir.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesiéon general de sus
bienes.

c) Por embargo o cualquier otra clase de resolucién judicial, en que resultaren
afectados todos o parte de los equipos y demas bienes propiedad del Contratista
afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en las presentes bases.

d) En el caso de disolucion y liquidacion de la sociedad, por cualesquiera de las
causales que sefala el Cédigo de Comercio.

e) Si para cumplir con el Contrato, el Contratista violare o desobedeciere las leyes,
reglamentos u ordenanzas de la Republica de El Salvador.

f) Si CEPA lleva a cabo el proceso de concesién del Puerto de Acajutla en
concordancia con la modernizacién del Estado de El Salvador, y por lo tanto
CEPA ya no tenga a su cargo la responsabilidad de la prestacidon de los servicios
portuarios.

En caso que el contrato se dé por terminado por alguna de las causales sefialadas
anteriormente, CEPA podra efectuar una contratacién directa, si asi lo estima
conveniente, con el objeto de no interrumpir la continuidad del suministro de los servicios
en el Puerto de Acajutla, exceptuando de esto la causal f) de este mismo numeral

14. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato serd notificado por la UACI y serd el responsable de
verificar la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de
las presentes Bases de Licitacion; asi como de las responsabilidades enunciadas en
el art. 82 Bis de la LACAP, Manual de Procedimientos de la UNAC, numeral 6.10
“Administracion de Contrato u Orden de Compra” emitido el 22 de enero de 2014 y
Normativa Aplicable.

En caso de ser necesario el Administrador del Contrato designara un supervisor para
gue se encargue de coordinar y controlar la recepcién del suministro

15. LUGAR DE NOTIFICACIONES

Toda correspondencia, comunicacidn o asunto relacionado con la ejecuciéon y efectos
del Contrato, se efectuara por escrito a las personas siguientes: a) Al Administrador
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del Contrato por parte de CEPA, en ; y b) Al Contratista en
. Cualquier cambio de direccidon, teléfono, fax, correo electrénico
debera ser comunicado inmediatamente por escrito a la otra parte.

16. LUGAR Y PLAZOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
16.1 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El lugar donde se prestardan los servicios serd en el Puerto de Acajutla,
Departamento de Sonsonate, o donde por razones operativas, eventualmente, el
Puerto lo estime conveniente.

16.2 PLAZO CONTRACTUAL

El plazo de ejecucidén de los servicios serd de la 0:00 horas del 1 de enero de 2015
hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2015, o a partir de la fecha
establecida como Orden de Inicio, en caso de no poder iniciar el 1 de enero. No
obstante, el contrato permanecera en plena vigencia y efectos hasta que todas las
obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas.

El plazo contractual podra prorrogarse de comun acuerdo entre las partes y de
conformidad a la legislacién aplicable.

17. RECEPCION DELOS SERVICIOS
17.1. RECEPCION PARCIAL

La recepcidon de los servicios se hara al finalizar cada mes, el Administrador
del Contrato elaborard un Acta de Recepcidén Parcial, mediante la cual se
detallara que el Contratista ha cumplido con todas los requerimientos
establecidos en las Bases de Licitacién con las observaciones del caso.

El administrador de contrato debera remitir copia de las actas a la UACI, para
el respectivo expediente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de ejecucidn del servicio, sin que se hayan comprobado
defectos y/o irregularidades en los mismos, se procedera a la elaboracién del
Acta de Recepcion Definitiva, la cual debera reflejar que los servicios fueron
recibidos a entera satisfaccion de la CEPA.

Como requisitos indispensables para la entrega al contratista del Acta de
Recepcion Definitiva, sera necesario que éste haya finalizado el proyecto de
forma satisfactoria y que presente la documentacién siguiente:

= Planillas de pago de salarios de las dos quincenas del mes de
diciembre de 2015 del personal del contratista destacado en el Puerto
de Acajutla.
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= Planillas de pago de vacaciones completas o proporcionales, segun el
caso.

* Planillas de pago del aguinaldo del periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015, del mismo personal.

= Planilla de pago de las indemnizaciones del periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2015, del mismo personal.

= Informe Anual de Retenciones de Renta - Consolidado 910,
presentado al Ministerio de Hacienda, en el cual debera identificarse el
personal suscrito en el contrato, con plumédn fluorescente).

18. FORMA DE PAGO

18.1 La CEPA pagard al Contratista en moneda de curso legal, a través de la
Unidad Financiera Institucional (UFI) hasta por el valor del Contrato producto
de esta licitacion.

18.2 En caso de solicitar anticipo, el Contratista debera presentar hasta CINCO
(5) DIAS HABILES posterior a la notificacion de la Orden de Inicio, la
siguiente documentacion:

a) Garantia de Buena Inversién de Anticipo, segin se sefiala en el
numeral 8.2 de esta Seccion.

b) Solicitud y Plan de Inversién del Anticipo.

c) Crédito fiscal correspondiente, si es persona domiciliada

d) Recibo simple si es persona natural o juridica no domiciliada en la
Republica de El Salvador, el respectivo recibo, ademas de los literales
a) y b) anteriores.

La documentacién detallada en los literales anteriores, debera presentarse de
la siguiente manera:

i. El original de la Garantia de Buena Inversidon de Anticipo, junto con la
copia de los literales b), ¢) y d) si aplica, a la UACI.

ii. Originales de los literales b) ¢) y d) (si aplica), junto con la copia de la
Garantia de Buena Inversion de Anticipo, al Administrador de Contrato
del Puerto de Acajutla.

Cumplidos los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgara el anticipo
solicitado, en un plazo de hasta DIEZ DIAS HABILES, posterior a la fecha de
recepcion de documentos.

El anticipo serd descontado de la facturacion mensual al contratista, en
proporcion del 20% aplicado al monto devengado en el periodo, hasta su
liquidacion.

En caso de que los montos retenidos de cada pago parcial en concepto de
amortizacion del anticipo, no cubran la totalidad de ese valor, deberd
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descontarse de la liquidacién, el monto necesario para liquidar el anticipo
otorgado.

El pago del servicio contratado serd en forma mensual por el total de horas
efectivamente trabajadas durante ese periodo, de acuerdo al valor unitario
establecido, mas el IVA; para lo cual podran hacerse intercambios y
equivalencias en montos, de tipos de horas por tipos de cargo y/o de un tipo
de cargo a otro, de conformidad a las necesidades del trabajo, las cuales
deberan ser justificadas por el Contratista y aprobadas por el Administrador
del Contrato por parte de CEPA o en su defecto por el Supervisor de CEPA,
teniéndose especial cuidado que con estos intercambios y equivalencias, no
se sobrepase el valor del contrato, debiendo el contratista presentar al
Administrador de Contrato, para cada pago lo siguiente:

a) El correspondiente Documento de Cobro, conteniendo el detalle del
monto parcial de cada una de las secciones y el total de la suma de las
mismas.

b) Acta de Recepcion Parcial o Definitiva y sus anexos, del servicio por cada
seccion.

c) Reporte del detalle de la cantidad de horas efectivamente trabajadas por
cada uno de los cargos contratados de cada seccién.

d) Los correspondientes Cuadros de Control de Pagos por cada Seccion.

e) Reporte por cada seccion conteniendo el cdodigo de cada uno de los
equipos en los cuales hayan trabajado durante dicho periodo.

f) Original y 3 copias de la Solicitud de pago.

g) Copia del Contrato suscrito entre la CEPA y la Contratista, y sus
modificaciones si hubiesen.

h) Copia de las planillas de pagos patronal a los trabajadores,
correspondientes al mes que la empresa esta solicitando el pago.

i) Copia de las constancias del pago al ISSS (invalidez, vejez y muerte y
salud).

j)  Solvencias de pago originales o copias notariadas, que comprueben el
pago de sus obligaciones previsionales, correspondientes al mes préoximo
pasado al cobro.

k) Para el pago final, ademas del acta de Recepcion Parcial, el contratista
debera presentar el Acta de Recepcion Definitiva y sus anexos, segun el
caso.

Los documentos de los literales a), b), c), d), e) y f), deberan estar firmados
y sellados por el Administrador de Contrato y el Contratista.

Nota: El Contratista recibira pagos de forma mensual, pero los
trabajadores del contratista recibiran su pago de forma quincenal.

18.3 El contratista deberd presentar los mencionados documentos dentro de los
primeros CINCO DIAS HABILES del mes posterior al mes laborado y
facturado, haciéndose efectivo el pago por parte de CEPA dentro de los
siguientes SEIS DIAS HABILES posteriores a la fecha de presentacién del
documento antes indicado.
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18.4 Si el contratista es una persona domiciliada, al presentar el comprobante de
Crédito Fiscal, debera asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo
establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Cédigo Tributario.

Para tal efecto, se proporciona la informacién que la CEPA tiene registrada en
la Direccion General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda:

Nombre: Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma
Direccion: Edificio Torre Roble, Metrocentro, San Salvador
NIT: 0614-140237-007-8

NRC: 243-7

Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Nota: No se recibirda documentos que no cuenten con la informacion antes
descrita.

Si el Contratista es una persona no domiciliada en la Republica de El
Salvador, para el pago del servicio contratado, deberd presentar un Recibo
simple.

18.5 Si el Contratista es una persona no domiciliada en la Republica de El
Salvador, se retendra, en concepto de Impuesto sobre la Renta como pago
definitivo el 20% sobre las sumas pagadas, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 158, inciso primero del Cédigo Tributario.

18.6 La CEPA, no aceptara de los Ofertantes, contrapropuestas en relacién a la
forma de pago, diferentes a las expuestas en estas bases.

19. IMPUESTOS.

Si el Contratista es una persona no domiciliada en la Republica de El Salvador, se
retendra, en concepto de Impuesto sobre la Renta como pago definitivo el 20%
sobre las sumas pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 158, inciso primero
del Cédigo Tributario.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de cualquier normativa legal vigente
en aspectos tributarios, fiscales y municipales.

20. ANTICIPO.

En caso de solicitar anticipo, el Contratista deberd presentar hasta CINCO (5)
DIAS HABILES posterior a la notificacién de la Orden de Inicio, la siguiente
documentacién:

a) Garantia de Buena Inversion de Anticipo, segun se senala en el numeral 8.2 de
esta Seccién.

b) Solicitud y Plan de Inversion del Anticipo.

c) Crédito fiscal correspondiente, si es persona domiciliada
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d) Recibo simple si es Persona Natural o Juridica No Domiciliada en la Republica de
El Salvador, el respectivo recibo, ademas de los literales a) y b) anteriores.

La documentacion detallada en los literales anteriores, deberd presentarse de la
siguiente manera:

I El original de la Garantia de Buena Inversion de Anticipo, junto con la copia
de los literales b), ¢) y d) si aplica, a la UACI.

II Originales de los literales b) c) y d) (si aplica), junto con la copia de la
Garantia de Buena Inversion de Anticipo, al Administrador de Contrato del
Puerto de Acajutla.

Cumplidos los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgara el anticipo
solicitado, en un plazo de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES, posterior a la fecha de
recepcién de documentos.

El anticipo sera descontado de la facturacidon mensual al contratista, en proporcion
del 20% aplicado al monto devengado en el periodo, hasta su liquidacion.

En caso de que los montos retenidos de cada pago parcial en concepto de
amortizacion del anticipo, no cubran la totalidad de ese valor, deberd descontarse
de la liquidacién, el monto necesario para liquidar el anticipo otorgado.

21.SANCIONES

21.1 MULTAS
En caso de incumplimiento del contrato, la CEPA aplicara el Art. 85 de la
LACAP. Si el Contratista no efectuase el pago de las multas impuestas, el valor
de éstas sera deducido de los pagos pendientes de realizar o de la(s)
Garantia(s) que apliquen, siguiendo el procedimiento establecido en el Art.
160 de la LACAP.

21.2 PENALIZACIONES

CEPA impondra una penalizacion de US$400.00, al Contratista por cada falta
cometida, de acuerdo al detalle siguiente:

a. Cuando el Contratista ocasione demoras en las operaciones de algun equipo
o sistema por causas imputables a él.

b. Cuando el personal del Contratista se presente sin el respectivo uniforme o
equipo de proteccién o éstos se encuentren deteriorados.

c. Cuando el Contratista no cubra la cantidad de personal requerido en un
turno, un dia o mas.
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d. En cualquier caso de incumplimiento por parte del Contratista, segin se
haya establecido en cualquiera de las Secciones y/o Anexos de éstas Bases.

e. Llegar tarde a su lugar de trabajo asignado sin justificacién debida.
f. Interrumpir las labores sin causa justificada en sus areas de trabajo.
El pago de la penalizacién debera hacerse efectivo en un plazo no mayor de

SIETE (7) DIAS CALENDARIO posteriores a la notificacion; caso contrario,
CEPA l|a descontara del pago pendiente.
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) SECCION IV
TERMINOS DE REFERENCIA

A continuacidon se detalla los requerimientos Técnicos de cumplimiento obligatorio,
requeridas para brindar los servicios objeto de las presentes Bases de Licitacion, las
cuales se han estructurado segun detalle siguiente:

> Términos de Referencia Generales
> Términos de Referencia Particulares.

1. TERMINOS DE REFERENCIA GENERALES

Las Especificaciones enunciadas a continuacién, aplican para el Contratista que brinde
los servicios de Mantenimiento, objeto de estas Bases de Licitacion.

Es importante mencionar algunas definiciones relacionadas con las Especificaciones
Técnicas de las presentes Bases:

1. DEFINICIONES TECNICAS

1.1 Mantenimiento Preventivo
Es la administracién del mantenimiento; es decir, la planeacién, ejecucion y
control de los programas que van encaminados a la prevencién del deterioro,
envejecimiento prematuro, averias y mal funcionamiento de las instalaciones,
maquinarias y equipos en las diferentes Areas Mecanica, Eléctrica, Alto
Rendimiento y Obras Civiles, aun cuando éstos se encuentren en una condicion
normal de funcionamiento o en una etapa incipiente de averia, con el fin de
evitar fallas, demoras en los procesos, accidentes, incrementos en los costos,
entre otros; los cuales seradn ejecutados observando los conceptos de calidad,
limpieza, orden y disciplina, y todo equipo o instalacién que la Supervisidon de
CEPA asigne al Contratista.

1.2 Mantenimiento Correctivo
Es la reparacion total o parcial de manera rapida, econémica y segura, de toda
averia que pueda interrumpir o disminuir el rendimiento de un proceso,
sistema o equipo, que pueda provocar pérdidas humanas y materiales;
aplicado a todas las instalaciones, maquinaria y equipos en las diferentes Areas
Mecanica, Eléctrica, Alto Rendimiento y Obras Civiles, y todo equipo o
instalacion que la Supervision de CEPA asigne al Contratista.

1.3 Mantenimiento Predictivo
Es la serie de acciones que se toma y las técnicas que se aplica con el objetivo
de detectar fallas y defectos de maquinaria en las etapas incipientes, para
evitar que las fallas se manifiesten catastréficamente durante operacidén y que
ocasionen paros de emergencia y tiempos muertos causando impacto
financiero negativo.
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1.4 Turnos Rotativos

Es una redondilla de personal para atender hasta las 24 horas de los 365 dias
del afio, en los casos que asi lo requieran los trabajos de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo, las operaciones portuarias y demas actividades que la
Supervision de CEPA asigne al Contratista, incluyendo aquellos casos en los
que los turnos se programen en funcién de la demanda generada por las
Operaciones Portuarias, las cuales no son continuas durante el afio o durante el
periodo de vigencia del suministro.

2. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATISTA

2.1 El Contratista deberd contar con todos los recursos humanos, materiales,
sistemas y aplicaciones informaticos, equipos y/o herramientas, que le
permitan realizar oportunamente los trabajos administrativos, técnicos u
operativos, para brindar los servicios de mantenimientos requeridos por las
diferentes areas de la CEPA, con excepcion en aquellos casos en los que las
herramientas las proporcione CEPA.

2.2 DIAS HABILES Y FERIADOS PARA EL CONTRATISTA: Seran dias habiles para el
personal del contratista todos los considerados como tales para el personal de
CEPA en el Puerto de Acajutla, incluyendo los dias sabados en aquellos casos
en que el personal no hubiese completado sus 44 horas laborales semanales;
exceptuando los casos especiales, en los que las operaciones portuarias
requieren personal durante los fines de semana, para lo que se podra
modificar la semana laboral del personal del contratista, segin las necesidades
operativas; de igual forma seran considerados dias feriados para el personal
del contratista todos los considerados como tales para el personal de CEPA.

2.3 HORARIO ADMINISTRATIVO DE CEPA PUERTO DE ACAJUTLA: lunes a jueves
de 07:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 17:00 horas; viernes de 07:00 a 12:00
horas y de 13:00 a 16:00 horas.

2.4 El Contratista tendrd como maximo treinta dias calendario, a partir de la fecha
de la Orden de Inicio para cumplir con lo establecido en el numeral 2.1 de ésta
misma Seccidn, no obstante, a partir de la Orden de Inicio, debera contar con
el equipamiento minimo que garantice brindar un servicio eficiente.

2.5 Cuando por razoén justificable alguno de los equipos o vehiculos sea retirado
del Puerto de Acajutla, este o estos, deberan ser reemplazados por otros del
mismo tipo y en igual o mejor condicién, para lo cual el contratista debera
informar por escrito al Administrador de Contrato, explicando el motivo antes
de ser retirados.

2.6 A partir de la fecha de la Orden de Inicio el Contratista debera realizar un
respaldo diario en disco DVD, de toda la documentacidon que contengan las
computadoras, el cual enviaran mensualmente al Administrador o al
Supervisor de Contrato. asi mismo al finalizar el afio entregaran al

. Pagina 62 de 331
BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA EL SALVADOR
—-EPP. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UNAMONOS PARA CRECER
Impulsando el progreso Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador /—%///
de I Salvador Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

Administrador y al Supervisor de Contrato un disco duro portatil, conteniendo
toda la informacion concerniente al contrato.

2.7 Suministrar e instalar un antivirus confiable en sus computadoras, el cual
deberd mantenerse actualizado para evitar contaminaciones de virus entre sus
equipos o con equipos de CEPA.

2.8 El Contratista deberd programar todas las actividades de mantenimiento
preventivo en horario administrativo de lunes a viernes, a menos que se
indique lo contrario en algun mantenimiento especifico; asimismo, si alguno
de los mantenimientos entorpeciera los trabajos operativos, administrativos u
otras actividades que se desarrollen dentro del recinto, este debera ejecutarse
fuera de horario administrativo y/o en fin de semana a requerimiento de CEPA.

2.9 Toda reprogramacion de trabajo sera solicitada por escrito al Administrador o
al Supervisor de Contrato, indicando la nueva fecha de ejecucién, el motivo
del cambio de fecha, la descripcién del mantenimiento, el personal involucrado
y los tiempos de ejecucidn. El contratista podra proceder con el trabajo una
vez que la solicitud haya sido aceptada, lo cual no generara costo adicional a
CEPA.

2.10 En casos de emergencia o imprevistos operativos, el Contratista debera
atender en un tiempo de respuesta no mayor de seis horas, los
requerimientos de servicios cada vez que le sean solicitados por el Puerto de
Acajutla.

2.11 Para facilitar la comunicacién entre el contratista y CEPA, se usara el sistema
de bitacora, que sera la via de comunicacion oficial entre ambas partes. Esta
bitacora sera proporcionada por el contratista y en ella quedaran registrados
las observaciones, sugerencias, hechos relevantes o reclamos hechos por el
personal de direccion del Contratista o de CEPA. La bitacora constara de
original y dos copias numeradas correlativamente. El original y la primera
copia seran de CEPA y la segunda copia del contratista. La bitadcora (una por
cada Seccion) debera ser firmada por ambas partes.

2.12 La CEPA definird cada uno de los controles, reportes, informes y otros que
requiera sobre los servicios brindados, asi como la periodicidad de los mismos.
El Administrador o el Supervisor del Contrato verificard, cuando asi lo
considere conveniente, el cumplimiento de elaboracion de la documentacion
requerida y el Contratista debera llevar un registro de la entrega de los
mismos a CEPA.

2.13 Previo a la ejecucién de todo mantenimiento Preventivo o Correctivo, serd
responsabilidad del Contratista, hacer un listado detallado de los repuestos,
materiales y/o equipos, que sean necesarios para su ejecucion, indicando el
equipo, sistema, instalacion o edificacién, en el cual se utilizaran. En el caso
de los repuestos, debera incluir la descripcion completa, nimero de parte, si lo
tiene y cualquier otro dato que pueda facilitar la obtencion de los mismos.
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Para aquellos casos en los que la necesidad se identifique durante la ejecucion
de los trabajos, éste listado debera presentarse de inmediato.

2.14 Las partes sustituidas en los equipos, cualquiera que sea su estado, deberan
ser entregadas al Administrador de Contrato o a quién éste designe; siendo
responsabilidad del contratista, llevar un control de todas las partes cambiadas
en los equipos y entregadas a CEPA, dejando constancia escrita de dicha
entrega.

2.15 El Contratista asignara los supervisores idéneos requeridos por CEPA, que
actuaran siempre en coordinacién con la Contraparte de CEPA, para garantizar
la ejecucion eficiente y correcta de los trabajos asignados.

2.16 En ausencia de los Supervisores del Contratista y el de CEPA, el personal de
turno acatara las disposiciones del Jefe Superior de turno de CEPA.

2.17 En casos en los cuales se requiera la toma de decisiones por parte del
Contratista, sera obligatoria la presencia de éste o en su defecto debera
nombrar a un representante con poder de decision, para resolver el problema.

2.18 El Contratista deberd contar, en cada uno de los talleres, con un botiquin de
primeros auxilios, para atender cualquier accidente o enfermedad que sufran
los trabajadores durante las actividades bajo su responsabilidad, dicho
botiquin debera contener el cuadro basico de medicinas que establece la
Clinica Médica del Puerto de Acajutla, segun Anexo 14.

2.19 El Contratista deberad contar con un programa de evaluacion integral para el
personal Técnico y Administrativo, el que debera entregar a CEPA cada 30 de
junio y cada 30 de diciembre, que incluya aspectos de desempefio técnico,
espiritu de trabajo, colaboracion, responsabilidad y comportamiento con sus
compafneros y personal de CEPA. Ademdas el Contratista deberd apoyar y
participar en el comité de Seguridad Industrial y todo evento relacionado con
el tema, asi como en los planes y programas de capacitacion que CEPA
desarrolle en el puerto de Acajutla, con el propdsito de mejorar las
competencias de los trabajadores y debera formar equipos de mejora continua
bajo el sistema “KAISEN”, dandole relevancia al sistema de las 5 Eses, y
vigilando que el personal técnico y administrativo le den cumplimiento,
manteniéndolo bajo el programa.

2.20 Apoyar a cualquier secciéon o unidad, cuando CEPA lo solicite, siempre y
cuando el personal tenga la capacidad técnica acorde con la labor que se le
esté solicitando.

2.21 El supervisor del contratista programara las actividades y al personal para su
ejecucion diaria, para lo cual debe solicitar a CEPA la provision de los
materiales y repuestos de uso comun, los cuales se manejaran bajo libros de
control de inventario de entrada y salida.
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2.22 El supervisor del contratista elaborard los reportes detallados de cualquier
problema que se presente con los equipos e infraestructuras.

2.23 El supervisor del contratista actuara siempre en coordinacion con el supervisor
de CEPA, para garantizar la ejecucién eficiente y correcta de los trabajos
asignados.

2.24 Serd responsabilidad del supervisor, segun el programa de mantenimiento,
planificar, coordinar y realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en
los equipos y de llevar los controles requeridos por el Puerto de Acajutla.

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL RECURSO HUMANO.

3.1 Dentro de los primeros treinta dias calendario a partir de la orden de inicio, el
Contratista debera entregar al Administrador del Contrato, copia certificada de
cada uno de los contratos de trabajo suscritos con el personal que brindara los
servicios objeto de la presente licitacion.

3.2 El Contratista debera mantener debidamente uniformado al personal bajo su
cargo, para lo cual hara dos entregas, una a mas tardar 45 dias calendario
posteriores a la orden de inicio y la otra a los 180 dias, contados a partir de la
fecha de la orden de inicio, al personal de las secciones Alto Rendimiento,
Eléctrica y Obras civiles, el respectivo uniforme que consiste de 2 pantalones
de lona y 2 camisas y un par de zapatos industriales por cada entrega. Para la
Seccion Mecanica en la primera entrega 3 camisas, 3 pantalones y un par de
zapatos, y en la segunda entrega 2 pantalones y 2 camisas; acordes al cargo,
que los identifique y los diferencie del resto del personal de otras secciones o
empresas.

3.3 El Contratista deberd proveer a sus trabajadores el equipo de proteccion
personal completo y adecuado, de acuerdo al cargo desempefiado vy
actividades realizadas, también verificara su buen estado y que sea utilizado,
de acuerdo a las normas de Seguridad del Puerto. El Contratista no debera
permitir por ningun motivo el uso comun del equipo de seguridad de uso
personal.

3.4 El Contratista debera presentar al Administrador de Contrato y al
Departamento de Recursos Humanos del Puerto de Acajutla, en un tiempo
maximo de siete dias calendario, posteriores a la entrega del uniforme y el
equipo de proteccion, copia de los documentos debidamente firmados por cada
uno de los trabajadores, con lo que se comprobara que los mismos han sido
recibidos.

3.5 El contratista deberd proveer a su personal, para consumo diario, jabén para
lavarse las manos, papel higiénico y agua purificada para tomar. Ademas se
usara crema desengrasante, para los casos del personal que labora con grasas,
aceites y trabajos de soldadura.
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3.6 El Contratista debera garantizar el buen comportamiento de sus empleados y
el de sus subcontratistas dentro del recinto portuario y cuando la CEPA
compruebe que un trabajador o empleado del Contratista, no llevare a cabo su
trabajo de una manera diligente y adecuada, o que fuere irrespetuoso,
intemperante o de conducta censurable, éste deberd ser sustituido a
requerimiento escrito de CEPA, siguiendo los procedimientos legales
pertinentes.

3.7 El Contratista deberd presentar al Administrador de Contrato y al
Departamento de Recursos Humanos del Puerto, en los primeros sesenta dias
calendario, contados a partir de la Orden de Inicio, un programa de
capacitacion detallado a desarrollar para su personal. En el Anexo 15, se
enuncia los temas minimos requeridos por CEPA, por cada area de
mantenimiento. En caso de ser necesario, el Contratista podra solicitar a la
CEPA la facilitacion de un local dentro de las instalaciones portuarias para
impartir dichas capacitaciones. Previo al inicio de cada capacitacién, el
Contratista presentarad al Administrador de Contrato y al Departamento de
Recursos Humanos del Puerto de Acajutla, el programa de la capacitacion
especifica a ejecutar, el cual contendrd como minimo el tema y contenido de la
capacitaciéon, nombre de Ila institucion que la impartira, nombre del
instructor/es y horarios. Posterior a la capacitacién deberd presentar un
informe conteniendo la lista de asistencia y de existir, la justificacion de
inasistencias; ademas de otros aspectos relevantes.

3.8 Cuando el Contratista requiera sustituir o incrementar personal, debera
presentar una nota explicativa del caso al Administrador de Contrato, para su
aprobacion, adjuntando a la misma, el curriculo del personal propuesto para
cubrir el cargo, segun formato del Anexo 5, la CEPA podra aceptar o rechazar
la propuesta. De ser aceptada la propuesta, se debera presentar a la Seccion
de Seguridad Portuaria, la Constancia de Antecedentes Penales y la Solvencia
de la Policia Nacional Civil.

3.9 El Contratista debera apoyar y participar en los diferentes comités y/o eventos
relacionados con las mejoras operacionales, seguridad, higiene, asi como los
planes y programas de capacitacion que CEPA desarrolle en el Puerto de
Acajutla, con el propédsito de mejorar las competencias y seguridad de los
trabajadores.

3.10 En el caso de que alguna persona del grupo laboral del contratista, le solicite
permiso para capacitacion o para proseguir estudios técnicos o universitarios,
dicho contratista debera revisar la factibilidad de dar ese permiso, sin afectar
las actividades de mantenimiento, y en aquellos casos en los que hubiese una
afectacion que pudiera ser compensada modificando horarios de trabajo, podra
realizar propuestas y solicitar la autorizacion al Administrador del Contrato,
para dar una solucién satisfactoria para las partes.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD OCUPACIONAL E HIGIENE
INDUSTRIAL.

4.1 El Contratista deberd cumplir las normas de seguridad ocupacional e higiene
industrial del Puerto de Acajutla y otras disposiciones o reglamentos que en
materia de seguridad ocupacional sean aplicables, ver Anexo 16.

4.2 La CEPA, previa coordinacion con el Contratista, impartira charlas de
orientacién al personal del mismo, relacionadas con las medidas de Seguridad
Ocupacional e Higiene Industrial, establecidas en el Puerto.

4.3 En caso que la CEPA considere peligrosa una operacion, condiciéon o practica
realizada en la ejecucion del contrato, ésta lo notificara de forma verbal o por
escrito al Contratista, quien debera tomar las medidas apropiadas dentro de las
circunstancias y cumplira con las instrucciones que se le indiquen, caso
contrario la CEPA, podra suspender la actividad hasta que dichas medidas sean
atendidas.

4.4 Cuando el Contratista detecte una condicion insegura en las instalaciones o en
el equipo durante las labores de mantenimiento, que pueda ser causa de falla,
este deberd reportarla de inmediato al supervisor de CEPA o al encargado de
turno operativo; lo cual serd evaluado conjuntamente y si el supervisor o
encargado operativo de CEPA decide continuar con la actividad, debera dejarlo
por escrito.

4.5 Dentro de las 24 horas siguientes al suceso de cualquier accidente u otro
acontecimiento que resultare, o pudiere resultar en lesiones y/o muerte de
cualquier persona, y que fuere atribuible a cualquier accion u omision del
Contratista, o de cualesquiera de sus empleados, y que proviniere en cualquier
forma de la ejecuciéon del contrato, el Contratista después de haber investigado
y determinado las causas que produjeron el accidente, dafio o muerte, enviara
un informe escrito de dicho accidente o suceso al Administrador del Contrato o
a quien haga sus veces, exponiendo en forma amplia y precisa los hechos
relativos al mismo e indicara las recomendaciones y/o medidas a implementar
para evitar que se repitan este tipo de eventos.

4.6 Sera responsabilidad del Contratista mantener las areas de trabajo libres de
obstaculos, basura y desperdicios, debiendo depositarlos o ubicarlos en los
sitios indicados por CEPA, observando plenamente todas las leyes vy
regulaciones relativas al medio ambiente.

4.7 Nada de lo contenido en estas disposiciones exonerara al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la prosecucion segura del trabajo durante todo el
tiempo de ejecucién de los mismos.
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5. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD FiSICA DE LAS
INSTALACIONES

5.1 El Contratista protegera de cualquier dafio al personal y/o a la propiedad,
tanto de CEPA como de terceros, en el drea de trabajo o en su proximidad, o
en areas que no estuvieren previstas en el presente documento.

Asimismo, el Contratista sera responsable cuando a causa de los trabajos que
realice, ocasionare cualquier tipo de los dafios antes referidos, procediendo
inmediatamente a cancelar a CEPA y/o a los terceros, el costo de los
pertinentes dafos y perjuicios, incluyendo los lucros cesantes.

Respecto a los dafios, bajo la responsabilidad del Contratista, a la propiedad
de CEPA o de terceros y/o a personas, con motivo de las actividades,
operaciones, uso y ocupacion de las instalaciones de CEPA en el Puerto de
Acajutla, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias calendario, a partir
de la fecha en que se le comunique por escrito el reclamo, con especificaciones
del valor reclamado, para solventar el pago correspondiente.

En el caso de dafios por accidentes cuyo monto sobrepase los US$ 5,000.00 y
tengan que intervenir las Compafias Aseguradoras no aplicara el plazo de 15
dias antes establecido, sometiéndose en este caso a los procedimientos
establecidos por estas Ultimas. Sera obligacion de la Empresa Contratista
informarle por escrito y con la prontitud del caso a CEPA sobre las gestiones
realizadas con dichas aseguradoras.

Donde quiera que dicha propiedad sufriere dafio a causa de las actividades del
Contratista, éste las reparara, construirda o repondra inmediatamente por su
cuenta, dejandola en condicidén igual o mejor a la que tenia antes de que se
causare el dafio o la averia, o en su caso sustituyéndola por una nueva.
En caso de no responder en el plazo que la CEPA le establezca para reparar
y/o cancelar, se hara efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato

5.2 El Contratista debera presentar una lista del personal que cuenta con el aval
de CEPA y que prestard los servicios objeto de estas Bases, detallando el
nombre completo, DUI y cargo a desempefiar, anexando al mismo la
Constancia de Antecedentes Penales y la Solvencia de la Policia Nacional Civil,
reservandose CEPA el derecho de hacer las investigaciones pertinentes.

5.3 El Contratista deberda coordinar con el Administrador del Contrato Ia
carnetizacion de su personal y de los subcontratistas del mismo, si los hubiere.
Dicho carné de identificacion deberan portarlo en un lugar visible, siempre que
se encuentren dentro de las instalaciones portuarias. El costo de los carnés
sera por cuenta del Contratista. Al finalizar el contrato, el Contratista debera
devolver a CEPA todos los carnés de identificacion de todo su personal

5.4 Para el ingreso de equipos, herramientas y materiales que utilizara el
Contratista en la ejecucion del contrato, debera presentar al Administrador del
Contrato o a quien éste designe, un listado detallando segun aplique la
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cantidad, unidad de medida, descripcidon, marca, serie, modelo, color, etc., de
cada uno de los articulos y/o materiales a ingresar al recinto fiscal, debiendo
entregar una copia del referido listado, al Administrador de Aduana y al oficial
a cargo de la Division de Finanzas de la PNC.

5.5 Para la salida del recinto fiscal de los equipos, herramientas y materiales, el
Contratista deberd enviar nota al Administrador del Contrato, justificando el
motivo o causa de dicha solicitud, en la cual se debera detallar las generales de
los bienes, apegandose a los lineamientos vigentes de la Seguridad Portuaria.

5.6 CEPA coordinard el ingreso del Contratista a las &reas estrictamente
necesarias, por lo que el Contratista se obliga a hacer del conocimiento a su
personal que debido a encontrarse en un recinto fiscal, cualquier trabajador
gue sea sorprendido fuera del area asignada para sus labores, podra ser
sometido a las verificaciones de seguridad que correspondan.

5.7 Toda solicitud de permiso por ingresos adicionales, especialmente personal
eventual que sea llamado para sustituir a algin miembro del personal del
Contratista o visitas de trabajo, deberan coordinarse con al menos 24 horas de
anticipacién.

5.8 El contratista sera responsable de cualquier acto de interferencia ilicita que
cometa cualesquiera de sus trabajadores, asi como de cualquier accidente que
ocurra dentro del recinto portuario, imputable al Contratista o a sus
trabajadores.

5.9 El Contratista y cualquiera de sus empleados estaran sujetos al chequeo
realizado por el personal de Seguridad del Puerto de Acajutla, si éste ultimo
asi lo requiere.

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES,
REGLAMENTOS Y NORMATIVAS APLICABLES A LA PRESTACION DEL
SERVICIO.

6.1 El Contratista se obliga ante CEPA, como parte de sus responsabilidades
asociadas a las presentes Bases y a la ejecuciéon del correspondiente Contrato,
al cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y normativas, vigentes y
futuras, aplicables a la prestacién del servicio objeto de las mismas; y
especificamente a lo establecido en las Leyes Laborales, Ley del Seguro Social
y Reglamentos del Régimen General de Salud y Riesgos Profesionales, Ley
General de Prevencidn de Riesgos en los Lugares de Trabajo, Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, Ley y Reglamento y Disposiciones Especificas de
Formacién Profesional del Instituto Salvadorefio de Formacién Profesional
(INSAFORP) y Ley de Impuestos sobre la Renta, para efectos de pago de
salarios, jornadas de trabajo, descanso semanal, vacaciones, asuetos,
aguinaldos e indemnizacion a sus trabajadores; quedando el cumplimiento de
las mismas, sujeto a la verificacién periddica y a la imposicion de las sanciones
correspondientes por parte de CEPA, establecidas en las presentes Bases de
Licitacion.
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6.2 El Contratista podra suscribir contratos con sus empleados en cargos
misceldaneos, siempre que el empleado cumpla con el perfil definido por CEPA
para las actividades a desarrollar, con la finalidad de que los trabajadores
puedan desarrollar diferentes actividades, de conformidad a las disposiciones
de las presentes Bases.

6.3 El Contratista se obliga a cancelar a sus trabajadores las prestaciones de
aguinaldo e indemnizacién, de acuerdo al Contrato de Trabajo suscrito, y en la
forma y cuantia que establece el Cédigo de Trabajo o el Reglamento Interno de
la empresa del Contratista, de acuerdo al mayor beneficio para el trabajador.

6.4 El Contratista, estd obligado a respetar lo establecido en el articulo 177 del
Codigo de Trabajo, en lo relativo a respetar el derecho del trabajador de gozar
del periodo vacacional, con goce de salario, cada vez que el trabajador cumpla
un afio de servicio de manera continua en una misma empresa o
establecimiento, o bajo la dependencia de un mismo empleador, SO PENA de
caer en un incumplimiento a las presentes Bases de Licitacion.

6.5 El Contratista esta obligado a:

a. Cumplir con las fechas establecidas para el pago de salarios.

b. Pagar el aguinaldo en la forma, cuantia y lapso, comprendido del 12 al 20
de diciembre de cada afio, tal como establece el Cédigo de Trabajo.

c. El Contratista se compromete a remitir al Administrador del Contrato a la
finalizacion de cada relacion contractual, o sus prorrogas, el listado del
personal, su salario y su respectiva antigliedad para efectos de computar
las vacaciones y aguinaldo.

d. El Contratista se compromete sin menoscabo de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones, a garantizar el cumplimiento de toda la normativa laboral
vigente.

e. En casos que el Contratista haga caso omiso a estas obligaciones, el
Administrador del Contrato, podra hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

6.6 Independientemente de las penalizaciones aplicables al Contratista por
incumplimiento a lo establecido en la legislacién laboral, estard obligado a
cancelar las prestaciones que apliquen, a mas tardar en la fecha de finalizacion
de cada periodo de contrato firmado con CEPA; caso contrario, se hara efectiva
la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
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7. INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA

Es claramente entendido que entre la CEPA y el personal del Contratista, no existe,
ni existira, ni podra existir, ningan vinculo de caracter laboral, ni de ninguna otra
naturaleza, pero CEPA estara pendiente de exigir al Contratista cumplir con todas las
leyes vigentes y futuras en el pais y apegarse a éstas en la relacion contractual con
sus trabajadores, para lo cual el Contratista queda obligado a entregar al
Administrador de Contrato, en el plazo que éste lo requiera, copia en papel y/o
medio digital de la documentaciéon siguiente, en la cual deberd identificar
plenamente cada uno de los trabajadores que brindan el servicio objeto de esta
licitacién:

a) Planillas de salarios debidamente firmadas por el trabajador, en las cuales se
demuestre de manera pormenorizada lo pagado en concepto de: salarios
ordinarios, extraordinarios, recargos por nocturnidad, asuetos, dias de
descanso laborados y otros pagos adicionales que el contratista otorgue a sus
trabajadores.

b) Planillas de Pago Mensual de Cotizaciones Previsionales de las AFP, ISSS e
IPSFA, debidamente sellada y cancelada.

c) Planillas de Pago Mensual de Cotizacion por el Régimen de Salud, del ISSS,
debidamente sellada y cancelada.

d) Declaracion Mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido de la Renta,
debidamente sellada y cancelada.

e) Informe Anual de Retenciones de Renta - Consolidado 910, presentado al
Ministerio de Hacienda, en el cual debera identificarse el personal suscrito en el
contrato.

CEPA podra requerir del contratista cualquier otra documentacién de soporte o para
ampliar la informacién suministrada por éste, teniendo un plazo de siete dias
calendario a partir de la notificacion correspondiente, para entregarla a satisfaccion
del Administrador del Contrato.

8. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INDEMNIZACION Y EL RELEVO DE
RESPONSABILIDADES

8.1 Es expresamente convenido que el incumplimiento de parte del Contratista de
cualesquiera de las obligaciones contraidas en el presente contrato le hard
responsable del pago de indemnizacion a CEPA por concepto de los dafios y
perjuicios que dicho incumplimiento ocasionare; e igualmente por lesiones o
muerte de personas o pérdida y/o dafios a bienes de CEPA o de terceros, que
pudieren ocurrir por negligencia del Contratista o de su personal durante el
proceso de ejecucion y recepcion del objeto de este Contrato.

8.2 En consecuencia, el Contratista pagara las indemnizaciones provenientes de las
responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y asi mismo, desde ya
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releva a CEPA, al Supervisor, agentes y empleados de la Comisién de
cualquier pago o pérdida, reclamo, accién judicial o sentencia que pudieran
dictarse, en su contra o de CEPA o de aquellos, en razén de cualquier acto u
omision, actos ilicitos, negligencia, descuido o violacion de regulaciones
propias o de sus empleados, agentes o Suministrantes, durante la ejecucién
del contrato. El Contratista, asimismo, desde ya garantiza el pago de los
reclamos legitimos por suministros de cualquier clase, contraidos directamente
por él o por sus empleados y agentes para efectos del suministro contratado,
que debera entenderse como la prestacion de los servicios objetos de las
presentes Bases de Licitacion.

8.3 El Contratista indemnizara y relevara a CEPA de toda responsabilidad y todo
riesgo, asi como de los gastos que surjan de los mismos y que puedan ser
impuestos a CEPA por la ley o que provengan de lesiones y/o muertes a/de
personas, incluyendo dafos a la propiedad y sus consecuencias, causados por
las operaciones o actividades del Contratista dentro de las instalaciones del
Puerto de Acajutla.

8.4 Ademas, el Contratista debera indemnizar a la Comisién por cualquier pérdida o
dafio y sus consecuencias, causados a la propiedad de CEPA, por actos u
omisiones del Contratista o sus empleados, cuando la pérdida o el dafo que
surja de dichos actos u omisiones sean resultado de negligencia, descuido,
violacién de regulaciones o actos u omisiones ilicitos.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES

La empresa que sea contratada por CEPA tendrd la responsabilidad de proveer,
asignar y supervisar al personal idoneo, para realizar todas las labores de
mantenimiento en las dreas Mecanica, Eléctrica, de Alto Rendimiento y de Obras
Civiles, en forma oportuna, rapida y eficiente, ademas llevara los controles
administrativos, de acuerdo a los requerimientos del Puerto de Acajutla.

A continuacidn se enuncian las especificaciones que aplican para la ejecucion de los
trabajos objeto de esta licitacidon, los cuales se han clasificado segun detalle
siguiente:

ftem 1: Especificaciones para el Mantenimiento de equipos para manejo de carga
y demas relacionados, responsabilidad del Taller Mecanico.

ftem 2: Especificaciones para el Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades
Eléctricas.

ftem 3: Especificaciones para el Mantenimiento en el &rea de los Sistemas de
Alto Rendimiento.

ftem 4: Especificaciones para el Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructura
y Limpieza.

ITEM 1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA Y DEMAS
RELACIONADOS, RESPONSABILIDAD DEL TALLER MECANICO.

1. ALCANCE

Los servicios de mantenimiento en el area del Taller Mecanico en el Puerto de
Acajutla, que incluyen el suministro de la mano de obra y equipos, estan dirigidos a
la ejecucién de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de manejo de carga y demas relacionados.

Incluye ademads otros recursos, que le permiten realizar oportunamente con
eficiencia y calidad los trabajos administrativos, técnicos y operativos, requeridos
por la Seccion.

2. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de montacargas, tractores de bandas,
tractores de tiro, cargadores frontales, grias portacontenedores, gruas
convencionales y demds equipos relacionados, incluyendo las actividades
complementarias siguientes:

a) Desmontaje, reparacion, montaje y cambio de llantas.
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b) Trabajos de soldadura eléctrica y autdégena y reparacion de radiadores.

c) Trabajos de metal mecanica, en tornos, fresadora y otras maquinas
herramienta.

d) Movilizacién de equipos
e) Modificacidén e innovacion de equipos solicitados por CEPA

f)  Trabajos de revisién, diagndstico y reparaciones en los equipos industriales y
de otros que el Puerto de Acajutla requiera.

g) Trabajos de revision, diagndstico y reparaciones menores en los vehiculos,
motocicletas y bicicletas del Puerto.

A continuacion se define la cantidad y tipo de equipos bajo la responsabilidad de la
Seccidon Mecanica:

EQUIPOS DE MANEJO DE CARGA
DESCRIPCION CANTIDAD
Montacargas 67
Tractor de bandas 21
Tractor de tiro 15
Cargador frontal 10
Gruas porta contenedores 5
Grua convencional 1
Montacargas
portacontenedores 1
TOTAL DE EQUIPOS 120
OTROS EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD
Motocicleta 24
Bicicletas 26
Vehiculo c!e transporte liviano, pesado y de 18
emergencia
Concretera 1
Soldador Generador 3
Compresor para aire comprimido 3
Compactadora 2
Mini cargador (Bob Cat) 1
Bomba achicadora 4
Motor fuera de borda 2
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Moto sierra 1
Moto guadafa
Planta eléctrica portatil de 5 kW, 120/240 V 2
Equipos estacionarios 10
TOTAL DE EQUIPOS 103

NOTA: La CEPA se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de
equipos en funcién de sus necesidades de adquisicién y descarte, durante la
ejecucion del Contrato.

Para todas las actividades de mantenimiento preventivo se adjuntan las respectivas
gamas en los Anexos 17, 18, 19 y 20.

2.1. DESCRIPQION DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS BAJO LA RESPOSABILIDAD DE
LA SECCION MECANICA.

a) MONTACARGAS
Son equipos disefiados para el manejo de carga general, paletizada
especialmente, equipados para este propdsito con horquillas o con espigon.
Se cuenta con 67 montacargas con capacidades de levante desde 3 hasta
25 toneladas, de las marcas Komatsu, Kalmar, Caterpillar y TCM.

b) TRACTORES DE BANDAS
Son tractores de los usados cominmente en terraceria, equipados con hoja
topadora o Buldécer y bandas metdlicas formadas por zapatas como
elementos de rodaje. Estos equipos son utilizados en el Puerto para labores
de acumulacién de graneles sélidos a bordo de los barcos y en trabajos de
mantenimiento de obra civil. Se cuenta con 21 tractores de bandas de las
marcas Komatsu, Caterpillar y John Deere.

c) TRACTORES DE TIRO
Los tractores de tiro son equipos diseflados para remolcar; en el Puerto son
utilizados para el traslado de carga, de otros equipos o de materiales,
utilizando plataformas de remolque acopladas a ellos. Se cuenta con 15
tractores de tiro de las marcas Northwestern y NMCWollard.

d) CARGADORES FRONTALES
Son equipos comunmente llamados “payloaders” que normalmente son
utilizados en actividades de terraceria, para cargar camiones durante el
desalojo de materiales, ya que disponen de un cucharén. En el Puerto son
utilizados, igual que los tractores de bandas, para la acumulacion de
graneles sdlidos a bordo y en trabajos de mantenimiento de obra civil. Se
cuenta con 10 de estos equipos, de la marca TCM.

e) GRUAS PORTA CONTENEDORES
Son equipos especialmente disefiados para el manejo de contenedores en
puertos, son del tipo horcajadas o straddle Carrier, es decir que su

. Pagina 75 de 331
BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA FL SALVADOR

'_EP’A UNIDAD P_E_ADQUISICIONES Y CONTRA'I:ACIONES INSTITUCIONAL UNAMONOS PARA CRECER
'mp“'s"”“ el progreso Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador —
~ de EI Salvador Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

estructura esta sostenida por cuatro columnas y estas a su vez, por medio
de dos vigas, se sostienen en ocho llantas de hule. Las cinco gruas son
marca Noell fabricadas en Alemania, dos son del afio 1991, una de 2002 y
las otras dos son de 2009; todas tienen capacidad de levante de hasta 35
toneladas y hasta tres contenedores de capacidad de estiba.

Los mecanismos de operacion de las tres primeras grias son
electromecanicos, hidraulicos y neumaticos. Los mecanismos de operacion
de las dos gruas de 2009 son electrohidraulicos.

f) MONTACARGAS PORTA CONTENEDORES
Este tipo de equipo también es utilizado especialmente para el manejo de
contenedores, su disefio es parecido a un montacargas, pero en lugar de
horquillas, esta provisto de un spreader para tomar los contenedores. En el
Puerto se cuenta con uno, es marca Taylor modelo TEC 950L, afio 1991.

g) GRUA CONVENCIONAL
Esta es una gria movil montada sobre cuatro ruedas de hule con capacidad
nominal de levante de 65 toneladas, es marca Terex, modelo RT 175.

h) MINI CARGADOR FRONTAL
Este tipo de equipo es idéntico a los cargadores frontales descritos
anteriormente, solamente difiere en su tamafno, ya que el cuchardn es de
una yarda cubica, es marca Bob Cat, modelo 863.

3. INSTRUCCIONES PARA EL CONTRATISTA
3.1. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a) Designar a la persona responsable, con poder de decision, para que junto
con el Administrador de Contrato o Supervisor de CEPA, den seguimiento
al cumplimiento de todo lo establecido en el Contrato, Bases de Licitacidn
y adendas si existieren.

b) El Contratista deberd suministrar un vehiculo tipo panel (minimo afo
2005), y dos bicicletas nuevas, las cuales deberdn estar siempre en
optimas condiciones de servicio, para atender los requerimientos de las
operaciones, en forma permanente durante el desarrollo del contrato.
Cuando sea necesario realizar cualquier tipo de mantenimiento o
reparacion al vehiculo, el Contratista debera proporcionar otro del mismo
tipo en iguales o mejores condiciones.

c) Los costos de operacion, mantenimiento y reparacién del vehiculo y las
bicicletas; asi como el combustible consumido, correran por cuenta del
Contratista.

d) El Contratista brindara los servicios las 24 horas del dia, durante el plazo
del suministro de los servicios, no obstante en el Anexo 17B, se
establece los dias efectivos de trabajo.
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e) El Contratista deberda garantizar por quinientas horas operativas o tres
meses, lo que ocurra primero, todo servicio de mantenimiento preventivo
o correctivo efectuado a las grias porta contenedores y cincuenta horas
operativas o tres meses de funcionamiento, lo que ocurra primero en el
caso del resto de equipos industriales, tomando como referencia la
indicacion del horometro o la fecha del mantenimiento o reparacion, al
momento de la recepcion de los trabajos a satisfaccion de CEPA vy si
durante dicho plazo ocurriese alguna falla o desperfecto imputable al
Contratista, éste debera corregirla o subsanarla de inmediato y sin costo
para CEPA.

f) El Contratista debe garantizar la operacién normal del 80% de los equipos
asignados durante el periodo de vigencia del contrato. Para alcanzar este
indice contara con un tiempo de 2 meses a partir de la fecha de inicio;
transcurrido ese tiempo, CEPA aplicara las multas correspondientes por
incumplimiento de contrato, exceptuando cuando la causa de
incumplimiento sea la falta de repuestos o materiales, u otra causa no
imputable al Contratista, siempre y cuando el contratista hubiese
solicitado por escrito a CEPA la compra de dichos repuestos y/o
materiales.

g) Para garantizar una comunicacion adecuada que permita la atencion
rapida de cualquier eventualidad respecto al funcionamiento de los
equipos durante el servicio a las operaciones, el Contratista deberd contar
con al menos 4 radios portatiles programados con las frecuencias
autorizadas por el Puerto, uno para el Coordinador de Taller, uno para los
Supervisores, uno para el personal que atienda los equipos del patio de
contenedores y uno para el personal que atienda los equipos en los
muelles. Cada radio debera contar con su respectiva bateria, una adicional
de repuesto y su respectivo cargador para garantizar la continuidad de la
comunicaciéon durante las 24 horas del dia, si fuese necesario.

3.2. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE DIRECCION DEL
CONTRATISTA

1. COORDINADOR DE TALLER

a) Actuar como enlace directo entre la supervision de CEPA y el
Contratista.

b) Planificar, coordinar, ejecutar y controlar bajo la responsabilidad del
Contratista y en coordinacion con la supervision de CEPA, los
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.

¢) Implementar todos los controles requeridos por CEPA, que permitan la
planificacidon de los mantenimientos y la adquisicién de los repuestos,
materiales e insumos necesarios.

d) Asegurarse de que todo el personal encargado de los mantenimientos
de los equipos industriales, conozca en detalle, tenga una copia
completa de las gamas de mantenimiento preventivo de cada
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modelo, y la ejecute correctamente. Dicha copia debera ser
proporcionada por el Contratista. )

e) Dar seguimiento a la ejecucion de las Ordenes de Trabajo.

f) Dar seguimiento a la entrega de reportes y revision de los mismos
para entregar a CEPA.

g) Realizar reuniones periddicas con el personal encargado de los
mantenimientos para revisar avances y planificar los trabajos a
realizar.

h) Disenar el programa de capacitacion del personal, de acuerdo a las
necesidades y a la disponibilidad de personal y darle seguimiento a la
ejecucion.

i) Elaborar la programacién del personal de turno, con al menos una
semana de anticipacidon, sin embargo, la cantidad real diaria de
personas y el horario de estas, dependera del programa de trabajo
que emita el Departamento de Operaciones, donde la cantidad
maxima de técnicos a programar serd hasta de cuatro, excepto que
CEPA requiera incrementarlo.

j) Revisar diariamente los Reportes de Trabajo del personal técnico y las
Bitacoras de reporte del estado de los equipos en operacién

k) Reportar mensualmente a la supervision de CEPA los trabajos
relevantes realizados.

) Coordinar el trabajo de los Supervisores y del personal administrativo.

m) Controlar diariamente la asistencia de su personal.

n) Revisar la facturacién mensual por los servicios del Contratista
asegurandose que se realice correctamente y dentro del plazo
establecido.

o) Reportar mensualmente, a la supervisién de CEPA, las cantidades y
costo de repuestos, aceites y grasas; asi como los de Mano de Obra
por equipo.

p) Controlar las horas trabajadas por los equipos recién adquiridos que
cuenten con un plazo de mantenimiento preventivo y correctivo
vigente por parte de los suministrantes. Esto incluye reportes de
niveles de combustible, lubricantes, de los fluidos de frenos y
refrigerantes, etc., de lo cual deberan presentar informes oportunos a
la supervisién de CEPA para la programacién y ejecucion de los
mantenimientos realizados por terceros.

q) Controlar los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a
todos los equipos responsabilidad de la Seccién Mecanica, inclusive los
vehiculos, motocicletas y equipos en el periodo de mantenimiento por
parte de los suministrantes, aunque no sea el contratista el
responsable directo de realizar dichos trabajos. Llevar controles del
tiempo de operacién de repuestos importantes instalados en los
equipos durante los mantenimientos (tiempo de los horémetros en la
instalacion y en el retiro), asi como de llantas y pastillas de freno, con
el fin de predecir la vida util de los mismos y las frecuencias de
cambio.

r) Mantener la limpieza y buena presentacion de todos los equipos que
formen parte de la flota del Puerto, sin importar si algunos aun
tuviesen cobertura de mantenimiento preventivo por parte de los
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suministrantes, a no ser que CEPA defina lo contrario segin cada caso
particular.

s) Registrar en Bitacora todo acuerdo, convenio, decisién, instruccion,
etc., naturaleza relevante tomada con su personal y/o con la
supervision de CEPA.

t) Coordinar actividades de seguridad industrial con la Seccién de
Prevencién de Riesgos de CEPA.

2. SUPERVISORES

a) Conocer en detalle y supervisar la correcta ejecucién de las gamas de
mantenimiento preventivo de todos los equipos atendidos por el
Contratista.

b) Proporcionar apoyo técnico al personal y supervisar todos los trabajos
de mantenimiento preventivo y reparaciones.

c) Verificar que el personal cumpla con los horarios de entrada, salida, y
la asistencia diaria.

d) Asignar y supervisar diariamente al personal necesario para las
diferentes areas técnicas del Taller Mecanico, de acuerdo a los turnos
y horarios administrativos detallados en el Anexo 17C

e) Programar, cuando CEPA lo requiera, personal adicional al de turno,
en horarios no administrativos (de noche, dias de asueto o fines de
semana), para realizar mantenimientos o reparaciones definidas como
prioritarias para el Puerto, en funcién de las necesidades operativas,
por el tiempo que CEPA requiera para la ejecucion de dichos trabajos.

f) Asignar al personal de turno, cuando las operaciones lo permitan, la
ejecucion de trabajos en los equipos que estén en mantenimiento en
el taller, para lo que se debera llevar un control de avances en dichos
trabajos.

g) Elaborar un listado detallado de los repuestos y materiales que sean
necesarios para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos,
indicando el numero del equipo, marca y modelo del mismo, la
descripcion completa del repuesto, numero de parte si aplica, vy
cualquier otro dato que pueda facilitar su obtencion.

h) Controlar la ejecucion de los trabajos de mantenimiento a los equipos
recién adquiridos en los casos en que, de comun acuerdo con el
suministrante, se obtuviese la autorizacion para realizarlos, bajo
responsabilidad de CEPA, especialmente por aspectos operativos.

i) Atender las instrucciones del Administrador del Contrato o el
Supervisor de CEPA, quienes, cuando lo consideren conveniente,
podran solicitar que la gama de mantenimiento preventivo se realice
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parcialmente, se reprograme o no se realice, lo cual quedara escrito
en Bitacora.

j) Elaborar una Orden de Trabajo, correlativamente numerada, para
cada mantenimiento preventivo o reparacién que se inicie.

k) Proporcionar apoyo, dentro de su competencia técnica, a cualquier
Seccion del Puerto que lo solicite.

I) Verificar que el personal utilice el uniforme completo y el equipo de
proteccién necesario.

3.3. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TECNICO
a) PERSONAL TECNICO DE TURNO

i. Garantizar que todos los equipos que estén al servicio de las operaciones,
se encuentren funcionando satisfactoriamente, realizando las revisiones
periddicas necesarias y efectuando las reparaciones que sean viables en el
lugar en que los equipos estén trabajando o en el Taller.

ii. Recibir los equipos que entren al Taller Mecanico a reparacién, en horarios
no administrativos y anotar en la Bitacora la causa y condicion de ingreso.

iii. Revisar en coordinacién con el Supervisor de Operadores y/o los
Operadores el estado de los equipos antes de iniciar y periédicamente
durante las operaciones.

iv. Limpiar, por medio de aire comprimido, filtros, radiadores y tableros;
revisar los niveles de aceite, liquido para frenos, bateria y refrigerante de
todos los equipos que se encuentren en operacion a bordo de los barcos,
en las bodegas en tierra, en los patios, etc.

v. Reportar al Supervisor de Operadores o al encargado de las operaciones,
cualquier anomalia que presente un equipo que esté trabajando a bordo y
solicitar su salida de operacion si la anomalia lo amerita.

vi. Notificar al Supervisor de Operadores o al Supervisor del Taller Mecéanico,
cuando un equipo esté siendo mal operado, dafiado o se detecte cualquier
situacion anormal, como golpes, rayones, etc.

vii. Ejecutar labores de mantenimiento a los equipos que se encuentren en el
taller, siempre que a criterio de la supervisién de CEPA, las operaciones lo
permitan.

viii. Recibir los equipos que entren al Taller Mecanico a reparacién, aun en

horarios no administrativos.
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ix. Lubricar los equipos segun las gamas de mantenimiento y el programa de
trabajo a fin de que estén disponibles en el momento que sean
requeridos.

X. Contribuir con el control de los consumos de lubricantes, fluidos de frenos,
refrigerantes, llantas, etc. reportando al responsable de dichos controles
las cantidades utilizadas durante los correspondientes turnos.

xi. No abandonar su lugar de trabajo mientras no haya sido relevado por otro
compafero, por lo que el Contratista debe garantizar durante las
operaciones la cantidad de personas requeridas.

xii. Revisar conjuntamente y entregar/recibir al/del Operador las gruas porta
contenedores, por lo menos media hora antes del inicio de las operaciones
y velar por el buen funcionamiento de estas, mientras estén en operacion;
asi como recibirlas después de terminadas las operaciones en el patio.
Sera responsabilidad del personal del Taller Mecanico que esté atendiendo
las operaciones en el patio de contenedores, reportar al Jefe del Taller
Mecanico de CEPA o Jefe Superior de turno, al encargado del patio de
contenedores, al supervisor de operadores y al operador de la grua, de
cualquier dafio o golpe que haya sufrido ésta durante el tiempo de
trabajo; si no informa oportunamente y nadie se hace responsable de los
dafios, el pago de la reparacion sera responsabilidad del Contratista.

xiii. Siempre que finalice un turno y comience otro, los Técnicos Mecanicos y
Electricistas salientes deberan comunicar verbalmente a los Técnicos
entrantes, y escribir en bitacora, el estado del trabajo en ejecucién, las
condiciones de los equipos en operacion y cualquier anormalidad que se
haya dado. Por su parte los Técnicos entrantes deberan enterarse de todo
lo anterior con el fin de dar continuidad correcta al turno.

xiv. En ausencia del Supervisor del Contratista y del Supervisor de CEPA, el
personal de turno acatara las disposiciones del Jefe Superior de turno de
CEPA.

XV. Movilizar los equipos hacia o desde el Taller antes durante y después de
realizados los respectivos mantenimientos.

xvi. Proporcionar apoyo, dentro de su competencia técnica, a cualquier
Seccion del Puerto que lo solicite.

b) PERSONAL TECNICO EN HORARIO ADMINISTRATIVO

i. Realizar de manera oportuna y diligente, los trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo asignados de acuerdo a la programacion diaria.

ii. Lubricar los equipos segun las gamas de mantenimiento y el programa
de trabajo a fin de que estén disponibles en el momento que sean
requeridos.
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iii. Revisar niveles y efectuar los rellenos de aceite de motor y sistemas
hidraulicos que sean necesarios, asi como de frenos, direccion, etc.

iv. Desmontaje, reparacién y montaje o cambio de cualquier tipo de llanta.
v. Realizar las revisiones de pre-mantenimiento a vehiculos y motocicletas.

vi. Efectuar los mantenimientos preventivos a las motocicletas y bicicletas
de acuerdo al respectivo programa.

vii. Fabricacidn, rectificacion y ajuste de piezas y todos los trabajos de metal
mecanica realizables en torno, fresadora, taladros, etc. necesarios para
el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, vehiculos y
motocicletas.

viii. Reparacion de radiadores para el sistema de enfriamiento de los equipos
y vehiculos.

ix. Proporcionar apoyo, dentro de su competencia técnica, a cualquier
Seccion del Puerto que lo solicite.

X. Anotar en la Bitacora respectiva las cantidades de aceite, grasas, fluidos
para frenos, etc. utilizadas, indicando el equipo al cual fueron aplicados.

xi. El Mecanico de Obra de Banco realizard todos los trabajos de su
especialidad necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos, vehiculos y motocicletas.

xii. El Auxiliar de Taller A, serd el encargado de verificar existencias en el
Almacén de Materiales, elaborar y tramitar vales de salida de repuestos
y materiales, reportar al Auxiliar Administrativo respectivo los repuestos
instalados y desechados. Hacer la entrega/recepcion y control de
herramientas y materiales de la bodega, llevar el control diario de
equipos en el taller, de la pintura de equipos e instalaciones, y si se
requiere también en las areas de limpieza y ordenamiento del taller,
lavado, engrase y limpieza de equipos y otros.

xiii. Los Auxiliares de Taller “"B” seran los encargados de la ejecucion de
trabajos tales como: pintura de equipos e instalaciones del taller,
limpieza y ordenamiento del taller, trabajos simples de obra de banco,
lavado y limpieza de equipos y otros, podran ademas colaborar con el
resto del personal técnico, siempre y cuando sea requerido por el
personal de direccion del Contratista.

xiv. Lavar oportunamente los equipos que salen de las bodegas de los barcos
con productos soélidos a granel. Asi como todos los que sean requeridos
por el Puerto.
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xv. Movilizar los equipos hacia o desde el Taller antes durante y después de
realizados los respectivos mantenimientos.

c) PRINCIPALES RESPOSABILIDADES DEL ENCARGADO DE PLANIFICACION Y
CONTROL

i. Verificar periédicamente las existencias de repuestos y materiales en el
Almacén de CEPA y elaborar las Requisiciones de Compra de Repuestos y
Servicios y Compras en Plaza para todos los equipos que entran a
mantenimiento y reparacion.

ii. Dar seguimiento al proceso de transferencias presupuestarias,
Requisiciones, Ordenes de Compra, Compras en Plaza, etc.

iii. Proporcionar apoyo técnico, para la elaboracion y ejecucién del
presupuesto operacional de la Seccidn.

iv.Seguimiento y control de los mantenimientos y registro de costos

V. Elaborar Actas de Recepciéon de los servicios proporcionados por los
proveedores.

vi.Coordinar el ordenamiento del archivo del Taller.

d) PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

i. Elaborar el Informe Diario de Equipos en Taller.

ii. Actualizar quincenalmente la lectura de horémetros de todos los equipos
y elaborar el informe de equipos préximos a recibir mantenimiento.

iii. Actualizar semanalmente la lectura de kilometrajes de los vehiculos y
elaborar el informe de los proximos a recibir mantenimiento.

iv.Elaborar el informe semanal del estado de las Ordenes de Trabajo.

V. Elaborar el informe mensual sobre cantidades y costos de repuestos,
horas hombre y lubricantes por equipo con un consolidado de equipos.

Vi.Elaborar el informe mensual sobre costos de repuestos y Mano de Obra
del mantenimiento de los vehiculos y motocicletas por cada uno.

Vii. Elaborar el informe trimestral de historial por equipo, fechas de
entradas/salidas, trabajos realizados y estadia en el taller.

viii. Elaboracién de graficas comparativas mensuales de mantenimientos
preventivos, mantenimientos correctivos, cantidad promedio mensual de
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equipos en el taller, promedio de dias de los equipos en taller, fallas de
gruas porta contenedores, horas trabajadas por persona, compensatorios
e incapacidades.

iX.Elaborar el informe mensual de mantenimientos preventivos vy
correctivos ejecutados.

X. Elaborar el informe semanal de actividades relevantes ejecutadas.

Xi.Elaborar el informe trimestral de los analisis de muestras de aceite de los
equipos.

Xii. Elaborar el informe mensual de horas de uso y ubicacion de llantas
utilizadas en los Montacargas de capacidad mayor o igual a 20
toneladas y gruas porta contenedores.

Xiii. Elaborar el informe mensual de estado, cantidad y ubicacién de
baterias.

Xiv.Elaborar el informe mensual de repuestos instalados y repuestos
usados devueltos a la supervisién de CEPA.

3.4 HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO PARA EL CONTRATISTA.

El Contratista brindara los servicios, mediante el suministro de personal de
direccion en horario administrativo y de personal operativo de turno las 24
horas del dia siempre que sea necesario, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 17B y Anexo 17C

3.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
a) Herramientas y Equipos de Trabajo.

CEPA proporcionara la herramienta y equipo necesario para realizar las
labores diarias en el Taller Mecanico.

b) Equipo de Comunicacion y Transporte.

El Contratista debera suministrar y contar con el Equipo de Comunicacion
y Transporte de acuerdo a lo establecido en el Anexo 17E

Los equipos de radio comunicacion deberan estar en buen estado de
funcionamiento, los cuales incluirdn una bateria adicional y su cargador.
El contratista deberd disponer de una linea telefénica externa por su
cuenta, la cual podra ser alimentada a través de la red interna de CEPA
sin costo adicional por el uso de dicha red.
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El vehiculo de transporte también proporcionado por su cuenta,
movilizard al personal, equipos y herramienta para la ejecucién de
trabajos en muelles y patio de contenedores.

Cuando por razén justificable alguno de los equipos o vehiculos sea
retirado del Puerto de Acajutla, este o estos, deberan ser reemplazados
por otros del mismo tipo y en igual o mejor condicion, para lo cual el
contratista debera informar en forma escrita al supervisor del Contrato,
explicando el motivo antes de ser retirados. La solicitud de reemplazo
debera ser realizada por lo menos con un dia de anticipacion.

c) Equipo de Oficina.

El contratista debera contar con el equipo informatico, mobiliario,
papeleria y Utiles de oficina, impresora multifuncional, etc., de acuerdo a
lo requerido en el Anexo 17F

4., RESPONSABILIDADES DE CEPA

Para efectuar los trabajos de manera eficiente CEPA proporcionara las siguientes
facilidades:

4.1 Herramientas y Equipos de Trabajo.

a) Para que el contratista brinde el servicio con eficiencia y calidad, CEPA
proporcionara, las herramientas necesarias para ejecutar los trabajos
requeridos.

b) CEPA facilitard, sin costo un equipo operacional, el cual incluye
combustible, mantenimiento y demas insumos, siempre y cuando se
justifique su uso. Si por la naturaleza de los trabajos, el equipo
proporcionado sea insuficiente, CEPA podra proporcionar equipos
adicionales de acuerdo a las necesidades, para que dichos trabajos se
lleven a cabo con seguridad y eficiencia. Los costos por la facilitacion,
mantenimiento, combustible y demas insumos para el equipo, correran
por cuenta de CEPA. Si el equipo fuese dafiado por causas imputables al
Contratista, mientras estuviese a su servicio, su reparacion sera por
cuenta del Contratista. En el Anexo 17D se detalla otros equipos que
seran proporcionados por CEPA.

c) Ademas, CEPA proporcionara al Contratista los equipos de uso cotidiano
tales como: tecles, bombas engrasadoras, compresores, jacks hidraulicos,
desenrinadoras, lavadora a presion y vapor, grua portatil, etc.; ademas
los materiales tales como: aceite, grasa, liquidos desengrasantes,
combustible para limpieza de piezas, penetrante, liquido limpiador de
contactos, etc.

4.2 Las instalaciones con los servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos
asignados.
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4.3 Disponibilidad de uso de la red de energia eléctrica de acuerdo a la capacidad
y voltaje del area.

4.4 Disponibilidad de uso de una extension interna de CEPA y acceso a Internet
bajo las normas, protocolos y politicas de CEPA.

4.5 Acceso al Sistema SADFI para el control de los repuestos y materiales en
existencia y para toda gestion administrativa.

4.6 Con el fin de ejecutar las Gamas de mantenimiento de forma correcta, con la
mejor eficiencia, CEPA tendrd a disposicion del Contratista la informacién
técnica, manuales del fabricante y planos con que cuente, sobre los equipos,
déandole el uso debido, el que la debera usar sin dafar, extraviar o alterar
dicha informaciéon. Sin embargo de ser necesario, el Contratista deberd
adquirir los manuales faltantes, proporcionando una copia para CEPA, de tal
forma que le permitan proporcionar el mantenimiento adecuado a los equipos.
No obstante lo anterior, contados 1 mes a partir de la fecha de la orden de
inicio del proyecto, no sera imputable a la CEPA cualquier retraso en la
ejecucion de los trabajos de manteniendo por falta de informacién técnica
relativa a los equipos, aplicAndose las multas correspondientes por
incumplimiento de contrato. Toda la informacién adicional a la existente, que
al momento de finalizar el contrato haya adquirido el Contratista, serd
entregada a CEPA, sin costos adicionales para ésta.

4.7 Suministro de materiales y repuestos para las diferentes actividades de
mantenimiento.

4.8 Coordinacion del ingreso del personal del Contratista a las areas de trabajo
con restriccién; sin embargo, el Contratista es el responsable del
comportamiento de su personal, quien debera responder en caso de que este
o estos se encontrara(n) en un area no autorizada o fuera del area asignada
para sus labores, por lo que serda sometido a las verificaciones de seguridad
que correspondan.

4.9 Charlas de orientacion y capacitaciones dirigidas al personal, relacionadas con
las medidas de Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial, establecidas en el
Puerto.
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ITEM 2: MANTENIMIENTO ELECTRICO DE INSTALACIONES Y FACILIDADES
PORTUARIAS.

1. ALCANCE

Los servicios de mantenimiento en el area del Taller Eléctrico en el Puerto de Acajutla,
que incluye el suministro de la mano de obra, herramientas y equipos, estan dirigidos
a la ejecucién de las actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de los sistemas, maquinas y equipos eléctricos; asi como la rondilla de turno.

Incluye ademas otros recursos, que le permiten realizar oportunamente con eficiencia
y calidad los trabajos administrativos, técnicos y operativos, requeridos por la Seccion.

2. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

2.1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los sistemas, maquinas y
equipos eléctricos; asi como la rondilla de turno, incluyendo las actividades
complementarias siguientes:

a) Levantamientos termograficos de las instalaciones y equipos eléctricos

b) Levantamientos energéticos, transitorios y armonicos de las instalaciones vy
equipos eléctricos

c) Levantamiento de los niveles de iluminacién de las luminarias en interiores y
exteriores.

d) Encendido y apagado, a través del personal de turno, el sistema de iluminacién
operativo y de seguridad, de acuerdo al horario establecido o cuando se le
solicite.

e) Trabajos de pintura en general, para lo cual el Contratista debera tratar la
superficie para dejarla totalmente libre de Oxido, limpia y seca, previo a
aplicar una o mas capas de pintura base y posteriormente aplicard una capa
de acabado. Para la aplicacién entre capa y capa de pintura debera esperar el
tiempo de secado segun la recomendacion del fabricante. El color y tipo de
pintura seran de acuerdo a la pintura original del equipo en proceso o la que la
Supervision de CEPA defina.

f) Mantener el Factor de Potencia del sistema eléctrico propiedad del puerto, en el
rango que garantice a CEPA evitar pagar penalizaciones a la compaiiia de
electricidad, por bajo Factor de Potencia.

g) Recargas de refrigerante a sistemas de refrigeracion de equipos automotores,
remolcadores, gruas, tractores, UCA, equipos de ventana y mini Split,
enfriadores, refrigeradoras, entre otros.

h) Disefio, ejecucion y seguimiento de nuevas instalaciones y modificacién a las
existentes.

2.2. A continuacién se define la cantidad y tipo de equipos bajo la responsabilidad de
la Seccidn Eléctrica:
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EQUIPOS E INSTALACIONES BAJO LA RESPOSABILIDAD DEL TALLER
ELECTRICO
DESCRIPCION CANTIDAD
Aires acondicionados (57 equipos tipo ventana y 68 equipos tipo 125
mini Split)
Electrodomésticos (20 enfriadores de agua, 13 cocinas y 23 56
refrigeradoras)
Motores eléctricos (equipos de bombeo, puertas de acceso, cortinas 79
de bodegas y maquinas herramientas)
Sistema de proteccion catddica (muelles A y B) 2
Sistema de iluminacién (operativo, seguridad y administrativo) 3
Subestaciones (incluye su prueba de acidez y rigidez) 27
Prueba de Analisis de cromatografia de los aceites dieléctricos que
incluye:
e Gases disueltos (DGA) ASTM-D-3612 3
e Analisis de furanos ASTM- D-5837
e Metales disueltos en aceite ASTM-D-3635
Sistema de red eléctrica de media y alta tensiéon (circuito de
alimentacién a 34.5 kV, circuito de Muelles, Bodegas, Unidad de 5
Carga y Administrativo)
Sistema de mejoramiento del factor de potencia (6 bancos de 13
capacitores fijos y 7 automaticos)
Sistema telefénico de red externa 1
Sistema de seguridad fisica (circuito cerrado de television; detector
de incendio; plumas y puertas electrénicas; lectores biométricos y 6
detector de metales y perifoneo)
Sistema de Tratamiento de Aguas Negras. 1
Sistema eléctrico de tomas para contenedores refrigerados. 1
Sistema eléctrico de bombas contra incendio 1
Sistema eléctrico de baja tension 1
TOTAL 324

NOTA: La CEPA se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad
de equipos en funcion de sus necesidades de adquisicion y descarte,

durante la ejecucion del Contrato.

Para todas las actividades mencionadas anteriormente se adjuntan las gamas de

mantenimiento en el Anexo 18A

2.3.DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS E INSTALACIONES BAJO LA

RESPONSABILIDAD DEL TALLER DE ELECTRICO

2.3.1. Aires Acondicionados (Tipo Ventana Y Mini Split)
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A la fecha se tiene distribuidos en las diferentes areas de trabajo del recinto
portuario un total de 125 equipos de aire acondicionado, de los que 57 son
equipos de ventana y 68 tipos mini split, los que oscilan entre las
capacidades de 9,000 BTU a 60,000 BTU, constituidos principalmente por
un compresor hermético que oscila entre 1 HP a 5 HP, una unidad
condensadora, una unidad evaporadora, un ventilador entre Y2 y > de HP,
una turbina que oscila por 1/10 de HP segun el modelo, un termostato, y
dispositivos complementarios como cableado eléctrico, tuberia de cobre,
valvula de expansidn, selector, tableta electrénica segun el modelo, etc.

2.3.2. Electrodomésticos (Enfriadores De Agua, Refrigeradoras Y Cocinas
Eléctricas)

A la fecha se tiene distribuidos en las diferentes areas del recinto portuario
un total de 20 equipos enfriadores de agua, 23 refrigeradoras entre 3 y 13
pies cubicos de capacidad (11 de una puerta y 12 de dos puertas) y 13
cocinas eléctricas. Los enfriadores de agua y las refrigeradoras estan
constituidos principalmente por un compresor hermético que oscila entre
1/8 de HP a 1/3 de HP, una unidad condensadora, una unidad evaporadora,
un ventilador que oscila por 1/10 de HP segun el modelo, un termostato, y
dispositivos complementarios como cableado eléctrico, tuberia de cobre,
selector o tableta electréonica segun el modelo, etc. Las cocinas eléctricas
estan constituidas principalmente de un quemador de 8 pulgadas, tres
quemadores de 6 pulgadas, un horno con dos quemadores y dispositivos
complementarios como luz interna en el horno, timer mecanico segun
modelo, cableado eléctrico, switch infinito, selector, tableta electrdnica
segun el modelo, etc.

2.3.3. Motores Eléctricos (Monofasicos Y Trifasicos)

A la fecha se tiene distribuidos en las diferentes areas del recinto portuario,
equipos de bombeo, puertas de acceso, cortinas de bodegas, maquinas
herramientas, entre otros, un total de 79 motores eléctricos, de los cuales
19 son motores monofasicos que oscilan entre 0.25 HP a 5 HP y 60 son
motores trifdsicos que oscilan entre 0.5 HP a 125 HP. Los motores estan
constituidos principalmente por un devanado monofasico o trifasico, segun
el caso, un rotor jaula de ardilla, una bornera, dos escudos, dos
rodamientos, capacitor de arranque y trabajo segun el caso, su arrancador
y cables de conexidn.

2.3.4. Sistema De Proteccién Catddica (Muelles A Y B)

En el muelle “A” se tienen 10 zonas de proteccion catddica alimentadas por
10 rectificadores trifasicos de 3 kVA y 10 cajas de distribucion, desde las
cuales se alimentan 146 anodos de magnetita, de los cuales 54 anodos
estan instalados en el lado norte, 43 anodos en el lado sur y 49 anodos en
el tunel del muelle. Los anodos se encuentran adyacentes a las células
protegidos por un tubo de metal, en cuyo extremo inferior lleva una funda
plastica que evita que el anodo entre en cortocircuito. El circuito secundario
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de alimentacién de anodos esta constituido por , 1032 metros de conductor
eléctrico desde el rectificador hacia la caja de distribucion, del tipo PVDF
calibre 4/0, y 6,447 metros de conductor eléctrico que alimenta cada anodo
es del tipo PVDF calibre #8, 18 metros de conductor eléctrico calibre 2/0,
para conexion de la estructura metalica del muelle hacia la barda metalica
de proteccion lado sur, el cual es utilizado como punto comin de conexidon
del negativo en todo lo largo del muelle, todo lo anterior se aloja en
aproximadamente 271 metros lineales de tuberia PVC alto impacto de 3” de
canalizacién secundaria, un estimado de 520 metros lineales de canaleta
metalica en el interior del tunel y 180 en el lado norte del entrepuente de
acceso a muelles, sobre la cual se soportan los cables secundarios que
alimentan los dnodos. El sistema eléctrico de alimentacién trifadsica primaria
de los rectificadores estd compuesto por 334 metros lineales de conductor
de 5 hilos del tipo NYY calibre #6.

En el muelle “B” se tienen 4 zonas de proteccién catddica alimentadas por 4
rectificadores trifasicos de 3 kVA y 4 cajas de distribucién, desde las cuales
se distribuyen 22 anodos de plomo plata que estan distribuidos en la parte
central tunel del muelle. Los dnodos se encuentran suspendidos con cable
de polipropileno de 2" e inmersos directamente en el agua, alimentados
por aproximadamente 313 metros del tipo TS] 3x8, y 176 metros del tipo
THHN calibre #8, alojados en 288 metros lineales de tuberia conduit de 1”
de canalizacién secundaria. El sistema eléctrico de alimentacion primaria de
los rectificadores estd compuesto por sistema trifasico de 178 metros
lineales de conductor del tipo THHN calibre #10, alojado en tuberia conduit
de 11/4".

2.3.5. Faros, Boyas y Luces de Navegacion

A la fecha se tienen instalados 2 Faros, 3 Boyas de balizaje y 9 luces de
navegacion.

2.3.6. Sistema De Iluminacion Operativo, Seguridad Y Administrativo

A la fecha se encuentran distribuidas 1,814 luminarias en tres grupos de
alumbrado de la siguiente manera:

a) 592 Iluminarias del grupo Operativas, las cuales trabajan en horas
nocturnas para el desarrollo normal de las operaciones portuarias en
muelles, patios y bodegas, dentro las cuales tenemos: 1 luminarias tipo
haluro metalico de 175w de potencia para exteriores 20 luminarias tipo
haluro metdlico de 250w de potencia para exteriores, 30 luminarias tipo
haluro metalico para exteriores, de 400w de potencia, 12 luminarias tipo
haluro de 1000w de potencia metalico para exteriores, 139 luminarias tipo
haluro metalico de 1500w de potencia para exteriores, 25 Iluminarias de
mercurio de 160w de potencia, 1 luminarias de mercurio tipo suburbanas
de 400w de potencia, 8 luminarias tipo sodio baja presion de 400w de
potencia para exteriores, 4 luminarias tipo sodio de baja presion de 1000w
de potencia para exteriores, 10 luminarias tipo fluorescente 2x32w de
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potencia para interiores, 3 luminarias tipo fluorescente 2x34w de potencia
para interiores, 5 luminarias tipo fluorescente 2x40w de potencia para
interiores, 294 luminarias fluorescente compacto de 27w de potencia, 2
luminarias Led de 27w de potencia, 28 luminarias fluorescentes compacto
de 65w de potencia y 10 luminarias incandescente 60w de potencia.

b) 746 luminarias del grupo de Seguridad, las cuales trabajan en horas
nocturnas, los 365 dias del afio y se utilizan como apoyo a la vigilancia
interna y perimetral del recinto, dentro las cuales tenemos: 3 luminarias
tipo haluro metalico de 175w de potencia para exteriores, 67 luminarias
tipo haluro metalico de 250w de potencia para exteriores, 73 luminarias
tipo haluro metalico de 400w de potencia para exteriores,7 luminarias tipo
haluro metalico de 1000w de potencia para exteriores, 20 luminarias tipo
haluro metalico de 1500w de potencia para exteriores, 18 luminarias tipo
mercurio suburbana de 160w de potencia , 4 luminarias tipo mercurio
suburbana de 175w de potencia, 48 luminarias fluorescente compacto tipo
suburbana de 80w de potencia 116 luminarias fluorescente compacto tipo
suburbana de 65w de potencia, 13 luminarias fluorescente compacto tipo
cobra de 65w de potencia, 17 luminarias tipo suburbana con foco
fluorescente compacto de 27w de potencia, 4 luminarias tipo LED de 30w
de potencia para exteriores, 20 luminarias tipo fluorescentes de 2x17w de
potencia para interiores, 2 luminarias tipo fluorescente de 2x20w de
potencia para interiores, 2 luminarias tipo fluorescente de 2x32w de
potencia para interiores, 10 luminarias tipo fluorescente de 2x40w de
potencia para interiores, 7 luminarias fluorescente compacto tipo decorativo
de 2x9w de potencia, 10 luminarias tipo pedestal decorativo fluorescente
compacto tipo decorativo de 2x27w de potencia, 300 luminarias tipo
fluorescente compacto de 27w de potencia, 5 luminarias incandescentes de
60w de potencia.

Cc) 476 luminarias del grupo Administrativo, las cuales trabajan generalmente
de dia en horario administrativo de lunes a viernes, con excepcién de los
dias sabados para Aduanas, dentro las cuales tenemos: 154 luminarias
fluorescente compacto de 27w de potencia, 2 luminarias tipo fluorescentes
de 3x14w de potencia para interiores 12 luminarias tipo fluorescentes de
2x17w de potencia para interiores, 5 luminarias tipo fluorescentes de
2x20w de potencia para interiores, 11 luminarias tipo fluorescentes de
3x28w de potencia para interiores 138 luminarias tipo fluorescentes de
2x32w de potencia para interiores, 37 luminarias tipo fluorescentes de
2x34w de potencia para interiores, 82 luminarias tipo fluorescentes de
2x40w de potencia para interiores, 20 luminarias incandescentes de 60w de
potencia, 15 luminarias fluorescente compacto de 65w de potencia.

2.3.7. Subestaciones

A la fecha se tienen 24 subestaciones en todo el recinto, dentro de las
cuales se encuentra la subestacion principal con 2 transformadores
trifasicos de 2,500 kVA c/u y 23 subestaciones secundarias, de las cuales 7
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son trasformadores trifasicos, con capacidad entre 112.5 kVA a 1,000 kVA;
13 son bancos trifasicos con trasformadores monofasicos, con capacidad
entre 26 kVA a 315 kVA y 3 son subestaciones monofésicas, con capacidad
entre 75 kVA cada una. 6 son subestaciones a la intemperie y 18 son
subestaciones bajo techo. Todos los transformadores son enfriados con
aceite del tipo mineral. Cada subestacién cuenta area definida y con su
proteccion primaria por corta circuito y fusible.

Dentro de las 23 subestaciones secundarias del recinto, 22 subestaciones
eléctrica es servida por la subestacién principal con un volteje 2.4 kV, y una
es servida por el sistema de servicio de CLESA 13.2 kV.

La distribucién de las subestaciones secundarias es la siguiente:

1 subestacion eléctrica trifasica de 26.6 kVA que consta de un banco de 2
transformadores monofasicos de 15 kVA tipo hermético de llenado integral,
3 subestaciones eléctricas monofasicas que constan de un transformador
monofasicos de 75 kVA tipo poste cada una, 1 subestacion eléctrica trifasica
de 75 kVA que consta de un banco de 3 transformadores monofasicos de 25
kVA tipo poste, 5 subestaciones eléctricas trifasicas de 86.6 kVA que consta
de un banco de 2 transformadores monofasicos de 50 kVA tipo hermético
de llenado integral, 1 subestacion eléctrica trifasica de 225 kVA que consta
de un transformador trifasico tipo seco, 1 subestacion eléctrica trifasica de
112.5 kVA que consta de un transformador trifasico tipo poste, 2
subestaciones eléctrica trifdsica de 150 kVA que consta de un banco de 3
transformadores monofasicos de 50 kVA tipo poste, 2 subestaciones
eléctricas trifasicas de 225 kVA que constan, cada una, de un banco de 3
transformadores monofasicos de 75 kVA tipo poste, 1 subestacion eléctrica
trifasica de 225 kVA que consta de un transformador trifasico tipo Pad
Mounted, 1 subestacién eléctrica trifasica de 300 kVA que consta de un
banco de 3 transformadores monofasicos de 100 kVA tipo poste, 1
subestacion eléctrica trifasica de 300 kVA que consta de un transformador
trifasico tipo estacion, 1 subestacion eléctrica trifasica de 500 kVA que
consta de un transformador trifasico tipo seco, 2 subestaciones eléctrica
trifasica de 500 kVA que constan de transformador trifasico tipo estacion, 1
subestacion eléctrica trifasica de 1,000 kVA que consta de un transformador
trifasico tipo estacidn, adicionalmente a las 23 subestaciones, se tienen tres
transformadores monofasicos de 15 kVA, 10 kVA y 5 kVA, los que
alimentan respectivamente el sistema de control de la Bomba Pozo No 1, el
circuito de mando del Control No 1 y el circuito de computadoras del Edificio
de Operaciones.

2.3.8. Sistema de red eléctrica de media y alta tension (circuito de alimentacion a
34.5 kV, circuito de Muelles, Bodegas, Unidad de Carga y Administrativo)

A la fecha se tiene un circuito de alimentacidn primaria a 34.5 kV y un
sistema de red secundaria de media tension a 2.4 kV, compuesto por cuatro
circuitos principales, los que se identifican como circuitos de Muelles,
Bodegas, Unidad de Carga y Administrativo.
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El circuito aéreo de alimentacion primaria a 34.5 kV, compuesto por tres
conductores aéreos del tipo ACSR, calibre 1/0 AWG, el cual tiene una
longitud aproximada de 125 metros, comprendido desde el punto de
entrega de la compafiia de luz eléctrica, desde donde se protege con un
sistema de proteccidon trifasica, compuesto con tres fusibles de potencia
monopolares del tipo K, hasta el area definida para la subestacién principal,
en donde se tiene un sistema de corte general tandem y dos juegos
trifasicos de cortes monopolares, para caca trasformador. Consta ademas
de 13 postes de 35 pies, un poste de 30 pies y 5 postes de 40 pies, 3
estructuras tipo H y 3 estructuras tipo CH, con corte y 2 estructuras tipo
CD.

La red secundaria de media tension a 2.4 kV para el circuito de Muelles,
compuesto por tres conductores de potencia del tipo NYY, calibre 2/0 AWG,
el cual tiene una longitud aproximada de 750 metros lineales, comprendido
desde la celda de media tensién, desde donde se protege con un sistema de
proteccién trifasica simultaneo, compuesto por tres fusibles de potencia
monopolares del tipo HH 250A, hasta el drea definida para la subestacién
del muelle B. Desde esta subestacién se derivan las alimentaciones de las
subestaciones del control No 2 y Muelle A, cuyas acometidas tienen una
longitud de 40 metros lineales y 346 metros lineales, compuestas por un
cable de potencia del tipo NYY calibre AWG 2 y tipo NYY calibre 2/0 AWG,
respectivamente.

Este circuito alimenta ademas las subestaciones de Taller Faja, Muelle “A”,
Muelle “B”, Control # 2, Residencial 3, Torre # 1, de las cuales la
subestacion de la Torre 1 que es alimentada de forma aérea desde un pozo
de registro ubicado cerca del Trompo 2 y va hacia el poste del Trompo 1, la
cual es trifasica con conductor del tipo ASCR calibre # 2 en la parte aérea
y la subestacion Residencial 3 que también es alimentada del mismo
circuito siendo ésta monofdsica con conductor del tipo NYY calibre # 2.

La red secundaria de media tension a 2.4 kV para el circuito de Bodegas,
compuesto por tres conductores de potencia del tipo MCM, calibre 350,
desde la Subestacion Principal hasta la subestacién de switcheo, el cual
tiene una longitud aproximada de 475 metros lineales comprendido desde
la celda de media tension, ubicada en el local de la Planta de Emergencia,
desde donde se gobierna con un sistema de proteccién trifasica simultaneo,
compuesto por tres fusibles de potencia monopolares del tipo HH 315 A,
hasta el area definida, y del tipo NYY calibre 2 que alimenta las Bodegas 1,
2, 3 y 4 desde la subestacion de switcheo bodegas, el cual tiene una
longitud aproximada de 530 metros lineales, comprendido desde la misma,
ubicada en la esquina poniente del patio de contenedores, hasta la bodega
3; de la bodega 3 hacia la bodega 1; de la bodega 1 hacia la bodega 2, y de
la bodega 2 hacia la bodega 4.

Este circuito alimenta ademas las subestaciones de Pozo # 1, Taller
Eléctrico, Patio de Vehiculos, Residencia # 1, Tomas Patio Contenedores,
Alumbrado Patio de Contenedores, Taller Obra de Banco, y Obras Civiles de
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las cuales la subestacion del Taller Eléctrico es alimentada de forma aérea
trifasica con conductor del tipo ASCR calibre # 2 en el tramo desde la
subestacion del pozo 1 con una distancia de 100 metros y la subestacion de
Obra de Banco con conductor del tipo ASCR calibre # 2 con una distancia
de 120 metros desde la subestacién Principal.

La red secundaria de media tension a 2.4 kV para el circuito de Unidad de
Carga, compuesto por tres conductores de potencia del tipo AWG, calibre
2/0, el cual tiene una longitud aproximada de 750 metros lineales,
comprendido desde la celda de media tension, ubicada en el local de la
Planta de Emergencia, desde donde se gobierna con un sistema de
proteccidn trifasica simultaneo, compuesto por tres fusibles de potencia
monopolares del tipo HH 250, hasta la subestacién de switcheo en el Taller
Faja, y desde éste punto hasta la subestacién del Muelle “B".

La red secundaria de media tensidon a 2.4 kV para el circuito Administrativo,
compuesto por tres conductores de potencia, calibre 2/0 AWG, el cual tiene
una longitud aproximada de 500 metros lineales, comprendido desde la
celda de media tensidn, ubicada en el local de la Planta de Emergencia,
desde donde se gobierna con un sistema de proteccidn trifasica simultaneo,
compuesto por tres fusibles de potencia monopolares del tipo HH 200A,
hasta el area definida.

Este circuito alimenta ademas las subestaciones de Taller mecéanico, y
Graneles, de las cuales las 2 subestaciones son alimentadas de forma
subterranea 1 Transformador trifasico para Graneles y Banco de 3
Transformadores monofasicos con conductor del tipo NYY calibre # 2 AWG.

2.3.9. Sistema de mejoramiento del factor de potencia (bancos de capacitores
automaticos vy fijos)

A la fecha se tiene un sistema para la correccion del factor de potencia, el
cual estd compuesto por 11 bancos de capacitores, de los cuales siete son
bancos de capacitores automaticos, con capacidades entre de 34.9 kVAR y
88.12kVAR y cinco son bancos de capacitores fijos, con capacidades entre
13.3 kVAR y 18.8 kVAR. Los bancos de capacitores automaticos estan
instalados en las subestaciones del Patio de contenedores, Taller Mecanico,
Taller Obra de Banco, Torre 1, Planta de Emergencia y los bancos de
capacitores fijos estan instalados en Control 2 y Bodegas 1, 2, 3, y 4.

2.3.10. Sistema Telefénico De Red Externa

A la fecha se tiene un sistema telefénico de red externa e interna que
consta de 1 planta principal telefénica, 1 distribuidor principal, 26 cajas de
empalme y de distribucién, 10 pozos de registro telefénico, 200 extensiones
telefénicas y 5,000 metros lineales de cable multipar aéreo y subterraneo
para la comunicacion de todas las areas del recinto portuario.
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2.3.11. Sistema De Seguridad Fisica (Circuito Cerrado De Television; Detector De
Incendio; Plumas Y Puertas Electrénicas; Lectores Biométricos, Detector De
Metales Y Perifoneo)

A la fecha se tiene un sistema de circuito cerrado de televisién con 53
camaras, de las cuales 14 camaras son tipo domo y 19 son camaras fijas,
ambas con tecnologia analoga; 16 camaras tipo domo y 3 camaras tipo fija,
ambas con tecnologia IP, 7 monitores de 21" y 2 monitores LED de 42".

Dos sistemas de detecciéon de humo, el primero consta de un control de
seflal y 8 detectores, distribuidos en el COS, Torre de control, Planta
Telefonica y Oficina de Informatica. El segundo consta de un control de
sefial y 3 detectores de humo, distribuidos en la Planta de Emergencia.

Un sistema detector de metal, 1 sistema de puerta eléctrica, 2 sistemas de
pluma electrénica, 6 molinetes eléctricos, 8 lectores de tarjeta magnética, y
4 |lectores biométricos.

Un sistema de perifoneo que funciona con la red interna telefénica que
consta de 4 amplificadores de 250 watts, 16 bocinas de 60 watts, y 4 de 40
watts.

2.3.12. Sistema de tratamiento de aguas negras.

A la fecha se tiene un sistema de tratamiento de aguas negras, el cual
cuenta con 5 bombas sumergible de 0.5 HP 120VAC 1 fase, 6 bombas
sumergibles de 0.5 HP 240VAC 1 fase y 1 bomba sumergible de 3 HP
240VAC 3 fases, con sus respectivos arrancadores y sistema de
iluminacion.

A:

3 INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA EL CONTRATISTA ESPECIFICAS POR SECCION
3.1 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista debera:

a) Designar a la persona con poder de decisién, para que junto con el
Administrador de Contrato o Supervisor de CEPA den seguimiento al
cumplimiento de todo lo establecido en el Contrato, Bases de Licitacion y
adendas si existieren.

b) Garantizar por treinta dias calendario, la calidad de todo servicio de
mantenimiento o reparacién ejecutado, contado a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, a satisfaccion de CEPA, y si durante dicho plazo
ocurriese alguna falla o desperfecto imputable al contratista, éste debera
corregirla o subsanarla de inmediato y sin costo para CEPA.

c) Garantizar que el tiempo muerto maximo de falla de energia eléctrica durante
las operaciones en el Patio de Contenedores Refrigerado, no podra ser mayor
que 15 minutos. Si el tiempo de falla es superior al antes especificado, dicha
falla tendrd que ser analizada con el supervisor de CEPA, a fin de determinar si
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el tiempo muerto incurrido correrd por cuenta del Contratista. En el caso de que
dicho tiempo sea imputable al contratista, CEPA se lo facturara de acuerdo al
valor de la demora, segun el tarifado de los sistemas involucrados segun el
caso.

d) Mantener el Factor de Potencia dentro del recinto portuario y toda instalacion
externa propiedad de la misma, en el rango préoximo a la unidad pero sin
sobrepasarla, que garantice a CEPA el mayor aprovechamiento de la energia
eléctrica consumida y evitar pagar penalizaciones a la compafiia de electricidad
por bajo Factor de Potencia. En todo caso, cualquier monto pagado por
penalizacion por bajo factor de potencia sera responsabilidad del Contratista y
reducido de su pago del mes en curso.

e) Suministrar 50 piezas de brocas para hierro(5 c/u de 1/16"”, 3 c/u de 5/64”, 3
¢/u de 3/32”, 2 c/u de 7/64", 7 c/u de 1/8”, 3 c/u de 5/32", 6 c/u de 3/16", 8
¢/u de %", 5 ¢c/u de 5/16", 4 c/u de 3/8”, 2 c/u de 7/16", 2 c/u de »"), 15
brocas tipo SDS para concreto (6 ¢/u de 1/4”, 4 c/u de 3/8”, 3 c/u de 2", 1 c/u
de 3/4" y 1 c/u de 7/8"), 40 seguetas para sierras de mano, 25 kilogramos de
detergente en polvo, 10 cepillos de copa de 4” x 5/8” para esmeriladora angular
tipo pesado, 11 discos para pulir metal (3 c/u de 9”"x 4", 8 c/u 4" x Va"), 32
discos de corte para metal (20 c/u de 9” x 1/8”, 12 c/u de 4" x 1/8"), un disco
para corte en concreto tipo diamante de 9” x 1/8", 45 cepillos de cerdas de
alambre con maneral de madera, 3 cepillos de cerdas de alambre de 6"x 1" x
5/8" para esmeril estacionario de 3600 RPM, 2 mangueras plasticas (1 c/u ® 1”
x 100 pies y 1 c/u ® »" de 75 pies), 6 espatulas rigidas de 2", 12 cepillos de
cerdas plasticas tipo plancha, 12 huacales plasticos (6 de 3 litros y 6 de 1.5
litros), 100 libras de “wiper” de tela, para cumplir a satisfaccion con los trabajos
de mantenimiento preventivo, correctivo y roles de turno. Todo material que al
finalizar el contrato no haya sido utilizado, quedara en poder de CEPA.

f) Mantener completa la existencia de herramientas, en perfectas condiciones de
uso y sustituirlas inmediatamente por herramientas nuevas de primera calidad,
cuando estas no puedan ser reparadas, indiferentemente de la causa de su
defecto o falta. El mismo razonamiento aplicard a los equipos. En todo caso el
Contratista tendrd hasta un maximo de siete dias calendario para repararlos o
sustituirlos.

g) Suministrar toda la cinta necesaria para la maquina rotuladora, considerando
mensualmente al menos 50 rotulaciones de hasta 30 caracteres cada uno.

h) Suministrar el medio de transporte para llegar y efectuar el mantenimiento de
las boyas, lo cual incluira el operador y combustible.

3.2 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE DIRECCION Y
ADMINISTRATVO.

a) El supervisor del contratista deberd mantener vy proporcionar al
Administrador del Contrato o quien haga sus veces, la informacion
siguiente:
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e Informe diario de trabajo realizado.

e Registro continto del historial de mantenimiento de cada uno de los
equipos.

¢ Informe de lecturas de la proteccion catddica de los muelles y accesos.

e Control de asistencia diaria comprobada de su personal.

e Informe mensual de todos los mantenimientos correctivos y preventivos, y
de ejecucién de instalaciones y modificaciones realizadas.

e Cuadros con las caracteristicas técnicas, entradas, trabajo realizado,
estadia en el taller, salidas, etc., de cada uno de los equipos.

e Informes del control del costo, cantidades, calidad y consumo de todos los
materiales nuevos o usados (para los mantenimientos preventivos,
correctivos, roles de turno, ejecucion de instalaciones nuevas vy
modificaciones a instalaciones eléctricas existentes) que ingresan al taller,
procedentes del almacén o desmontados de instalaciones o equipos, asi
como de las existencias previas en el Taller Eléctrico, tanto de materiales
nuevos y usados.

e Informe del control de costo, entradas, salidas y existencias de los
materiales y repuestos en el Almacén de Materiales del Puerto de
Acajutla; asi como el control del costo y cantidades consumidas
diariamente en el mantenimiento preventivo, correctivo e instalaciones y
modificaciones eléctricas.

e Control diario de la planta de emergencia considerando la medicion del
combustible en tanques, consumo del mismo por generaciéon, horas
trabajadas, fecha y hora de arranques, motivos de generacion,
calentamientos de planta, kWH generados y todos los parametros
eléctricos de medicién vinculados.

e Control diario de funcionamiento del Software de medicién de energia
eléctrica.

e Elaborar los programas de mantenimiento mensuales y las fichas técnicas
de control, para cada equipo e instalacion eléctrica, tomando como base el
programa anual, Anexo 18B, y la lista de instalaciones y equipos Anexo
18C, para lo cual vaciara la informacion en el formato del Anexo 18D,
asignando a cada equipo o instalacion el o los dias en el que le dara el
mantenimiento, la descripcién del mantenimiento, el o los meses de
asignacién y el detalle de los equipos correspondientes a dicho mes.

e Llevar a cabo los trabajos de mantenimiento tomando como referencia las
gamas de mantenimiento que se detallan en el Anexo 18A

¢ Coordinar cualquier tipo de trabajo que requiera de cortes de la energia
eléctrica total o parcial dentro del recinto, proporcionando la informacion
relativa a fecha, hora, duracion, area afectada y los motivos de la
suspension de energia eléctrica.

e Tramitar los permisos respectivos con la Seguridad Portuaria y a la
Autoridad Maritima Portuaria (AMP), previo al mantenimiento de las
boyas.

¢ Mantener identificados, externa e internamente, los tableros, pozos, cajas
y todos aquellos dispositivos eléctricos que a criterio de la seccién de
prevencion de riesgos o la supervision del puerto, consideren deben
cumplir esta norma.
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e Dar seguimiento al sistema de Gestion Ambiental del Puerto de Acajutla y
plan de segregacion y disposicion final de los desechos sélidos.

b) Sera responsabilidad de la Secretaria:

e Control de horas laboradas de personal contratista del Taller Eléctrico.
v' Envio a Contratista de copia de reportes de trabajo.
v" Revisién de horas para pago a personal Contratista.
v" Revisidn de horas para cobro a CEPA.

e Elaboracién de reportes mensuales de las actividades de mantenimiento.
v" Reporte de mantenimiento preventivo.
v Reporte de mantenimiento correctivo.
v" Reporte de trabajos de las rondillas de turno.

¢ Digitacién de fichas técnicas de equipos.
e Ingreso de horas laboradas al médulo de costos ABC.

e Otras actividades.

Digitacion de datos estadisticos de contenedores en Patio Refrigerado.
Archivo de documentos.

Ingreso y control de trabajos recibidos via Orden de Trabajo, correo
electroénico, telefénico, radio y verbal.

Control de medicamento de botiquin para primeros auxilios.
Recepcionista de telecomunicaciones (Teléfonos y radio base)
Redaccion, envid y recepcion de correspondencia.

Elaboracion de formatos varios.

Control de asistencia y ausencias de personal del Contratista.
Elaboracién de respaldo de la documentacion de la Secciéon Eléctrica.

ANANIN

AN N NI NI NN

c) Sera responsabilidad del Técnico en Logistica:

e Control de pago a Contratista.
v' Control de pago mensual.
v' Control de horas restantes por pagar a contratista.
v Actualizacién de resumen de pago por mes y afio a contratista
v Revisidon de estimacién de cobro mensual de contratista

e Apoyo al control en el sistema SADFI del Plan de Compras de la Seccion
Eléctrica.
v' Seguimiento y actualizacion de datos del Plan de Compras.
v" Revisidon y comparaciéon de saldos de transferencias.
v' Revisién y comparacién de saldos de compras.

e Apoyo a la gestién de requisicion de compras.

v" Control de Fondos Origen de transferencias, si aplica.
v Elaboracion de borrador de requisicion de compras.
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e Apoyo en la gestidon de compras Recurrentes.
v’ Elaboracién de las Especificaciones Técnicas.
v Elaboraciéon del Cuadro Comparativo.
v Estudio de Mercado para actualizacién de precios.
v' Elaboracién de Guia Técnica.
v Elaboracién de Memo Justificativo.

e Apoyo en la gestiéon de la elaboracién del Presupuesto de la Seccion
Eléctrica.
v' Comparacion de consumos contra existencias.
v Actualizacion de precios.
v" Proyeccidon de horas y monto a pagar por mano de obra de Taller
Eléctrico.
v" Justificacidon de nuevas adquisiciones.

e Apoyo en la elaboracién de la Programacion Anual de Adquisiciones y
Contrataciones (PAAC).

3.3 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TECNICO

a) Realizar semanalmente la prueba de buen funcionamiento y calentamiento
de 15 minutos de la Planta de Emergencia.

b) Mantener el local de planta de emergencia limpia y ordenada.

c) Reparacion de fallas eléctricas de cualquier tipo que entorpezcan las
operaciones.

d) Con el personal de turno se garantiza que en la zona del Patio de
Contenedores Refrigerados, en casos de falla de suministro de energia
eléctrica, no se pasara mas de 15 minutos sin ser restablecido el servicio,
criterio que aplica también para las horas nocturnas, fines de semana y dias
festivos o asueto.

d) Llevar un libro de bitadcora de turno diario de las actividades realizadas.

e) Siempre que finalice un turno y comience otro, es obligacion de los técnicos
electricistas salientes, comunicarse verbalmente con los técnicos entrantes
y escribir en bitacora cualquier anormalidad que se haya dado, y sera
obligaciéon también de los técnicos entrantes leer las anotaciones en
bitacora del estado y comportamiento del sistema.

f) Encender y apagar, a través del personal de turno, el sistema de
iluminacién operativo y de seguridad, de acuerdo al horario establecido.

g) Serd obligacion de todo el Personal Técnico de Electricistas, conocer el
diagrama unifilar eléctrico del recinto portuario.
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h) Serd obligacion del Personal Técnico de Electricistas de Primera Categoria,
conocer el funcionamiento y solucionar cualquier falla de la Planta de
Emergencia, Bombas de Agua Potable, Bombas Contra Incendio, sistema de
camaras, sistema de proteccidon catodica, radar y AIS, sistema de telefonia,
aires acondicionados, boyas, puertas de acceso, detectores de humo y red
de media y baja tension.

i) Reparar y reconstruir durante el desarrollo de su mantenimiento
preventivo, todas las estructuras metalicas de los equipos e instalaciones
gue se encuentren dafiados por golpes menores o corrosion.

j) Sera responsabilidad del Técnico encargado del Sistema de Tratamiento de
Aguas Negras lo siguiente:
Asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico, del sistema de
tratamiento de aguas negras por medio de la ejecucion de un
mantenimiento preventivo y correctivo, que garantice la continuidad del
servicio de energia eléctrica y del funcionamiento de todos los dispositivos
eléctricos que forman parte del sistema de bombeo.

HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO PARA EL CONTRATISTA.

El Contratista brindard los servicios, mediante el suministro de personal de
Direccion y de Mantenimiento en horario administrativo y de Personal de Turno
las 24 horas del dia del afio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 18E

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
a) Herramientas y Equipos de Trabajo.

El Contratista deberd suministrar en caracter obligatorio, por su propia
cuenta y riesgo, los equipos y herramientas minimos, segun el Anexo 18F,
las cuales deberan ser para uso industrial y de primera calidad, asimismo
deberd identificar, para los casos requeridos, la norma de fabricacion UL,
CE, IEC, VDE, u otra norma Europea reconocida; no obstante, CEPA
facilitard algunas herramientas adicionales a las requeridas al Contratista.
CEPA se reserva el derecho de no aceptar la herramienta que no esté bajo
norma, que se encuentre averiada o que sea de notoria mala calidad.

b) Equipo de Comunicacion y Transporte.

El Contratista debera contar con el Equipo de Comunicacién y Transporte de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 18G

Los equipos de radio comunicacion deberan estar en buen estado de
funcionamiento, los cuales incluirdn una bateria adicional y su cargador.

El contratista deberd disponer de una linea telefénica externa por su
cuenta, la cual podra ser alimentada a través de la red interna de CEPA sin
costo adicional por el uso de dicha red.
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El vehiculo asignado para este contrato debera estar disponible las 24 horas
del dia durante los 365 dias del afo, equipado con un radio base vy
preparado con una estructura metdlica para transportar escaleras de hasta
6 metros de largo, materiales, repuestos, equipos de aire acondicionado,
enfriadores de agua, herramientas, equipos de medicién, etc., el cual
deberd tener una capacidad minima de una tonelada.

Cuando por razoéon justificable alguno de las herramientas, equipo o
vehiculos sea retirado del Puerto de Acajutla, este o estos, deberan ser
reemplazados por otros del mismo tipo y en igual o mejor condicién, para lo
cual el contratista deberd informar en forma escrita al supervisor del
Contrato, explicando el motivo antes de ser retirados. Dicha sustitucion
deberd realizarse en un lapso no mayor a un dia calendario, de lo contrario
se aplicara la penalizacién respectiva.

¢) Equipo de Oficina.

El contratista debera contar con el equipo informatico, mobiliario, papeleria
y utiles de oficina, impresora multifuncional, etc. De acuerdo a lo requerido
en el Anexo 18H

RESPONSABILIDADES DE CEPA

Para efectuar los trabajos de manera eficiente, CEPA proporcionara las siguientes
facilidades:

4.1 Herramientas y Equipos de Trabajo.

a) Para que el contratista brinde el servicio con eficiencia y calidad, CEPA
proporcionara, el complemento de las herramientas necesarias para ejecutar
los trabajos encomendados, segun Anexo 18I

b) Para efectuar los trabajos requeridos por el Puerto de Acajutla, la CEPA
facilitard, sin costo un equipo operacional, el cual incluye combustible,
mantenimiento y demas insumos, siempre y cuando se justifique su uso. Si
por la naturaleza de los trabajos, el equipo proporcionado sea insuficiente,
CEPA podra proporcionar equipos adicionales de acuerdo a las necesidades,
para que dichos trabajos se lleven a cabo con seguridad y eficiencia. Si el
equipo fuese dafiado por causas imputables al Contratista, mientras
estuviese a su servicio, la reparacion sera por su cuenta.

4.2 Las instalaciones con los servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos
asignados.

4.3 Disponibilidad de uso de la red de energia eléctrica de acuerdo a la capacidad y
voltaje del area.
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4.4 Uso de una extensién interna de CEPA y acceso a Internet bajo la las normas,
protocolos y politicas de CEPA.

4.5 Acceso al Sistema SADFI para el control de los materiales en existencia,
seguimiento de requisiciones, seguimiento a transferencias presupuestarias, etc.

4.6 CEPA pondra a disposicion del contratista la informacion técnica, manuales del
fabricante y planos con que cuente, con el fin de llevar a cabo las actividades de
la forma correcta, el que la deberd usar sin dafiar, extraviar o alterar dicha
informacién. Sin embargo de ser necesario, el Contratista debera adquirir los
manuales faltantes, proporcionando sin costo una copia a CEPA.

4.7 Suministro de materiales y repuestos para las diferentes actividades de
mantenimiento.

4.8 Coordinacién del ingreso del personal del Contratista a las areas de trabajo con
restriccion; sin embargo, el Contratista es el responsable del comportamiento de
su personal, quien deberd responder en caso de que este o estos se
encontrara(n) en un area no autorizada o fuera del area asignada para sus
labores, por lo que sera sometido a las verificaciones de seguridad que
correspondan.

4.9 Charlas de orientacién y capacitaciones dirigidas al personal, relacionadas con las

medidas de Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial, establecidas en el
Puerto.
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ITEM 3: MANTENIMIENTO EN EL AREA DE LOS SISTEMAS DE ALTO

RENDIMIENTO

1. ALCANCE

Los servicios de mantenimiento en el area de Alto rendimiento en el Puerto de
Acajutla, que incluye el suministro de la mano de obra y equipos, estan dirigidos a la
ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las areas de
los Talleres de Faja Transportadora y Obra de Banco.

Incluye ademas otros recursos, que le permiten realizar oportunamente con eficiencia
y calidad los trabajos administrativos, técnicos y operativos, requeridos por la seccién.

2. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:

Mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras metalicas del Puerto, sistema
de bandas transportadoras, Unidad de Carga y otros equipos que el Puerto de Acajutla
considere convenientes, incluyendo las actividades complementarias siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Fabricacion de empalmes en frio en las bandas de hule.
Achicado de fosas en los transportadores.

Pintura a estructuras metalicas de las bandas.
Modificacién e innovacién de equipos solicitados por CEPA
Apoyo administrativo.

Corroboracion de la exactitud de pesos en las basculas pesa camiones cada 15 dias

A continuacion se define la cantidad y tipo de equipos bajo la responsabilidad de la
Seccion de Alto Rendimiento:

EQUIPOS E INSTALACIONES BAJO LA
RESPOSABILIDAD DEL TALLER DE LA FAJA
TRANSPORTADORA
DESCRIPCION CANTIDAD
Grua multipropdsito tipo 1
puente
Banda transportadora 14
Volcadora de camiones 1
Bascula 14
TOTAL 30
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EQUIPOS E INSTALACIONES BAJO LA
RESPOSABILIDAD DEL TALLER OBRA DE BANCO
DESCRIPCION CANTIDAD
Vagonetas para traslado de carga 10
Tolvas para el manejo de graneles soélidos 7
Almejas para manejo de graneles sdlidos 21
“Spreaders” para manejo de contenedores 14
Defensas de atracaderos de muelles 1
Puertas de acceso 30
Estructuras metalicas del puerto S/G
TOTAL 83

NOTA: La CEPA se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de
equipos en funcion de sus necesidades de adquisicion y descarte, durante la
ejecucion del Contrato.

Para todas las actividades de mantenimiento preventivo se adjuntan las respectivas
gamas en el Anexo 19A

2.1.DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES BAJO LA RESPOSABILIDAD
DEL TALLER DE LA FAJA TRANSPORTADORA

2.1.1. GRUA MULTIPROPOSITO TIPO PUENTE (UCA)
a. Descripcion general de la operacion y construccion de la grda.

La gria multipropésito tipo puente (UCA o Unidad de Carga y Descarga)
es una combinacién de una almeja de descarga y un cargador de barcos
para material a granel, la que también puede ser utilizada para manejar
contenedores y/o cargas mixtas mediante un gancho y cables. La graa
es operada eléctricamente y se desplaza sobre rieles a lo largo del
muelle “B”, como se requiera para el manejo apropiado de la carga.

Cuando se manejan materiales a granel con densidad de hasta 1200 kg
por metro cubico, es capaz de descargar 500 toneladas métricas por
hora sin interrupcion, en ciclos continuos, incluyendo 20 metros de
levantamiento y 22 metros de traslacién del carro que arrastra a la
almeja de descarga.

La operacion de descarga normal incluye escarbar en el barco, levantar y
transportar la almeja y la carga a la tolva montada en la grua, descargar
dentro de la tolva, y con el alimentador de banda montado en la gria,
regula el flujo hacia la banda de importaciéon (transportador 9), el cual
acarrea el material hacia las bodegas de almacenaje o distribucién en
tierra firme.
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En el lado noreste de la grda se encuentra montado el brazo del Boom
cargador, en el que estd instalado un transportador de banda. Este
transportador es alimentado por un dispositivo llamado “Tripper”, el cual
eleva la banda de exportacién y la descarga dentro de una pequena tolva
que a su vez alimenta el transportador del Boom de carga. De la punta
exterior del Boom de carga se encuentra suspendido un ducto extensible
de descarga, a través del cual desliza el material que cae directo a la
bodega del barco.

La estructura de la grua es de disefio de cajas rigidas soldadas. Las
uniones estructurales principales estdn dispuestas por juntas Gusset,
enlazadas mediante el uso de pernos de alta tension.

El control de la gria es realizado mediante un PLC (Autémata de ldgica
programable) con terminales electronicos en diferentes lugares de la
grua. Todos los accionamientos principales son controlados por circuitos
electronicos de potencia para motores eléctricos DC y AC.

Todos los accionamientos principales estdn controlados por mandos
ubicados en la cabina del operador de la grua.

. Dispositivos mecanicos y eléctricos que integran la unidad de carga y
descarga “UCA”".

Boom Cargador:

Banda transportadora de 30" de ancho x 2" de espesor
Poleas de 24” de didametro x 32" de largo

Poleas de 18" de diametro x 32” de largo

Rodos superiores de 5” de diametro x 10 34" de largo
Rodos de retorno de 6” de didmetro ext. x 2 34" de ancho
Rodos guia de retorno de la banda

Rodos guia de banda parte superior

Cerdas para cepillos de la Banda

Back stop de la Banda

Cadena de transmision trenzado sencillo paso 1 34" de didmetro
Cable de acero de 1 4" para el giro tornamesa

Cable de acero de accionamiento para subir y bajar
Unidad hidraulica para accionamiento de rotacion
Soporte SKF - SSN - 511

Soporte SKF - SSN - 515

Soporte SKF - SSN - 517

Reductor de velocidad del mecanismo

Freno del mecanismo de accionamiento

Motor de 23 a 460 VDC, 30 kW del mecanismo

Motor de AC del cepillo Banda Boom

Motor de AC del soplador del Boom

Cajas de interruptores de limites de carrera del Boom
Tablero del Control de Fuerza Simoreg K del Apron - Boom
Caja de conexién de Control y Fuerza del Boom

N N N N N N N N N N N NN
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Motor de VAC de la Bomba hidraulica del giro del Boom
Botonera de control a distancia

Tablero del Control de Fuerza Simoreg K

Equipos de Aire Acondicionado Simatic y Simoreg K
Alumbrado de 1000 watt. 208 voltios AC

Alumbrado de 100 watt. 110 voltios AC

Luces de navegacién, 100 watt. 110 voltios AC
Switch de desalineamiento de banda

Switch parada de emergencia

Sensor inductivo de proximidad, 30 mm de diametro
Switch de final de carrera giro norte - sur

Apilador:
v

Banda sin fin de 20 2" de ancho x ¥2"” espesor

v' Fajas B - 88 del accionamiento

v Cadena trenzado sencillo paso 1” de didmetro

v Pifiones con paso de 1”

v Poleas de tensado de banda de 14" de diametro x 21” de largo
v" Chumaceras tipo parche F209

v Sistema hidraulico (tanque de 34 de galdn)

v' Motor AC del lanzador o apilador

v Motor AC cambio de pase, gravedad 6 lanzado

v" Motor AC Inclinador de banda apiladora

v Moto reductor de rotacién de apilador

v' Sensores de proximidad

v' Cable TSJ] de 3 hilos #12

v' Mecanismo de apertura y cierre compuerta de lanzado y gravedad
Belt Feeder:

v' Mecanismo de accionamiento de apertura y cierre compuerta
v' Banda Transportadora de 36” de ancho x 2" espesor

v Cadena de transmisién de trenzado doble paso 1”

v' Reductor 43C P3-1

v Poleas tipo jaula de 19 2" de diametro x 38” de longitud

v' Soportes SKF- SSN 509

v' Soportes SKF - SSN 517

v" Rodos de retorno de 6” de diametro exterior. x 2 34” de ancho
v Motor eléctrico de 440 voltios AC

v Censores de proximidad, de 30mm de diametro

v' Botoneras de control a distancia

v' Switch de parada de emergencia

Carrete del cable de alta tensidn

AV NI N NN

Poleas guias para cable eléctrico de 40" de didmetro
Carrete enrollador de cable eléctrico de 2 metros de didametro
Chumaceras SKF - SSN - 515
Chumaceras SKF - SSN - 517
Acople de arrastre magnético
Pifones dentados de 9” de didmetro
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Pifiones dentados de 24" de diametro

Caja con anillos de conmutacion eléctrica

Mallas de acero para sostén de cable

Cajas de conexidn eléctrica

Cable eléctrico tripolar (3 cables 1/0), 2400 voltios
Cable eléctrico unipolar 3/0, 2400 voltios

Motor eléctrico de 480 VAC

Tornamesa del Boom

LR

Cable de acero de 1 V4 de didametro

Poleas guia del cable de acero de 30" de diametro
Tensores de cable de acero

Sistema de lubricaciéon del tornamesa

Unidad hidraulica del giro de norte a sur y viceversa
Manguera hidrdulica de 2" de didmetro

Limit Switch de final de carrera

Motor eléctrico AC de 10 kilowatt

Embudos Telescépicos

NN N N N N NN

Poleas guias de cable de acero de 8” de diametro
Tambor enrollador de cable de 18” de diametro
Chumaceras SKF - SSN - 515

Cable de acero de 3/8” de diametro

Cadena plastica portadora de cables eléctricos

Cables eléctricos de control

Caja de limites de altura de los embudos

Motor eléctrico AC del accionamiento de subir y bajar
Embudo metalico de dos extensiones de 16” de diametro

Traslacion de Grua

AN N N N N N N N N N N N N N VR NEN

Ruedas de traslacion de 17" de didmetro
Reductores de velocidad

Bombas para el sistema de frenos

Quijadas que sujetan al riel

Tuberia de 34" para aire comprimido

Unidades completas del sistema de frenos
Cardanes de transmision de velocidad

Manguera de aire de 3/8 de diametro

Manguera de aire de 1/2” de didametro

Pines de parqueo

Cajas de conexidn eléctrica

Bloque de resistencia regulador de velocidad
Motores eléctricos

Censores de proximidad de 30mm de diametro
Limite final de carrera

Lamparas de destello de sefializacion de traslacion
Timbre de sefializacion de traslacion

Tacdmetro analdgico

Cable de acero de 1 2" de las amarras o vientos
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v Riel de traslado de la grua, a lo largo del muelle

v' Switches de Parada de Emergencia tipo hongo (rojo)
v Balancines del mecanismo de Traslacion de la UCA
v" Motor de compresor de aire 5 HP

v' Tanque de 80 galones para frenos neumaticos.

Carro de traslacién de la almeja

Ruedas de traslacion de 10” de didmetro
Riel de traslado del carro

Poleas guias de cables de acero

Soporte SKF - SSN - 515

Cable de acero de 5/8" de diametro

Penol enrollador de cable de acero de 18” x 50”
Ratch para tensar el cable

Soporte (tope mecanico) del carro

Hule amortiguador de golpe en el riel

Limit switch (final de carrera del carro)
Cajas de interruptores de limites de carrera
Carro Reductor de Velocidad del Mecanismo
Motor a 460 VDC de traslacion del Carro
Freno del Mecanismo de Carro

Sensor de posicion de Parqueo del Carro
Motor de AC del soplador Carro

AN N N N N N N N N NN

Tripper

v Poleas de 24” de didametro x 32” de largo en Tripper
Poleas de 18" de didmetro x 32” de largo en Tripper
Rodos superiores de 5” de diametro. x 10 34” de largo
Rodos guias superiores de 5” de diametro x 10 34
Soportes SKF - SSN - 515

Soportes SKF - SSN - 517

Cerdas para cepillos

Ruedas del mecanismo de traslacién del Tripper
Ejes del mecanismo de traslacion del Tripper

Motor de AC del cepillo del Tripper de 1.12 KW
Rieles de desplazamiento del tripper

LU

Apron
v Poleas guias de cables de acero

Soportes SKF - SNN - 515

Cables de acero de 7/8” de didametro

Switch de limite final de carrera de estacionamiento
Reductor de Velocidad del Mecanismo del Apron
Freno del Mecanismo de Apron

Motor a 460 VDC del Apron

Motor de AC del soplador Apron

Cajas de interruptores de limites de carrera Apron
Botonera de control a distancia

Ganchos de estacionamiento

AV NI NI N N N N R YR
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ecanismo de Sustentacion de la Almeja
Cable de acero de 1 1/8” de diametro de la Sustentacion
Poleas de cables de acero de 19 34” de diametro
Soportes SKF - SSN - 515
Reductor de velocidad del mecanismo de Sustentacion
Freno del Mecanismo de Sustentacion
Tambor enrollador de cable de 70” x 90"
Motor a 470 VDC de 212 kW de Sustentacion
Motor de 480 VAC del soplador del motor de Sustentacién
Cajas de interruptores de limites de carrera de Sustentacion
Celda de registro de carga
Botonera de control a distancia

ecanismo de Cierre de la almeja
Cable de acero de 1 1/8” de didmetro para el sistema de Cierre
Poleas de cables de acero de 19 34” de didametro
Soportes SKF - SSN - 515
Reductor de Velocidad del Mecanismo de Cierre
Freno del Mecanismo de Cierre
Tambor enrollador de cable de 70” x 90"
Motor a 470 VDC de Cierre de 212 kW
Motor de AC del soplador del Mecanismo de Cierre
Cajas de interruptores de limites de carrera del Cierre
Celda de registro de carga
Botonera de control a distancia

Cablna del Operador

NS N N N N N N N NN

v" Topes mecanicos de final de carrera

Rodillos de desplazamiento de cabina

Perfiles H del traslado de la cabina

Motor de AC de la traslacién Cabina

Motor de AC del Ventilador Cabina

Panel de Monitoreo velocidad de viento

Panel monitoreo de fallas en la maquina

Panel monitoreo de sobre peso levantado

Tablero del Control y Fuerza Simovert de la Cabina
Tablero de luces de sefalizacidon de operacion de la maquina
Tablero del Asiento de Mando en la Cabina

Limites de final de carrera

Sensores de estacionamiento

Sala de Maquinas

AN N NN

Unidad de ventilacién forzada en sala de maquinas
Grua Auxiliar Sala Maquinas de 6 toneladas de capacidad
Transformador Principal de Fuerza 800 kVA , 2400V A 480V
Tablero del Seccionador de Alta Tensién
Tablero del Interruptor Principal de baja Tension
Tableros de distribucion y Proteccién en baja Tensidn
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Tablero del PLC Simatic, Central Telefénica y Amplificador
Tablero del Control de Fuerza Simoreg K Sustentacion
Tablero del Control de Fuerza Simoreg K Cierre

Tablero del Control de Fuerza Simoreg K Carro

Equipos de Aire Acondicionado Simatic y Simoreg K
Tablero del Control de Fuerza Simotras de la Traslacion UCA
Tablero Auxiliar de Fuerza de la Traslacion de la UCA
Tablero del Control y Fuerza Simovert de la Cabina

Tablero del Control y Fuerza del Apilador

Tablero del Control y Fuerza Traslacién de la UCA

Tablero del Control y Fuerza del Belt Feeder
Intercomunicador telefénico y altavoz

Panel de Monitoreo de fallas eléctricas

Dispositivos de control desproteccién de celdas de carga
Sistema Iluminacién de pasillos, Cabina y Sala de Maquinas
Sistema de Iluminaciéon de las areas de trabajo

Switches de Parada de Emergencia tipo Hongo rojo
Enfriador Calentador de Agua en la Sala de Maquinas

AN N N N N N N N N NN

2.1.2. BANDAS TRANSPORTADORAS

Un transportador estd compuesto de la combinacion de estructura metalica
y banda de hule montada sobre rodos, el cual se utiliza para el transporte
de cereales y fertilizante que se carga o se descarga de los barcos con la
unidad de carga. Los transportadores tienen la capacidad para manejar un
maximo de 500 toneladas métricas por hora y estan instalados desde el
muelle B hasta las plantas almacenadoras en tierra (ALCASA, ALMAPAC), se
tienen un total de 14 transportadores agrupados en tres sistemas:
exportacién, importacion y almacenamiento. Los transportadores tienen
longitudes que van desde 39 hasta 378 metros lineales, el arranque, paro y
control de los transportadores es eléctrico y se realiza desde los paneles
ubicados en casetas de control 1y 2.

DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN UN TRANSPORTADOR

v EN Banda Transportadora de 30” de ancho x Y2 de espesor
v Poleas de 24" de diametro x 32” de largo

v Poleas de 18" de didmetro x 32” de largo

v' Reductor de Velocidad 84CS2 Marca Hamilton

v" Rodos superiores de 5” de diametro. x 10 34 de largo
v' Rodos de retorno 6” diametro ext. x 2 34" de ancho
v' Soportes skf - ssn - 511

v' Soportes skf - ssn - 517

v' Soportes skf - ssn - 522

v" Rodos guias de retorno de banda

v' Rodos guias de banda parte superior

v Empalmes en las bandas

v' Cerdas para cepillones

v' Back stop
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Switch de ducto lleno

Switch de desalineamiento de banda
Switch de velocidad cero

Switch de emergencia

Switch de enclave con otras bandas
Focos de alumbrado 20 w. x 110 voltios
Motor de 60 HP

Motor de 1 2 HP

Contactor tamafio 4

Contactor tamafio 1

Relés de corriente alterna y directa
Circuit breaker de 175 Amp.

Cajas de conexion eléctrica

Vasos de vidrio y protector metalico de alumbrado
Interruptores térmicos de 15 amperios
Botonera de control a distancia
Estructura metalica

AN N N N N N N N N N N N NN

NOTA EN TOTAL CEPA CUENTA CON 14 TRANSPORTADORES:
TRANSPORTADORES DEL SISTEMA DE EXPORTACION SON 1B, 4, 6 Y 8.

TRANSPORTADORES DEL SISTEMA DE IMPORTACION SON: 9, 7, 5, 5
A, 3,10Y 11.

TRANSPORTADORES DEL SISTEMA DE EMBODEGAMIENTO SON: 1, 1 A,
2Y361,1B,4,10Y 11)

LCADORA DE CAMIONES

» Plataforma de 50 ton. de capacidad

» Faldones de Banda de hule

» Fosa de la Volcadora

» Topes limite para soporte de las rastras

» Cadenas para asegurar el camién

» Tolva de descarga

» Parrilla de la tolva de descarga

» Sistema hidraulico de elevacion

» Arrancadores tamafio NEMA 4 de fuerza de los motores
» Motores de 75 HP de accionamiento

= Valvulas solenoide 110 VAC

» Mangueras hidraulicas de 3/8”

= Mangueras hidraulicas de 2"

» Mangueras hidraulicas de 1 ¥»”

» Filtros de aceite hidraulico

» Sistema de iluminacion del drea de la Volcadora

» Caseta de proteccion del sistema hidraulico de accionamiento.
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2.1.4. BASCULAS PESA CAMIONES

Las bascula, pesa camiones se utilizan para el pesaje de carga de
exportacion e importacion que se moviliza a través del Puerto. Tienen la
capacidad de pesaje maximo de 50 toneladas métricas y estan instaladas
de la siguiente manera: la bascula No.1 en el acceso a los muelles, la
bascula No.2, en la puerta No.1, las basculas 3y 4, en la puerta No.2., se
tienen un total de 4 basculas de este tipo.

DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN UNA BASCULA PESA CAMIONES

» Indicador Electrénico Digital,

= Impresor de boletas de peso,

» UPS y estabilizador para la operacién aun con falla del servicio
eléctrico,

» Caja de supresion de transitorios y picos de voltaje,

*» Red de interconexion del sistema de la bascula incluyendo 2 cajas de
conexiones

» Red de polarizacién a tierra por medio de cables, varilla y malla
Celdas de carga del tipo Digital

= Plataforma con sus componentes estructurales, perfiles H, C,
Angulos, Pernos, etc.

= Bases de concreto para las celdas de carga

*» Fosa, obra civil con angulo perimetral, etc., Herrajes para limitar los
movimientos laterales y longitudinales

= Juegos de recibidores de las celdas, superiores e inferiores

= Juego de herrajes de diferentes tipos. Canalizacién de drenaje

2.1.5. BASCULAS DE PISO

Las basculas, de piso se utilizan para el pesaje de carga general de
importacion que se moviliza a través del puerto; tienen la capacidad de
pesaje maximo de 3200 Kilogramos y estan ubicadas en el interior de las
bodegas 1 y 3, se tiene un total de 4 basculas de este tipo.

DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN UNA BASCULA DE PISO

= Indicador mecéanico de aguja

= Plataforma con sus componentes estructurales, perfiles H, C,
Angulos, Pernos, etc.

* Fosa, obra civil con dngulo perimetral, etc.,

» Herrajes para limitar los movimientos laterales y longitudinales

= Juego de herrajes de diferentes tipos.

2.1.6. BASCULAS MOVILES

Las basculas mdviles se utilizan para el pesaje de carga general de
importaciéon que se moviliza a través del puerto; tienen la capacidad de
pesaje maximo de 750 Kilogramos y estan ubicadas en el interior de las
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bodegas 3 y Almacén de Materiales; se tiene un total de 6 basculas de este
tipo.

DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN UNA BASCULA MOVIL

» Indicador mecanico de aguja

= Plataforma con sus componentes estructurales, perfiles H, C,
Angulos, Pernos, etc.

»  Marco metalico con su sistema de rodaje etc.,

= Juego de herrajes de diferentes tipos.

2.2.DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES BAJO LA RESPOSABILIDAD
DEL TALLER DE OBRA DE BANCO

2.2.1. Vagonetas para el traslado de carga

Las vagonetas se utilizan para la movilizacién de mercaderia pesada entre
30 y 50 toneladas y el sistema de rodaje tiene un tornamesa en la parte
delantera, apoyado sobre balines de 7/8 6 1 pulgada, el cual posee un tiro
para su remolque, comunmente con 12 6 16 ruedas con llantas industriales
sdlidas, dicha vagonetas constan de plataforma, bloques de ruedas,
rodamientos, bujes, aros de llantas, llantas soélidas, tornamesa, eje del
tornamesa, planchas con pistas para bolas del tornamesa, tiro de la
vagoneta, total de vagonetas 10.

2.2.2. Tolvas para el manejo de graneles sélidos

Las tolvas para el manejo de graneles a través de almejas, succionadoras o
transportadores de cadena, desde el barco hasta camiones son estructuras
metdlicas con capacidad de 17 y 43m. Cubicos con pesos entre 9 y 12
toneladas y con alturas de 6.15 y 6.45m. Se utilizan para la movilizacion de
graneles soélidos por medio de almejas o equipos transportadores de
cadena, desde las bodegas de los barcos a camiones y constan de parrilla,
pilares de refuerzo de la parrilla, enchapado de ldmina antidesgaste, boca
de descarga y mecanismo de control de la descarga, andamio del operador,
pilotes de las patas, escalera para el operador y son un total de 7 tolvas.

2.2.3. Almeja para el manejo de graneles sélidos

Son estructuras metalicas que se utilizan para la descarga de cereales o
fertilizantes desde el barco a una tolva portatil o directamente al camion,
las almejas son: 8 de 7 yardas cUbicas, 5 de 10 yardas cubicas y 3 de 3
yardas cubicas. Las almejas estan constituidas de cables o cadenas de
operaciéon, mecanismo de apertura asistido hidraulicamente, quijadas,
marco de la almeja, rodamientos o bujes en las articulaciones, graseras,
control remoto electrénico.

2.2.4. “Spreader” para manejo de contenedores
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Son estructuras metalicas que sirven para manejo de contenedores, los que
son activados de forma manual a través de una cuerda de seda. Se consta
de 9 Spreaders de 40 pies y 5 Spreaders de 20 pies. Todos con una
capacidad de 40 toneladas

2.2.5. Defensa de atracadero de muelle

Defensas de los muelles

Estructuras de metal, amortiguadores de hule, llantas de hule, madera, etc.
para proteger muelles y barcos de choques cuando estos atracan o cuando
permanecen amarrados a las bitas de los muelles, segun el detalle
siguiente:

a) Defensas del muelle “A”

El muelle “A” tiene 19 defensas, de las cuales 16 estan constituidas por una
llanta que estd sujeta con pletinas atornilladas a un bloque metalico,
conectado al muelle a través de cuatro carretes de 4 amortiguadores de
hule cada uno, los cuales sirven para amortiguar el choque que tendria el
barco contra las defensas y la estructura del muelle. Las defensas se
soportan con pilotes trincados en el fondo marino en los que se apoya el
blogue metdlico y cajas limitadoras de movimiento a lo largo del eje del
muelle, que permiten solamente movimiento perpendicular a dicho eje,
contando también con faldones metdlicos de seguridad para cubrir la
estructura de la defensa. Cada defensa consta de 2 Pilotes de 15" de
didmetro exterior, 1 faldon, 1 mesa, 1 bloque, 4 carretes amortiguadores, 1
llanta de 2.65 metros de diametro, 1 yugo inferior doble con llanta de 1.25
m didmetro exterior y dos cajas limitadoras del movimiento lateral con su
estructura de soporte anclada al muelle. Las restantes 4 defensas estan
constituidas por una llanta de 2.65m de didmetro y 0.6 m de ancho,
apoyadas sobre bloques de concreto y sujetas a través de cadenas, grilletes
y cdncamos.

b) Defensas del muelle “B”

El muelle cuenta con 6 Defensas continuas, 1 de 46 pilotes, 3 de 40 pilotes
y 2 de 2 pilotes de perfil H. Cada defensa tiene cuatro perfiles H
Horizontales de 10” x 10” el superior y 8” x 10” los demas, con un
amortiguador de hule endurecido empernado a cada pilote y al muelle; vy
maderos empernados a las vigas horizontes.

c) Defensas del muelle "C”

Cada defensa tiene una pareja de yoyos constituidos por 3 llantas de 2.65
m de didmetro, cada uno; colgados del muelle con 4 cadenas y herrajes
anclados en la pared del muelle, ubicandose entre el barco y el muelle, las
tres llantas de cada yoyo estdn unidas entre si, por medio de pletinas
empernadas colocadas por el lado interno de las llantas. En total el muelle
C cuenta con 26 defensas de este tipo.

2.2.6. Puertas de acceso
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Puertas de acceso al recinto portuario

Las puertas de acceso al recinto estan constituidas de marcos metalicos de
tubo galvanizado, recubiertas con malla ciclon, las cuales se mueven
horizontalmente, en forma lineal sobre rodos guiados en un riel, por una
estructura de soporte; el accionamiento se realiza a través de moto
reductores los que con ruedas dentadas mueven una cadena fija en las
hojas moviles.

Puerta cortinas para cerrar las bodegas de almacenaje de carga

Las puertas cortinas de las bodegas de almacenaje de carga son de tipo
industrial (SARTI) constituidas de duelas metalicas horizontales, que se
enrollan en un carrete superior, el cual tiene en promedio 10 resortes para
facilitar la operacion de abrir y cerrar tanto manual como operada
eléctricamente con motor, lateralmente se limitan las duelas, por medio de
cafiuelas guia, las que mantienen alineadas las duelas en sus movimientos
ascendentes y descendentes; partes de que constan la puerta cortina; de
un eje con 8, 10 6 12 resortes, duelas, guia de perfil *C”, mecanismo de
cadena para subir o bajar, accionamiento eléctrico con sus interruptores de
limite y caja de control eléctrico, total de puerta cortinas 24.

2.2.7. Estructura metalica del puerto

Estructuras metalicas dentro del recinto portuario.

La unidad de Obra de Banco mantiene y fabrica estructuras metalicas de
todo tipo, segun la necesidad del puerto, por ejemplo: tabla estacado del
muelle “A” estructura y cableados de la protecciéon catoddica, pilotes de
soporte del muelle “B”, escaleras de abordaje en muelles, torres para
antenas de radio, tapaderas de pozos de registros, cercados de malla
ciclon, puertas de oficinas y bodegas, soportes de tuberias hidraulicas,
instalacion de tuberias hidraulicas.

3 INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA EL CONTRATISTA ESPECIFICAS POR SECCION
3.1 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista debera:

a) Designar a la persona responsable con poder de decisidon para que junto con el
administrador del contrato o supervisor de CEPA den seguimiento al
cumplimiento de todo lo establecido en el Contrato, Bases de Licitacion y
adendas si existieren.

b) Suministrar al personal técnico especialista de apoyo, en un plazo no mayor de
12 horas, en los casos de fallas que no puedan ser resueltas por el personal
técnico de planta en el Puerto. El pago de dicho personal técnico especialista
correra por cuenta del contratista, siempre y cuando los gastos acumulados en
el periodo del contrato por este concepto, no superen los US$5,000.00, en caso
de superar este monto, el Contratista estara obligado a demostrarlo en debida
forma y a satisfaccion de CEPA, para el respectivo.
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c) Garantizar por treinta dias calendario, la calidad de todo servicio de
mantenimiento o reparacién ejecutado, contado a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, a satisfaccion de CEPA, y si durante dicho plazo
ocurriese alguna falla o desperfecto imputable al contratista, éste debera
corregirla o subsanarla de inmediato y sin costo para CEPA

d) Garantizar que el tiempo muerto maximo de falla durante las operaciones, no
podra ser mayor al 2% del tiempo que dure la operacion de carga o descarga
del Buque. Si el tiempo de falla es superior al porcentaje antes especificado,
dicha falla tendrd que ser analizada con el supervisor de CEPA, a fin de
determinar si el tiempo muerto incurrido correrd por cuenta del Contratista. En
el caso de que dicho tiempo sea imputable al contratista, CEPA se lo facturara
de acuerdo al valor de la demora, segun el tarifado de los sistemas involucrados
(UCA, UCA - Bandas o Solo Bandas), segun el caso.

3.2 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE DIRECCION

a) El supervisor del contratista deberd mantener y proporcionar al
Administrador del Contrato o quien haga sus veces, la informacién
siguiente:

b) Informe diario del trabajo realizado.

e Registro continuo del historial de mantenimiento de cada uno de los
equipos.

e Informe mensual de lecturas de los medidores del sistema
electromecanico y electrénico de la Unidad de Carga.

e Control de visitas de inspeccion a la UCA y Bandas.

e Control de asistencia diaria comprobada de su personal.

e Informe semanal de todos los mantenimientos preventivos y correctivos
realizados.

¢ Informe mensual de actividades.

e Control diario de costos de mano de obra.

e Otros controles que el Puerto de Acajutla le solicite.

c) Las gamas de mantenimiento del Anexo 19A, podran realizarse completas
o parciales para cada rutina del programa establecido o incluso podran
reprogramarse hasta el préximo periodo, cuando el Administrador del
Contrato lo considere necesario.

3.3 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TECNICO
a) Realizar la prueba de buen funcionamiento de la Unidad de Carga y bandas
transportadoras por lo menos un dia antes, y otra 30 minutos antes del

inicio de la operacidon de carga o descarga de los buques.

b) Reparacion de fallas electromecanicas, electrénicas o de cualquier tipo que
entorpezcan las operaciones.
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c) Mantener revisiones permanentes en el sistema UCA - Bandas antes,
durante y después de las operaciones.

d) Purgar el compresor y los filtros de aire del sistema de traslacién de la UCA.

e) Calibrar la bascula de peso continuo, segun lo demande la operacién (carga
o descarga).

f) Realizar los engrases y limpieza de almeja o apilador, cada 24 horas,
cuando existan operaciones.

g) Asegurarse de colocar los pines de parqueo de la UCA, cuando haya
finalizado la carga o descarga de un buque o cuando por tormenta necesite
llevarse a cualquiera de los tres parqueos de seguridad. Ademas en casos de
vientos fuertes durante las operaciones, colocar los cables tensores o
vientos, para asegurar la grua, cuando por casos inesperados de viento
fuerte, no sea posible llegar a uno de los tres parqueos provistos de
agujeros para la instalacion de pines de parqueo.

h) Sera responsabilidad del personal que esté atendiendo las operaciones
reportar al Supervisor o al jefe de la Seccién Alto Rendimiento, cualquier
dafio o golpe que haya sufrido la Unidad de Carga o las estructuras de las
bandas transportadoras durante el tiempo de trabajo operativo o de
mantenimiento; de lo contrario, el pago por la reparacién sera
responsabilidad del contratista, si nadie se hace responsable de dichos
dafios.

i) Inmediatamente después de finalizada la carga o descarga de un buque,
sera obligacion del personal del Contratista, lavar la parte del sistema UCA -
Bandas que hubiera trabajado, cuando por la naturaleza contaminante de
los materiales movilizados, asi lo requiera CEPA.

j) Apoyar a cualquier seccién o unidad cuando se le solicite, siempre y cuando
el personal tenga la capacidad técnica acorde con la labor que se le esté
solicitando.

k) Siempre que finalice un turno y comience otro, es obligacién de los técnicos
mecanicos y electricistas salientes, comunicarse verbalmente con los
técnicos entrantes y escribir en bitacora cualquier anormalidad que se haya
dado, y serd obligacion también de los técnicos entrantes leer las
anotaciones en bitacora del estado y comportamiento del sistema.

) Siempre que exista una anormalidad (vibraciones, altas temperaturas,
ruidos extrafios, empalmes de banda débiles, etc.) que se considere puedan
dar lugar a fallas inmediatas, hacerlo del conocimiento del jefe de turno de
Alto Rendimiento, quien determinara si se sigue trabajando o se suspende
para proceder a la reparacién.

Pagina 117 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

EL SALVADOR

Ersrs COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA UNAMONOS PARA CRECER
| A UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL g SR
mpulsando el progreso i Z - —
de El Salvador Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador

3.4

3.5

Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

m) Sera obligacion de todo el personal técnico, conocer el manual de operacion
de la UCA.

n) Llevar un libro de bitédcora de turno diario de las actividades realizadas.

o) El personal técnico debera reparar cualquier falla imprevista que se presente
durante las operaciones del Sistema UCA y Bandas Transportadoras, con el
objeto de hacer continua su operatividad; y también aquellas fallas urgentes
o de emergencia que no se pueda posponer su reparacion.

p) Durante las horas no habiles, horas nocturnas y fines de semana, en
ausencia del supervisor del contratista, serd el Técnico Electricista (jefe de
grupo operativo) con quien CEPA coordinara las actividades.

gq) En el Anexo 19B se presenta las responsabilidades adicionales que debe
ejecutar el personal durante cada uno de los turnos operativos.

HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO PARA EL CONTRATISTA.

El Contratista brindara los servicios, mediante el suministro de personal de
direccién en horario administrativo y de personal operativo de turno las 24
horas del dia siempre que sea necesario, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 19C

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
d) Herramientas y Equipos de Trabajo.

CEPA proporcionara la herramienta y equipo necesario para realizar las
labores diarias en los Talleres Faja Transportadora y Taller de Obra de
Banco.

e) Equipo de Comunicacion y Transporte.

El Contratista debera contar con el Equipo de Comunicacion y Transporte de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 19D

Los equipos de radio comunicacién deberdn estar en buen estado de
funcionamiento, los cuales incluiran una bateria adicional y su cargador.

El contratista deberd disponer de una linea telefénica externa por su
cuenta, la cual podra ser alimentada a través de la red interna de CEPA sin
costo adicional por el uso de dicha red.

El vehiculo de transporte, movilizara al personal, equipos de soldadura
eléctrica, equipos de oxicorte con sus respectivos cilindros de gas,
herramientas y materiales para la ejecucién de los trabajos diarios, el cual
debera tener una capacidad minima de una tonelada y debera poseer un
barandal de proteccién de al menos 1.0 m sobre el nivel de la cama.
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Cuando por razén justificable alguno de los equipos o vehiculos sea retirado
del Puerto de Acajutla, este o estos, deberdan ser reemplazados por otros
del mismo tipo y en igual o mejor condicién, para lo cual el contratista
deberd informar en forma escrita al supervisor del Contrato, explicando el
motivo antes de ser retirados. La solicitud de reemplazo deberad ser
realizada por lo menos con un dia de anticipacion.

f) Equipo de Oficina.

El contratista debera contar con el equipo informatico, mobiliario, papeleria
y utiles de oficina, impresora multifuncional, etc. De acuerdo a lo requerido
en el Anexo 19E

4, RESPONSABILIDADES DE CEPA

Para efectuar los trabajos de manera eficiente CEPA proporcionara las siguientes
facilidades:

4.10 Herramientas y Equipos de Trabajo.

d) Para que el contratista brinde el servicio con eficiencia y calidad, CEPA
proporcionara, las herramientas necesarias para ejecutar los trabajos
encomendados, asi como los casilleros metalicos, para uso del personal.

e) Para efectuar los trabajos requeridos por el Puerto de Acajutla, la CEPA
facilitard, sin costo un equipo operacional, el cual incluye combustible,
mantenimiento y demas insumos, siempre y cuando se justifique su uso. Si
por la naturaleza de los trabajos, el equipo proporcionado sea insuficiente,
CEPA podra proporcionar equipos adicionales de acuerdo a las necesidades,
para que dichos trabajos se lleven a cabo con seguridad y eficiencia. Si el
equipo fuese daflado por causas imputables al Contratista, mientras
estuviese a su servicio, la reparacién sera por su cuenta.

4.11 Las instalaciones con los servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos
asignados.

4.12 Disponibilidad de uso de la red de energia eléctrica de acuerdo a la capacidad y
voltaje del area.

4.13 Uso de una extension interna de CEPA y acceso a Internet bajo la las normas,
protocolos y politicas de CEPA.

4.14 Acceso al Sistema SADFI para el control de los materiales en existencia,
seguimiento de requisiciones, seguimiento a transferencias presupuestarias,
etc.

4.15 CEPA pondra a disposicion del contratista, la informacién técnica, manuales del
fabricante y planos con que cuente, con el fin de llevar a cabo las actividades de
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la forma correcta, el que la deberd usar sin danar, extraviar o alterar dicha
informacién. Sin embargo de ser necesario, el Contratista debera adquirir los
manuales faltantes, proporcionando sin costo una copia a CEPA.

4.16 Suministro de materiales y repuestos para las diferentes actividades de
mantenimiento.

4,17 Coordinacién del ingreso del personal del Contratista a las areas de trabajo con
restriccién; sin embargo, el Contratista es el responsable del comportamiento
de su personal, quien deberd responder en caso de que este o estos se
encontrara(n) en un area no autorizada o fuera del area asignada para sus
labores, por lo que sera sometido a las verificaciones de seguridad que
correspondan.

4.18 Charlas de orientacion y capacitaciones dirigidas al personal, relacionadas con

las medidas de Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial, establecidas en el
Puerto.
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ITEM 4: MANTENIMIENTO EN EL AREA DE OBRAS CIVILES
1. ALCANCE.

Los servicios de mantenimiento en el area de Obras Civiles en el Puerto de Acajutla,
que incluye el suministro de la mano de obra y equipos, estan dirigidos a la ejecucién
de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las areas de limpieza
dentro y fuera del edificio administrativo, vias de circulacion, talleres, patios y
bodegas, y el recinto portuario en general, incluyendo el mantenimiento de zonas
verdes y jardineria, mantenimiento en las areas de albaiiileria, fontaneria, carpinteria,
tapiceria, hojalateria y pintura, ademas del control del sistema de bombeo de agua
potable y del mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas negras.

Incluye ademas otro recurso, que le permiten realizar oportunamente con eficiencia y
calidad los trabajos administrativos, técnicos y operativos, requeridos por la seccidén.

2. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS.
L. LABORES DE LIMPIEZA.

Estas labores cubren la Limpieza dentro del Edificio Administrativo y Limpieza
fuera del Edificio Administrativo, siendo las actividades a desarrollar dentro de
estas clasificaciones las siguientes:

A. Limpieza dentro del Edificio Administrativo.

El Contratista suministrara personal y herramientas, para desarrollar aquellas
actividades de caracter rutinario encaminadas a mantener completamente limpias
todas las areas del Edificio Administrativo, como son la limpieza de pisos, bafios,
paredes, cielo falso, fascia, cupulas, barandales, gradas, ventanas, zonas verdes
internas, oficinas y pasillos en general, que pertenecen a CEPA.

Del personal solicitado para atender esta area, se asignara cinco personas al
servicio de las siguientes oficinas: Gerencia Portuaria, Departamento de Recursos
Humanos, Departamento de Mantenimiento, Departamento de Operaciones y
Oficina de las secciones de mantenimiento, respectivamente, quienes
desempefaran labores varias, por ejemplo limpieza en las oficinas a las que sean
asignados y en zonas aledafias en caso de ser necesario, mensajeria, servicios en
eventos especiales, actividades diversas, etc.

La distribucién de las areas del edificio administrativo, por niveles se puede
apreciar en el (Anexo 20A).

B. Limpieza Fuera del Edificio Administrativo.

El Contratista suministrara personal, equipos y herramientas, para desarrollar
aquellas actividades de caracter rutinario, para mantener limpias las
instalaciones que conforman todas las oficinas de CEPA en los muelles, patios,
bodegas, puertas de acceso, residencias, bodegas, mddulos, basculas, zonas de
enrocamiento, muelles, talleres, patios de vehiculos, patio de contenedores,
parqueo de rastras (interno y externo), casetas de la Policia Portuaria,
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incluyendo bafios, ventanas, paredes, pisos, cielo falso, puertas de metal o
madera, fascia, techos, canales de agua lluvia, etc.

Las actividades de limpieza dentro y fuera del edificio son las siguientes:

a) Barrido y trapeado de pisos de cemento, ceramica o vinil.

b) Limpieza de vidrios de ventanas y puertas.

c) Limpieza de puertas.

d) Limpieza de artefactos sanitarios, la cual se realizard de acuerdo a lo siguiente:

i. Lavado superficial con detergente adecuado, que no dafie el esmalte de los
artefactos y eliminacion de residuos de jabdn y agua de lavamanos, urinarios
e inodoros.

ii. Despercudido de artefactos en los servicios sanitarios, con el uso de
removedores y desincrustantes de suciedad, dejandolos reaccionar durante el
tiempo necesario. Cuando no se logre remover las manchas, se aplicaran
quimicos de mayor efectividad.

El Contratista proporcionara a su personal la capacitacién para el correcto uso y
precauciones necesarias para la aplicacion de los removedores y desincrustantes
y de manera general para cualquier otro producto quimico utilizado para las
labores de limpieza, y el equipo necesario y adecuado para esta actividad; lo cual
incluira delantal plastico, mascarilla y guantes de hule.

e) Despercudido de Azulejos en Paredes y Pisos o Ceramica en los servicios
sanitarios, para lo cual se aplicard limpiador o removedor de suciedad que no
dafie el esmalte de los azulejos y ceramica.

f) Recoleccién de la basura del edificio administrativo o areas asignadas fuera del
edificio, trasladandola hasta los contendores correspondientes.

g) Limpieza de Cielo Falso, Losa de Techos (superior e inferior) y paredes, Consiste
en mantener libres de telarafias, polvo, manchas de humo u otra suciedad, los
cielos falsos, paredes, columnas, pretiles, caras superior e inferior de las losas del
techo, etc.

h) Limpieza de Macetas y Basureros.

i) Limpieza de aceras y vias de circulacién peatonal.

j) Aplicaciéon de desodorante ambiental. El Contratista aplicard constantemente,
en los espacios asignados, o donde lo exija la Supervisién, y/o cuando se
requiera, desodorante ambiental, ya sea por medio de atomizadores o pastillas

desodorantes.
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k) Limpieza de Muebles en Oficinas. Existen muebles forrados con vinil o cuero,
madera, férmica, aluminio y otros, los cuales deben limpiarse con liquidos
especiales para cada clase de material.

) Limpieza de pantallas difusoras, -carteleras, rétulos y salidas de aire
acondicionado. Consiste en mantener libre de telarafias y suciedad, las distintas
carteleras, rotulos, equipos de aire acondicionado, difusores de las |lamparas de
iluminacién, instalados en las oficinas del edificio administrativo y de las oficinas
fuera el edificio administrativo.

m) Limpieza de fuentes de agua tipo Oasis en las oficinas.

n) Colocacién de bolsas plasticas en los depdsitos de basura.

0) Colocacion de jabon liquido para lavamanos en los servicios sanitarios.
p) Limpieza de divisiones y puertas en los servicios sanitarios.

q) Limpieza de muebles y equipo de oficina.

r) Despercudido de piso. Se realizara, utilizando liquido removedor de suciedad y
detergente.

s) Limpieza de pasamanos metalicos.

t) Limpieza de la zona del Enrocamiento, lado norte y sur del bulevar de acceso a
los muelles. Consiste en recolectar toda la basura, desperdicios, botes, bolsas
plasticas, trozos de madera etc., asi como también realizar el arrancado de toda
la maleza que brote en el sector, para luego sacarla y colocarla en forma de
promontorio en un lugar donde sea de facil recoleccién para el camién recolector
de basura. Esta actividad inicia en el Taller de la Faja Transportadora hasta el
edificio del Control N° 2.

u) Limpieza del Sistema de Defensas en los Muelles A, B y C, consiste en recolectar
todo el tipo de basura de las estructuras del sistema de defensas de los muelles
A, B y C, y luego depositarla en barriles, en un lugar donde sea de facil
recoleccion para el personal del camidn recolector de basura.

v) Limpieza de Calle Perimetral y Estacionamientos. Se realizara la limpieza de los
estacionamientos y vias de circulacion interna y externa, por medios manuales,
donde no se pueda aplicar por medios mecanizados. En las areas abiertas y
despejadas se emplearan medios mecanizados para realizar la limpieza.

w) Limpieza de Tragantes. Esta se realizard garantizando la remocion de toda
basura o residuo solido (azolvamiento), que pueda obstaculizar el libre flujo de
agua hacia los drenajes.

x) Limpieza de la Plataforma de los Muelles A, By C.
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y) Limpieza de las playas aledafias y del canal madre alrededor del Recinto
Portuario.

z) Limpieza en calles de circulacién internas y externas. Consiste en la limpieza de
pavimentos asfalticos y rigidos, de forma mecanizada (Mini-cargador con
accesorio de barrido) y manual. Si la limpieza se realiza utilizando el equipo de
mecanizado, se debera evitar ocasionar danos en el sello de las juntas y grietas
de las losas del pavimento. El pago del operador se realizara de igual forma que a
los obreros con horario administrativo. El uso del equipo mecanizado tiene como
fin el mantener limpias, todo el tiempo, las superficies de rodamiento de las calles
de circulacién, areas de almacenaje, areas de circulacién entre bodegas, bulevar
de acceso a muelles, muelles y otras areas que sean requeridas por el supervisor.
En el (Anexo 20A) se detalla las areas de trabajo responsabilidad del contratista.
El operador del mini cargador deberd estar disponible y presto a la coordinacién
de las actividades en que se requiera, la utilizacion del equipo, considerando que
este es un equipo versatil y la CEPA ha realizado inversiones en la adquisicién de
accesorios que facilitan la realizacion de otras actividades, aparte de las labores
de barrido de las vias de circulacién, como son la demolicion de pavimentos
asfalticos y demolicion de elementos de concreto, los que se realizan con la
amoladora de asfalto y el martillo hidraulico de demolicién. El coordinador del
contrato debera crear un registro de las labores que realiza el operador del mini
cargador, con cada equipo, lo que permitird realizar los mantenimientos de los
mismos de manera oportuna, también verificar el rendimiento del equipo y del
operadores en las labores encomendadas, dicho reporte deberd ser enviado de
manera mensual al supervisor del contrato de CEPA.

aa) Recoleccién de basura. La recoleccién de la basura proveniente de las oficinas,
patios, bodegas, residencias, talleres, etc., sera trasladada a los contenedores
para basura ubicados en los 40 puntos segin (Anexo 20A) previamente
establecidos o los que indique el Supervisor de Contrato.

bb) Disposicion final de la basura. Para el desarrollo de esta actividad, el Contratista
suministrara los servicios de carga, transporte y disposicion final de la basura
proveniente de los 40 sitios de acopio establecidos; ademas de un motorista
autorizado legalmente con licencia tipo pesada para la conduccién del camién de
carga y dos auxiliares. La basura sera trasladada en un camién perfectamente
adecuado para tal fin, al actual crematorio general o Botadero de la Alcaldia
Municipal de Sonsonate, ubicado aproximadamente a 28 km del puerto de
Acajutla, en el Municipio de Cuisnahuat. La cantidad estimada de basura que se
moviliza diariamente es entre 1 y 2 toneladas de basura suelta, es decir sin
compactacion. Dentro del recinto el camién debe respetar una velocidad maxima
de 25 km/h, y el recorrido se estima en 8 km, el cual puede variar dependiendo
de las operaciones. Cuando el material que se encuentre en los diferentes
contenedores, sea producto a granel (granos, azlcar, fertilizantes, etc.), sobrante
de las operaciones portuarias, el Coordinador del Contrato debera gestionar con
el Supervisor de CEPA y la Seguridad Portuaria, el desalojo de dichos productos
del recinto portuario. Ademas debera recolectar, transportar y descargar en el
basurero autorizado la maleza, ramas y desperdicios organicos (que ya no
puedan ser procesados en la compostera), que salgan cuando el personal que se
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dedica a la chapoda de areas verdes realice esa actividad, lo cual serd coordinado
a través de la Supervisién de CEPA Para las plazas de conductor del camion y los
dos auxiliares, debera aplicar lo establecido en los articulos 106, 108 y 162 del
Cddigo de Trabajo. La contratista serd la responsable de tramitar los permisos y
pagar los impuestos a la Alcaldia Municipal correspondiente o a la entidad que
tome esa atribucion, para depositar los desechos sélidos en un lugar adecuado
gue cuente con los permisos ambientales para su operacion como botadero
autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Para efectos de control, antes de
realizar el desalojo de basura del recinto hacia el botadero municipal, el motorista
del camidén debera presentar la hoja de control de pesaje, al Supervisor de CEPA,
con el objeto de estimar la cantidad de basura a deponer en el botadero
municipal y coordinar la salida con la seguridad portuaria.

I1. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.

Esta actividad consiste en suministrar el personal en la especialidad de jardineria y
auxiliares para chapoda, ademas de herramientas para desarrollar aquellas
actividades de caracter rutinario encaminadas a mantener limpias de basura, hojas,
troncos, maleza y todo tipo de material suelto las zonas verdes, jardines, arriates,
hombros laterales de calles, redondeles, zonas del acantilado hacia el mar, canal de
drenaje para aguas lluvias, rondas en cercas perimetrales del recinto y sus terrenos
baldios, chapoda de las mismas, (Anexo 20A), se presenta plano de estas areas y
cantidades de trabajos de jardineria y mantenimiento de zonas verdes) y siembra de
plantas ornamentales, en jardines, areas verdes y en macetas para las diversas
oficinas y zonas en donde la Comisidon, a través de la supervisién considere
necesario colocar o reacondicionar. A las actividades de chapoda y limpieza se les
dard mayor énfasis en el periodo de invierno, en el verano es el riego la actividad
gue consume mayor recurso humano. Sera responsabilidad del Contratista mantener
el recinto portuario permanentemente libre de maleza y con buena presentacion. El
Contratista debe considerar que se realizara las rutas de chapoda, con la frecuencia
necesaria para cumplir con las condicion de 7 cm de altura de la grama.

Las actividades de mantenimiento de zonas verdes son las siguientes:

a) Chapoda y Limpieza en Areas Verdes. Que consiste en el corte de grama, maleza,
arbustos, etc. (Sera responsabilidad del Contratista mantener en un maximo de 7
cm., la altura de la grama en las zonas verdes) El descombrado de arboles sera
indicado por la Supervisidén seguin la necesidad. El levantamiento de la sombra de
los arboles, por seguridad, se mantiene entre 2 y 2.5 metros de altura, para
facilitar un mayor alcance de visibilidad, la cual también serd programada en su
oportunidad. En las actividades de limpieza de las areas verdes, se colocara los
residuos en forma de promontorio, en lugares accesibles, para que el personal del
camion recolector de basura los recoja y desaloje de dichos lugares.

b) Mantenimiento de zonas verdes en arriates laterales y centrales de bulevares y
hombros de calles. Consiste en realizar la chapoda de grama, asi como el
mantenimiento de los jardines existentes y creacién de nuevos, que mejoren el
ornato y paisaje del recinto portuario. Se incluird también la limpieza, recoleccion
y desalojo de los residuos producto de esta actividad.
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c) Trabajos de Aristeado. Consiste en recortar y dejar limpio de grama o maleza las
orillas de los pavimentos, aceras y redondeles, asi como los bordillos de
fundaciones de muros o cercos, pie de arboles en todo el sector en donde se
requiera.

d) Aplicacién de Riego de Agua Dulce con Aspersores a Zonas Verdes y Area
Deportiva. El Contratista suministrara e instalara mangueras, aspersores y
accesorios para regar con agua dulce todas las zonas verdes y canchas
deportivas, para lo cual tendrd personal encargado de instalar y reubicar
constantemente las mangueras y accesorios, con el objeto de brindar el riego
suficiente y adecuado a todas la areas; manteniéndolas de este modo con su
follaje natural. Esta actividad se realizard con mayor frecuencia en la época de
verano o cuando sea necesario.

e) Poda y Limpieza de Arboles Frutales. Se debe podar adecuadamente todos los
arboles frutales que estan distribuidos en el recinto portuario; asi como la
limpieza y corte de frutos de los mismos, en especial el cuido de 340 cocoteros,
incluyendo la aplicacién de sal y abono en la copa de cada uno.

f) Aplicacién de Abono, Herbicida, Pesticida o cualquier tipo de quimico en zonas
verdes. Esta actividad incluye la revisién del estado de los arboles, plantas y
grama para determinar si es necesaria la aplicacion de plaguicida, en el caso que
se encuentren infectados, se notificard via bitdcora al supervisor de dicha
situacion, solicitando por este medio las cantidades necesarias de plaguicida, para
combatir la plaga detectada, con el objetivo especifico de mantener en buenas
condiciones los arboles, plantas y grama. Para su aplicacién sera necesario que el
Contratista le indique con anticipacion al Supervisor de Contrato de la Comision,
la fecha de inicio de esta actividad, asi como el lugar donde se iniciara la
aplicacion, ademdas deberd mantener en buenas condiciones de funcionamiento
las 12 trampas para picudo, distribuidas en varias zonas verdes del recinto. Esta
actividad se realizara de manera permanente, utilizando feromonas combinadas
con cascaras de pifia, a las cuales se les aplica insecticida; el cambio de las
cascaras de pifia se realizara cada 7 dias.

g) Sustitucién o Siembra de Arboles Ornamentales o Frutales. Esta actividad es
permanente durante todo el afio, con el objeto de dar buena apariencia a cada
zona; para lo cual el contratista deberad atender las indicaciones del supervisor
para cualquier sugerencia. El Contratista deber implementar un plan de
reproduccion de plantas en vivero, utilizando las técnicas adecuadas, con la
finalidad de tener reservas para sustituir arboles antiguos, dafiados o para crear
nuevas areas verdes.

h) Mantenimiento de Plantas Ornamentales. Esta actividad se refiere al cuido y
mantenimiento que incluye el riego, abono, poda, limpieza y rotacion de las
plantas ornamentales ubicadas en las oficinas, zonas verdes y otras areas. En el
caso especifico de las plantas colocadas en las oficinas, estas seran de preferencia
plantas con caracteristicas resistentes a los ambientes con aire acondicionado
(clima templado, poca luz natural y ambiente seco); para las plantas a colocarse
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en otras areas, se deberd tener en cuenta los factores predominantes del sector,
para determinar qué tipo de planta colocar. El supervisor de zonas verdes tendra
la responsabilidad de implementar un sistema de elaboracién de compostaje para
la generacién de abono organico para uso dentro del recinto portuario.

i) Aplicacion de Riego Diario de Agua Dulce. Esta actividad consiste en el riego
diario de agua dulce en las zonas verdes, arriates centrales y laterales de
bulevares y hombros laterales de las vias de circulacion dentro y fuera del Recinto
portuario, durante la estacidon seca entre los meses de noviembre y abril. Para
la ejecucién de esta actividad el contratista suministrara el personal que opere el
tractor de tiro propiedad de CEPA, su auxiliar respectivo y las mangueras del
diametro, longitud y material adecuados, que permitan realizar el riego de
manera uniforme. Se garantizara un riego uniforme a hombros de calles, arriates
y zonas verdes, especialmente en época de verano, para lo cual se debera regar
diariamente, en una ruta establecida por el contratista, la cual debera contar con
el visto bueno de la supervisién. La Seccién Obras Civiles posee un toma de agua
especial para cargar camiones cisterna, el cual permite cargar reservorios con
una altura maxima de 3.0 m. El agua sera suministrada a costo de CEPA. Debera
considerarse el tiempo de recorrido para la adecuada aplicacion de agua a las
plantas sembradas en las zonas de hombros y arriates. El Contratista considerara
el nUmero de pasadas o riego aplicado, ya que en ningdn momento se aceptara
gue la grama se marchite o pierda su color. El pago de esta actividad sera
considerado como valido Unicamente en los seis meses (de estacion seca) desde
noviembre hasta abril. La supervision de CEPA puede hacer correcciones segun
las condiciones climaticas. El riego diario sera aplicado a todas las zonas, todos
los dias.

j) Aplicacién de Lechada de Cal a los Tallos de Arboles, Cunetas y Muros del Recinto
Portuario. Esta actividad consiste en la aplicacion de lechada de cal (cal hidratada
disuelta en agua) a todos los tallos de los arboles, cunetas, arriates y muros del
recinto portuario. Esta actividad se realizarda en los meses de octubre vy
noviembre, utilizando una cantidad de 12 personas que seran contratados de
forma eventual, sin embargo estas gozaran de todos los beneficios de los cuales
goza el resto de los trabajadores permanentes, los cuales incluyen uniformes,
remuneracién, indemnizacién, prestaciones de ley, equipos de seguridad, etc.

k) Mantenimiento y Limpieza de Piscinas de Agua Dulce (2 unidades) y Salada (2
unidades), ubicadas en los Grupos Residenciales N°1, N°3 y Casa Club.

i. Mantenimiento de Piscina de Agua Salada. La limpieza de la piscina de agua
salada se realizard cada dia viernes por la mafiana, utilizando productos
quimicos como cloro y acido muriatico para levantar las incrustaciones de
conchas y algas, siendo responsabilidad del Contratista solicitar al Supervisor
de Contrato de CEPA, con anticipacion, el suministro de los productos quimicos
para efectuar la actividad y mantener la piscina en condiciones aceptables.

ii. Mantenimiento de Piscinas de Agua Dulce. Se realizard una vez durante el
plazo de suministro de los servicios, se vaciara totalmente el agua de la
piscina, luego se procedera a realizar una limpieza exhaustiva, mediante un

Pagina 127 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

EL SALVADOR

'_Epp COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA UNAMONOS PARA CRECER
Impulsan 60 o prograse UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL —
< de El Salvador Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador

Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

producto detergente acido y limpieza manual con cepillo de cerdas plasticas.
Después, se procederda a revisar el revestimiento (repello y enchapado) de
toda la superficie, eliminando las grietas o hendiduras del enchapado; esto
evitara mayores danos a la piscina, ademas de evitar que las algas y/o hongos
crezcan en ellas, ensuciando el agua. La forma de reparacién de los dafios
encontrados sera definida por el coordinador de contrato con el supervisor de
CEPA., los quimicos de limpieza seran entregados por CEPA. Tras el proceso de
limpieza y reparacién, antes de llenar de nuevo la piscina, se utilizara un
producto Anti-algas concentrado. Una vez llena, se limpiara el fondo al menos
2 veces por semana. Se afadird los productos basicos (cloro y anti-algas) en
las cantidades recomendadas por el fabricante del producto. Después de 24
horas de filtrado, si los parametros sanitarios son correctos y el agua esta
clara, se podra permitir hacer uso de la piscina. A partir de ese momento, la
comprobacion de PH del agua de la piscina debera ser semanal. Para eliminar
las manchas de Algas, se utilizara un producto anti algas, cepillando
adecuadamente la piscina y filtrando continuamente el agua, para una eficaz
eliminacion de las algas muertas. El PH del agua, estara entre 7.2 y 7.6, el
cual se medird por comparacién por cinta tornasol. Sera responsabilidad del
contratista crear los mecanismos necesarios para llevar los controles de los
parametros mencionados, de manera periddica y ordenada.

iii. Productos Quimicos a utilizar para el Mantenimiento de las Piscinas de Agua
Dulce. CLORO, evita la proliferacion de microorganismos en el agua, los cuales
ademas de producir infecciones, impiden la transparencia del agua. Debe ser
usado en las proporciones adecuadas, considerando que el uso excesivo es
dafiino a la salud. Su nivel deberd estar entre 1 y 1,4 ppm, pero
recomendamos seguir siempre las indicaciones de cada producto.
FLOCULANTE, este producto consigue concentrar pequefias particulas en el
agua, que por su mayor peso y tamafo se sedimentan en el fondo, pudiendo
eliminarse después por aspiracion o filtrado. ALGUICIDA, este producto anti-
algas es especifico para piscinas. Es un corrector y estabilizador de PH, su uso
ayuda a mantener el PH del agua dentro de los valores habituales
recomendados. La cantidad de producto estd en funcién de si necesitamos
subir o bajar el valor de PH del agua de la piscina.

I1I. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS EN EL RECINTO PORTUARIO.

Consiste en el suministro de personal y herramientas, para desarrollar aquellas
actividades de caracter rutinario encaminadas a mantener en condiciones
funcionales la infraestructura y superestructura de las instalaciones portuarias.

Los tipos de trabajo para los cuales se requiere el suministro de mano de obra
calificada y no calificada son: fontaneria, hojalateria, carpinteria, tapiceria, pintura
industrial (arquitecténica o rotulista), albafiileria, dibujo técnico, operadores del
sistema de bombeo de agua potable, sistema de tratamiento de aguas negras y
ayudantes en todas las especialidades.

2.1. DESCR,IPCION DE LAS INSTALACIONES BAJO LA RESPOSABILIDAD DE LA
SECCION DE OBRAS CIVILES.
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Las zonas bajo la responsabilidad de la Seccion de Obras Civiles son especificadas
en los planos y cuadros de zonificacion del Recinto Portuario de CEPA, los que se
describe detalladamente en los siguientes anexos:

. Areas y cantidades de obra de limpieza en el edificio administrativo. (Anexo
20A)
o Areas de limpieza en bafios de oficinas, talleres y bodegas ubicados fuera del

edificio administrativo. (Anexo 20A).

o Areas para realizar trabajos de jardineria y limpieza de zonas verdes, arriates
y hombros laterales y centrales de calles de circulacién interna y externa.
(Anexo 20A).

o Areas para trabajo en calles de circulacion interna y externa. (Anexo 20A).

o Distribucion de puntos para recoleccion de basura en el recinto portuario.
(Anexo 20A).

o Plano de limpieza de vias de circulacién en zonas de muelles (Anexo 20A).

. Plano de definicion de areas de chapoda y recoleccion de basura (Anexo
20A).

o Planos de areas de limpieza del edificio administrativo por niveles (Anexo
20A).

3 INSTRUCCIONES PARTICULARES, POR SECCION, PARA EL CONTRATISTA.
3.1 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista debera:

i) Designar a la persona responsable con poder de decision, para que junto con
el Administrador de Contrato o Supervisor de CEPA, den seguimiento al
cumplimiento de todo lo establecido en el Contrato, Bases de Licitacion vy
adendas si existieren.

j) Apoyar y participar en los diferentes comités y/o eventos relacionados a las
mejoras operacionales, de seguridad e higiene.

k) Garantizar la continuidad del suministro de agua potable en el Recinto
Portuario, mediante el suministro de personal en la estacién de bombeo de
agua potable, en vista que el Puerto de Acajutla proporciona servicios las 24
horas durante todos los dias del plazo de suministro del servicio.

|) Garantizar por treinta dias calendario, la calidad de todo servicio de
mantenimiento o reparacion ejecutado, contado a partir de la fecha de
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recepcion de los trabajos, a satisfaccion de CEPA, y si durante dicho plazo
ocurriese alguna falla o desperfecto imputable al contratista, éste deberd
corregirla o subsanarla de inmediato y sin costo para CEPA.

m) Garantizar el suministro de personal de acuerdo a la especialidad y cantidad
establecida en el Anexo 20B

3.2 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE DIRECCION.
1. El coordinador del contrato sera el encargado de:

a) La coordinaciéon general de todas las actividades de limpieza,
mantenimiento de zonas verdes y de los trabajos de mantenimiento
varios, con el supervisor de CEPA.

b) Elaboracién del Reporte mensual para cobro de la cantidad de horas
efectivamente trabajadas por cada uno de los cargos contratados para
la seccion.

c) Elaborar y entregar en formato digital y copia impresa, al Supervisor de
CEPA, un resumen mensual de las actividades realizadas, el cual sera
entregado al momento de presentar la factura de cobro. Este informe
deberd contener como minimo el volumen de obra ejecutado en las
areas de Albaiileria, carpinteria, pintura, tapiceria, hojalateria,
limpieza, chapoda y detalle de todas las actividades encomendadas,
ademas debera incluir el gasto de materiales, uso de equipos y costo
total de los trabajos ejecutados.

d) Enviar al Supervisor de CEPA, al inicio de cada mes las lecturas de los
medidores de agua potable consumida por los diferentes usuarios, para
efecto de cobro del suministro a los mismos.

e) Ejecucién y seguimiento de las érdenes de trabajo giradas para la
seccion.

f) Elaborar en conjunto con la supervision de CEPA y supervisores de
areas, los programas de trabajo semanal y diario; y seguimiento
respectivo.

g) Elaborar presupuestos de obra, planos y detalles constructivos de los
trabajos que representen cambios significativos a las instalaciones y
facilidades del Puerto y cuando estos sean solicitados por la supervision
de CEPA.

h) Reportar oportunamente a la Supervision de CEPA, sobre cualquier falla
de los equipos proporcionados por CEPA, ya que de no reportarse la
falla, CEPA podra deducir responsabilidades al contratista cuando se
comprobara que por negligencia se permitido que el equipo resultara
dafiado.
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i) Facilitar toda la informacién referente al personal, equipos y costos del
contratista, cuando estos le sean solicitados por la Supervision de
CEPA.

El coordinador del contrato contard con el apoyo del asistente
administrativo para la generacién de los reportes y controles solicitados
por CEPA, sin embargo la informacién contenida en cada uno de estos
reportes, sera responsabilidad del coordinador del contrato velar por la
claridad y exactitud de la misma.

2. Los supervisores del Contratista en las distintas d&reas seran los
encargados de:

a) Elaborar y llevar los controles de asistencia del personal bajo su
responsabilidad.

b) Elaborar los respectivos informes diarios de actividades.

c) Elaborar en conjunto con la supervision de CEPA y coordinador del
contrato, los programas de trabajo semanal y diario; y dar el
seguimiento respectivo.

d) Controlar el rendimiento y comportamiento de los trabajadores bajo su
responsabilidad, que se dejara plasmado en un reporte mensual en el
cual deberan reflejarse las cantidades de obra ejecutada y el tiempo en
gue se ejecutd la actividad. Al final del periodo, deberd presentar un
informe de las obras ejecutadas, el cual debera contener fotos de todos
los trabajos realizados en las diferentes areas, dicho informe debera ser
enviado de manera digital al supervisor de CEPA, dicho informe podra
ser tomado de base para los reportes que se realizan a la AMP, de
manera trimestral

e) Verificar que todo el personal bajo su responsabilidad tenga el equipo
de proteccion personal adecuado segun la actividad a realizar, asi
también como velar por que dicho equipo sea utilizado de forma
correcta.

f) Elaboracién y obtencién de autorizacién de los permisos de trabajo
requeridos por la Seccion de Prevencion de Riesgos Ocupacionales del
Puerto de Acajutla

g) Verificar el estado de las herramientas y equipos, reportando las
deficiencias y/o fallas de las mismas, a la Supervisién de CEPA. Debera
establecer los procedimientos para los mantenimientos de cada uno de
los equipos y herramientas asignados a la seccion de obras civiles, para
ser incorporados en el sistema informatico de mantenimiento del
departamento, los cuales deberan ser revisados periédicamente, y
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deben incluir, tiempo de uso, historial de los mantenimientos
realizados, etc.

h) Solicitar el equipo operacional necesario para ejecutar las actividades
de mantenimiento, al Supervisor de CEPA, con 24 horas de
anticipacion.

i) Inspeccionar las zonas asignadas, con el objeto de identificar, evaluar y
proponer actividades de intervenciéon a la supervision de CEPA, cuando
estas sean necesarias.

3.3 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TECNICO.
El personal técnico (obreros) es responsable de:

a) Atender las indicaciones hechas por su supervisor o el supervisor de CEPA, en
cuanto a la realizacion de los trabajos encomendados respecto al lugar, tiempo y
forma de ejecucion.

b) Utilizar adecuadamente el equipo de proteccién personal entregado.
c) Atender las indicaciones del personal de seguridad del Puerto de Acajutla.

d) Velar por el buen comportamiento de los auxiliares asignados, para la ejecuciéon
de las actividades encomendadas.

e) Prevenir al supervisor de su darea sobre las deficiencias y/o fallas en
herramientas y equipos.

f) Entregar al supervisor de su area, reportes del volumen de obra ejecutada,
cantidad de materiales y cantidad de personal asignado (auxiliares) por dia.

g) Informar al supervisor sobre la estimacion del tiempo de finalizaciéon de las
actividades y una vez finalizadas las actividades encomendadas, reportarse al
mismo para la asignacién de nuevas actividades.

Las responsabilidades adicionales y funciones de los obreros por tipo de
especialidad se encuentran definidas en el Anexo 20C

3.4 HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO PARA EL CONTRATISTA.

El Contratista brindara los servicios mediante el suministro de personal de
direccién, técnicos (obreros) y auxiliares en horario administrativo y de personal
para el control del sistema de bombeo de agua potable y del sistema de
tratamiento de aguas negras, las 24 horas del dia en roles de turno, para lo
cual el contratista deberd presentar a la Supervision de CEPA el rol de turnos
gue utilizarda, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 20D

3.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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d) Herramientas y Equipos de Trabajo.

Para la ejecucioén de las actividades de mantenimiento requeridas en el area
de Obras civiles el contratista deberad contar como minimo con la
herramienta listada en el Anexo 20E

e) Equipo de Comunicacion y Transporte.

El Contratista debera contar con el Equipo de Comunicacion y Transporte de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 20F

Los equipos de radio comunicacion deberan estar en buen estado de
funcionamiento, los cuales incluirdn una bateria adicional y su cargador.

El contratista deberd disponer de una linea telefénica externa por su
cuenta, la cual podra ser alimentada a través de la red interna de CEPA sin
costo adicional por el uso de dicha red.

El vehiculo de transporte, suministrado por el contratista, movilizara al
personal, herramientas, equipos y materiales para la ejecucion de los
trabajos diarios, el cual deberd tener una capacidad minima de una
tonelada y debera poseer un barandal de protecciéon de al menos 1.0 m de
altura medido desde el nivel de la cama y contard con su motorista a
tiempo completo.

El contratista dotard de los medios de transporte a sus supervisores y
garantizara que los mismos tendran la movilidad necesaria para acceder a
cualquier punto del Recinto Portuario. Asi mismo garantizara que el
personal que utilice los vehiculos cumplird con las normativas establecidas
por el Departamento General de Transito.

El contratista suministrara el equipo de transporte necesario para poder
realizar la recoleccion y disposicion final de la basura del Puerto de Acajutla,
de acuerdo a la establecido en el Numeral 2, Romano I, literales aa) y bb)
de esta seccion.

Los mantenimientos, combustible, permisos de circulacién y conservacion
de los vehiculos de transporte proporcionados por el contratista, estaran
bajo la responsabilidad del mismo.

Cuando por razén justificable, alguno de los equipos o vehiculos sea
retirado del Puerto de Acajutla, este deberd ser reemplazado por otro del
mismo tipo y en igual o mejor condicién, para lo cual el contratista debera
informar en forma escrita al supervisor del Contrato, explicando el motivo
antes de ser retirado.

f) Equipo de Oficina.

El contratista debera contar con el equipo informatico, mobiliario, fuente de
agua tipo oasis, aire acondicionado, impresora multifuncional, etc. De
acuerdo a lo requerido en el Anexo 20G

El equipo informatico (computadora) a suministrar deberd contar con un
programa de dibujo técnico, orientado a la arquitectura y a la construccion
(CAD), para elaborar planos y detalles constructivos por parte del
dibujante, asi como los programas basicos de hojas de célculo y procesador
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de texto para el resto del personal administrativo, estos programas deberan
ser versiones 2010 como minimo, con la finalidad de compartir la
informacién, debiendo actualizar los planos de manera digital, con las
reparaciones, cambios o ampliaciones realizadas.

Ademas debera contar con papeleria y utiles de oficina necesarios, para la
generacion de los reportes y demas controles solicitados por la supervision
de CEPA.

Adicionalmente el contratista sera el responsable de Adecuar las
instalaciones proporcionadas por CEPA y asignadas al mismo para el uso de
su personal administrativo.

RESPONSABILIDADES DE CEPA

Para efectuar los trabajos de manera eficiente, CEPA proporcionara las siguientes
facilidades:

4.1 Herramientas y Equipos de Trabajo.

Para efectuar los trabajos requeridos por el Puerto de Acajutla, la CEPA facilitara,
sin costo, los equipos operacionales (de su propiedad) necesarios y disponibles,
los cuales incluyen operador, combustible, mantenimiento y demas insumos,
siempre y cuando se justifique su uso y sean solicitados con 24 horas de
anticipacion.

Si el equipo fuese dafiado por causas imputables al Contratista, mientras
estuviese a su servicio, la reparacién del mismo sera por su cuenta.

CEPA pondra a la disposicion del contratista el equipo descrito en el Anexo 20H

4.2 Un local con los servicios necesarios para instalacion de la oficina del contratista
y de la bodega de herramientas y equipos.

4.3 Disponibilidad de uso de la red de energia eléctrica de acuerdo a la capacidad y
voltaje del area.

4.4 Disponibilidad de una extensidn interna de CEPA y acceso a Internet bajo la las
normas, protocolos y politicas de CEPA.

4.5 Acceso al Sistema SADFI para el control de los materiales en existencia,
seguimiento de requisiciones, seguimiento a transferencias presupuestarias, etc.

4.6 CEPA pondra a disposicion del contratista la informacion técnica y planos con los
que cuente, con el fin de llevar a cabo las actividades de la forma correcta, el que
la debera usar sin dafiar, extraviar o alterar dicha informacion.

4.7 Suministro de materiales y repuestos para las diferentes actividades de
mantenimiento.

4.8 Coordinacion del ingreso del personal del Contratista a las areas de trabajo con
restriccion; sin embargo, el Contratista es el responsable del comportamiento de
su personal, quien deberd responder en caso de que este o estos se
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encontrara(n) en un area no autorizada o fuera del area asignada para sus
labores, por lo que sera sometido a las verificaciones de seguridad que
correspondan.

4.9 Charlas de orientacion y capacitaciones dirigidas al personal, relacionadas con las

medidas de Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial, establecidas en el
Puerto.
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SECCION V - ANEXOS

ANEXO 1

INSTRUCCIONES SOBRE EL FOLIADO DE LOS DOCUMENTOS

El participante, al preparar su Oferta, debera tomar en cuenta lo siguiente:

» No dejar ninguna hoja de la Oferta sin foliar.

> El foliado deberd ser realizado en_el frente de cada una de las hojas utiles, ser
legible, correlativo, en nUmeros arabigos, iniciando con 1.

> Debera utilizarse un sdélo sistema:

Manual: Debera ser con tinta indeleble.

Mecanizado: A maquina, con numerador, con computador.
1, 2, 3,4,..

001, 002, 003, 004,..

1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100..
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ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Yo, , mayor de edad, _(profesién) , del domicilio de .
actuando en nombre y representacion de (Institucidn Bancaria, Afianzadora o
Aseguradora), en mi calidad de , por medio del presente instrumento

OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institucién Bancaria, Afianzadora o
Aseguradora), que en lo sucesivo se llamara "LA FIADORA", de conformidad a las
condiciones establecidas en las Bases de la Segunda Convocatoria de la Licitacién
Abierta CEPA LA-06/2015" -="", promovida por la Comision Ejecutiva
Portuaria Autdonoma, que en adelante se denominara “La Comision” o “CEPA”, se
constituye garante de la (Persona Natural o Juridica), al otorgar a favor de CEPA, la
presente GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA por la cantidad de US$

para asegurar de forma incondicional e irrevocable que dicho Ofertante en el caso que
se le adjudique la Licitacion citada, celebrard el Contrato respectivo conforme a las
Bases de Licitacion, Descripciones Técnicas y demas condiciones contenidas en los
Documentos Contractuales de la Licitacion; y sera exigible, cuando (nombre de la
Persona Natural o Juridica) retire su oferta injustificadamente, durante el periodo de
validez estipulado en el formulario de oferta, rechaza la adjudicacion que la Institucion
le ha asignado, no comparece a formalizar el Contrato dentro del plazo establecido y
gue por escrito le sefiale CEPA. También serd exigible cuando no obstante haberse
celebrado el Contrato respectivo, (nombre de la Persona Natural o Juridica), no
presentare dentro del plazo establecido y/o en debida forma, la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. Esta garantia se hard efectiva a simple requerimiento de
CEPA en el que se sefale la causal de incumplimiento por parte de (nombre de la
Persona Natural o Juridica), por lo que la fiadora se compromete dentro de los QUINCE
DIAS HABILES siguientes al requerimiento a asumir plenamente las responsabilidades
de esta Garantia, esto es, a hacerla efectiva pagando el monto de la misma. La
vigencia de la presente sera de dias, a partir de la fecha de
recepcion y apertura de las ofertas y en el caso de adjudicacion de la citada
Licitacion, caducara el dia en que el adjudicatario presente la Garantia de Cumplimiento
del Contrato. Esta Garantia se constituye en cumplimiento a los articulos 31 y 33 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraciéon Publica y a la Seccion I
numero __ de las Bases de la Segunda Convocatoria de la Licitacién Abierta CEPA
LA-06/2015" ", que exige la presente. Para los efectos
legales de esta obligacion, “FIADORA “, sefiala como domicilio especial el de la ciudad
de San Salvador, a cuyos tribunales se somete. En fe de todo lo anterior, "FIADORA”
emite la presente Garantia de Mantenimiento de Oferta, en la ciudad de San Salvador, a
los ___ dias del mes de del afio

GARANTE
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ANEXO 3
FORMATO DECLARACIONES JURADASDE LA LICITACION ABIERTA
CEPA LA-06/2015

A) MODELO DE DECLARACION JURADA PARA LAS PERSONAS JURIDICAS

NACIONALES

En la ciudad de , a las horas del dia____ de (mes) del afio .- Ante mi,
, Notario, de este domicilio, comparece el sefior (a) , de afios de edad,

(profesidn), del domicilio de , Departamento de , @ quien conozco e identifico por medio

de su Documento Unico de Identidad (DUI) NUmero actuando en nombre y representacién
en su calidad de y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominacion
, que se abrevia , personeria que relacionaré al final del presente documento, Y ME

DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de la Licitacion Abierta DR-CAFTA CEPA LA-06/2015, referente
al suministro de * ",BAJO JURAMENTO DECLARA QUE CONFIRMA LA VERACIDAD

DE LA INFORMACION PROPORCIONADA, LA ACEPTACION PLENA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA
LICITACION; que ningtn, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados de la Comisién Ejecutiva Portuaria
Auténoma, es accionista o socio de la Sociedad , que se puede abreviar , lo mismo que no
existe ningun vinculo de parentesco o filiacion entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su
representada, ya que nadie es cdnyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y
cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en
los articulos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del articulo ciento cincuenta y ocho y los efectos del
articulo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pdblica y que
asume la responsabilidad de tener la autorizacion del fabricante para comercializar legalmente el producto
ofertado en El Salvador, y demas condiciones establecidas en las bases de la referida licitacion; y que la ndomina
de accionistas presentada es la vigente. Doy fe de ser legitima y suficiente la personeria con que actua el sefior

(a) , por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Publica de de la Sociedad ,
que puede abreviarse , otorgada en esta ciudad, a las horas del dia de de
, ante los oficios del Notario , inscrita en el Registro de Comercio al nimero del Libro
, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las clausulas que actualmente rigen a la sociedad;

que la administracion y direccion de la sociedad estad confiada a un , hombrado por
quien durara en sus funciones afos, pudiendo ser reelecto; que habra un suplente, electo en Ia
misma y por igual término; que el tendrd la representacidon judicial y extrajudicial de la

sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la
sociedad. Si es apoderado deberd relacionar los datos del poder y la inscripcion del mismo. Asi se expreso el
compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente
DECLARACION JURADA, y que consta de folios Utiles, leida que se la hube integramente, en un solo acto,
me manifesté que esta redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEBERA SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

Declaracién jurada otorgada ante Notario por parte del Representante Legal de la sociedad y/o apoderado en su
caso, sobre la veracidad de la informacion proporcionada; aceptacion plena de los términos de referencia, plazo
de entrega y especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los
articulos 25 y 26, las exclusiones del Articulo 158 y los efectos del articulo 159 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica y que la Némina de Accionistas es la vigente y demas condiciones
establecidas en las bases de licitacion segun literal A del Anexo No. 3
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B) MODELO DE DECLARACION JURADA PARA PERSONA JURIDICA EXTRANJERA

En la ciudad de , a las horas del dia de
el ano . Yo, , de anos

de edad, (indicar su actividad o profesion), del domicilio de '
gue me identifico por medio de mi pasaporte numero , extendido por
, con vigencia hasta , actuando en representaciéon de

------ , con facultades suficientes para otorgar el presente documento. Que para

efectos de cumplir con las bases de la Licitacion Abierta DR-CAFTA LA No. , referente a la

“(nombre de la Licitacion) ” del DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA ApTONOMA (CEPA), BAIO
JURAMENTO DECLARO: QUE CONFIRMO LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PROPORCIONADA, LA
ACEPTACION PLENA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA
REFERIDA LICITACION; que ninguno de los, Funcionarios, Jefe de Departamento o Empleados de la
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA, es accionista o socio de mi
representada , que se puede abreviar
, lo mismo que no existe ningln vinculo de parentesco o filiacién entre las
personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es conyuge o
conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad
entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los articulos
veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del Art. 158 y efectos del Art. 159 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica. Que conozco y entiendo las
disposiciones del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) y Acuerdo de Asociacion entre Centro América
y la Unién Europea (ADACA-UE) y por eso las acepto, y que esta solvente de todos los regimenes
Fiscales, Municipales, de Seguridad y Prevision Social de mi pais. Asi me expreso, conozco los
efectos legales de la presente declaraciéon jurada, que estd redactada a mi entera voluntad, la
ratifico y firmo.

Firma: Representante de Empresa
Firma: Notario

ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO APOSTILLADO.

Declaracién jurada ante autoridad competente por el Representante Legal de la sociedad y/o
apoderado en su caso, sobre la veracidad de la informacién proporcionada; aceptacion plena de los
términos de referencia, plazo de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las
incapacidades establecidas en los articulos 25 y 26 las exclusiones del articulo 158, efectos del
articulo 159 todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica. Que
conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), y Acuerdo de
Asociacion entre Centro América y la Unién Europea (ADACA-UE), de estar solvente de todos los
regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Prevision Social y demas condiciones establecidas
en las bases de licitacion, segun literal B del Anexo No. 3
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ANEXO 4

DATOS GENERALES DEL OFERTANTE

Nombre del Ofertante: O JURIDICA

Empresa Q NACIONAL O EXTRANJERA

Giro de la Empresa

Nombre del
Representante Legal o
Apoderado:

Nombre de la persona
que sera el enlace con
CEPA:

Direccion de las Oficinas
Principales:

Direccion para recibir
notificaciones:

Teléfonos:

Fax que sefiala para
recibir notificaciones:

Teléfono para confirmar
la recepcidn del fax:

Correo electrdnico

Pagina electrénica:

Nombre de las personas
que conforman la junta
directiva:

Nombre de los socios y
participacion accionaria:

FIRMA DEL SELLO DE LA EMPRESA
REPRESENTANTE
LEGAL O APODERADO

Pagina 140 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

EL SALVADOR

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

p UNAMONOS PARA CRECER
E.ﬁ:, ol prograso  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL E——
< de El Salvador Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador

Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

ANEXO 5
FORMATO PARA LA HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
En este formato el Oferente debera llenar la informacién requerida para cada uno de los

trabajadores a evaluar propuestos en su oferta, asi mismo el Adjudicatario, debera usar
éste mismo formato para el personal Complementario.

1. NOMBRE DEL
TRABAJADOR

2. DUI

3. EDAD

4. FECHA DE NACIMIENTO

CONSTANCIA DE
) TRABAJO QUE
BASICA MEDIA SUPERIOR CONFIRME LA
(10. A 9°. (Bachillerato) (Técnico o EXPERIENCIA
Grado) universitario) ADQUIRIDA EN CASO
DE SER FORMACION
5. EDUCACION FORMAL O EMPIRICA
FORMACION EMPIRICA
NOMBRE DEL .
CURSO O FECHA DE IMPARTICION INSTIL\L,IJ%%I%UE LA
SEMINARIO

6. CONOCIMIENTOS
BASICOS

7. CARGO PARA EL QUE
SE PROPONE
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NOMBRE DE
EMPRESA CARGO FECHA DE | FECHA DE | PERSONA Y N°
DESEMPENADO | INGRESO RETIRO | TELEFONICO DE

CONTACTO

8. EXPERIENCIA LABORAL

Presentar documentos probatorios de lo siguiente:

Edad
Poseer licencia de conducir vehiculo liviano, si aplica

9. OTROS REQUISITOS

SN S

Poseer licencia de conducir motocicleta, si aplica

v Sin antecedentes penales ni judiciales

Declaramos bajo juramento que toda la informacion proporcionada en esta hoja de vida
es veridica y nos sometemos a cualquier accién de verificaciéon de la misma, aceptando
su eliminacion automatica si se detecta falsedad, como consecuencia serd deducido el
puntaje que le habria correspondido en la evaluacién.

En fe de lo anterior, firmo la presente hoja a los de de

10. FIRMAS
Firma del Trabajador Firma del Ofertante

Para la comprobacion del cumplimiento del perfil establecido se debe adjuntar fotocopia
ampliada al 150%, de cada documento requerido en cada numeral en la presente hoja de
vida, excepto la Constancia Médica, la Certificacién de Antecedentes Penales y la
Solvencia de la PNC (Carencia de Procesos Policiales Judicializados Pendientes), los que
deberan presentarse en original.

El oferente deberd presentar los respectivos documentos probatorios, los cuales podran
ser constancias de notas, constancias de trabajo, constancias de estudios y copias de
certificados, titulos, diplomas, contratos, etc.

NOTA: los puntajes seran asignados en funcion del cumplimiento de los

diferentes requerimientos establecidos en cada uno de los perfiles, aquellos

requerimientos que no sean cumplidos tendran cero puntos. Para el caso del

personal complementario (no_evaluable) se utilizara este mismo formato pero
sin asignaciéon de puntaje.
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ANEXO 6
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORGANIGRAMA GENERAL

GERENTE GENERAL

SOPORTE TECNICO = = == = = = =

EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

COORDINADOR DEL
TALLER MECANICO

SUPERVISORES
TALLER ELECTRICO

SUPERVISOR TALLER
ALTO RENDIMIENTO

COORDINADOR DE
CONTRATO OBRAS
CIVILES

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015
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SECCION MECANICA

Coordinador de
Taller (1)

Supervisor (2)

Encargado de Personal Mecénico Electricista

Repuestos vy s ! : :
planificacién (1) Administrativo (3)] |Automotriz (11) Automotriz(5)

IMecénico de Motocicletas

(1) Técnico en
Lubricacién (4)

Auxiliares Mecanicos (4)

Torneros (2)

Auxiliarde Taller A (1) Macanico da

Obra de Banco

(1)

Auxiliarde Taller B (4)
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SECCION ELECTRICA

Supervisor para Mantenimiento Preventivo. Supervisor para Mantenimiento Correctivo
(1) y Turno. (1)

Logistica de Supervisién (1)

Secretaria (1)

Técnicos en Turnos
Técnicos En Aire Rotativos (8)
Acondicionado,
Refrigeradoras, Enfriadores
de Agua y Cocinas (4)

Técnico en Sistema
de Tratamiento de
Aguas Negras (1)

Técnicos en Controles y
Motores, Proteccidon Catddica,
Faros , Boyas, Luces de
Navegacion, Sistema de
Media Tension, Banco de
Capacitores y Subestaciones
Eléctricas (6)

\
Técnicos en
Trabajos
Técnicos en iluminacion, Correctivos y
instalaciones industriales y Modificaciones
residenciales (4) Eléctricas (4)

Técnicos en Perifoneo,
CCTV, Puertas de Acceso
y Detectores de Humo
(2)
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SECCION ALTO RENDIMIENTO

Supervisor
Electromecanico.

(1)

Técnico Electricista.

(3)

Técnico Mecanico.

(3)

Mecanico de Obra de
Banco.

(12)

Auxiliar de Mecanico
(20)
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SECCION OBRAS CIVILES

Coordinador de
Obras Civiles. (1)

Asistente

Administrativo. (1)I- Motorista. (1)

Dibujante. (1) |+

[
Supervisor de ;upen@sogde Supervisor de
Mantenimiento. onas verdes. Limpieza. (1)

(1) (1)

Recoleccion de

Operadores del Personal para B
Sistema de Agua —{ Riego de Zonas asura.
Potable. (4) Verdes. (2) (3)

Limpieza en Calles

Operadores de ) de Circulacion
Planta de —] Jardineros. (4) Interna y Externa
Tratamiento de (3)
Aguas Negras. (4)
Limpieza de Zonas -
Verdes, Arriates y Trabajos de
_Obreros Hombros Laterales Limpieza en el
Calificados. (13) — de Calles de ! Edificio
Circulacion Interna Y Admlnllsiratlvo.
Externa. (14) (11)
Personal no
Calificado. (15) Personal para la ~ Trabajos de
L] Aplicacién de Cal. lepleEzc?_quera del
ificio
(2 Meses) (12) Administrativo. (8)
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ANEXO 7

CARTA COMPROMISO
LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015

"SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS DEL AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS
CIVILES, DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL ANO 2015”

Fecha

Sefiores. )
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA)
Presente

Estimados Sefiores:

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en las BASES DE
LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015 “SUMINISTRO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL AREA MECANICA,
ELECTRICA, ALTO RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES, DEL PUERTO DE ACAJUTLA,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015”, en caso de ser adjudicado, mediante la presente nos
comprometemos a mantener en el proyecto la cantidad de personal minima requerida que
deberda ser contratada, suministrada y garantizada asi como el nivel salarial minimo
establecido y pagar en las fechas y horas requeridas en la Seccién 1V, asi también damos
por aceptados los precios por hora establecidos a pagar por CEPA por cada cargo.

Asimismo, nos comprometemos a que si por causas de fuerza mayor, al momento de
iniciar la ejecucion del Contrato, no contamos con algin elemento del personal propuesto,
someteremos a aprobaciéon del Administrador del Contrato, el personal sustituto,
qguien(es) tendra(n) un perfil igual o superior al propuesto, lo cual justificaré
debidamente.

Todo lo anterior serd conforme al detalle siguiente:

item 1: Mantenimiento de equipos para manejo de carga y demas
relacionados, responsabilidad del Taller Mecanico.

CANTIDAD MINIMA SALARIO
DE PERSONAL MENSUAL
CARGO REQUERIDO POR NQMINAL
CARGO MINIMO
(1) (2) (3)
Coordinador de Taller (Personal de
Direccion) 1 $ 1,105.00
Supervisor (Personal de Direccion) 2 $ 965.00
Mecanico Automotriz A (Personal de
Especialidad) 1 $ 690.00
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Mecéanico Automotriz B (Personal de

Especialidad) 10 $ 595.00

Mecanico de Motocicletas (Personal

Complemento) 1 $ 534.00

Electricista Automotriz A (Personal de

Especialidad) 1 $ 655.00

Electricista Automotriz B (Personal de

Especialidad) 3 $ 580.00

Encargado de Planificacion y Control (Personal

Complemento) 1 $ 747.00

Electricista Automotriz C (Personal

Complemento) 1 $ 507.00

Técnico de Lubricacion (Personal

Complemento) 4 $ 566.00

Mecanico de Obra de Banco (Personal

Complemento) 1 $ 549.00

Tornero A (Personal Complemento) 1 $ 605.00

Tornero B (Personal Complemento) 1 $ 588.00

Auxiliar Mecéanico (Personal Complemento) 4 $ 458.00

Auxiliar de Taller A (Personal Complemento) 1 $ 389.00

Auxiliar de Taller B (Personal Complemento) 4 $ 344.00

Auxiliar Administrativo (Personal

Complemento) 3 $ 433.00
TOTAL 40

item 2: Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades Eléctricas.

CANTIDAD SALARIO
MINIMA DE MENSUAL
CARGO PERSONAL NOMINAL
REQUERIDO POR MINIMO
CARGO
(1) (2) 3)
Supervisor de Mantenimiento Preventivo
(Personal de Direccion) 1 $ 630.00
Supervisor de Me_lnten!mlento Correctivo y Turno 1 $ 630.00
(Personal de Direccion)
EIectr|<_:|st_as de Primera Categoria (Personal de 9 $ 399.00
Especialidad)
Secretaria (Personal Complemento) 1 $ 394.00
Técnico en Logistica (Personal Complemento) 1 $ 394.00
Electricistas de Segunda Categoria (Personal
Complemento) 13 $ 364.00
Electricistas de Tercera Categoria (Personal 6 $ 340.00
Complemento)
Técnico en Sistema de Tratamiento de Aguas 1 $ 399.00
Negras (Personal Complemento) )
TOTAL 33
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item 3: Mantenimiento en el area de los Sistemas de Alto Rendimiento.

CANTIDAD MINIMA SALARIO
DE PERSONAL MENSUAL
CARGO REQUERIDO POR NOMINAL
CARGO MINIMO
1) (2) (3)
Supervisor (Personal de Direccion) 1 $ 850.00
Técnico Mecanico (Personal de Especialidad) $ 650.00
Técnico Electricista (Personal de
Especialidad) 3 $ 745.00
Mecanico de Obra de Banco (Personal de
Especialidad) 12 $ 526.00
Auxiliar de Mecanico (Personal
Complemento) 20 $ 330.00
TOTAL 39

NOTA: Para el caso de la Seccién Alto Rendimiento, los Auxiliares de Mecanico durante
las operaciones se convierten en Controladores de Bandas, quienes
devengaran un salario por hora diurna de US$1.96 mientras ejecuten dicha
operatividad; de igual forma los auxiliares de mecanico que durante las
actividades de mantenimiento anticorrosivo de estructuras metdlicas se
desempefiaran como Sandblastero-Pintor y devengaran un salario de US$1.96
mientras ejecuten dicha actividad.

item 4: Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructura y Limpieza.

CANTIDAD MINIMA SALARIO
DE PERSONAL MENSUAL
CARGO REQUERIDO POR NOMINAL
CARGO MINIMO
(1) (2) (3)
Coordinador del Contrato. (Personal de
Direccion) 1 $ 775.00
Sl_Jperv!s’or de Mantenimiento. (Personal de 1 $ 475.00
Direccion)
Supervisor de Limpieza (Personal
Complemento) 1 $ 425.00
Supervisor de Zonas Verdes (Personal 1 $ 440.00
Complemento)
Dibujante. (Personal Complemento) 1 $ 408.00
Asistentes Administrativo. (Personal 1 $ 369.00
Complemento)
Obreros calificados. (Personal Complemento) 21 $ 359.00
Auxiliares de mantenimiento, limpeza y chapoda 53 $ 330.00
(Personal Complemento)
Operador del Sistema de Bombeo de Agua
Potable. (Personal Complemento) 4 $ 349.00
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CANTIDAD MINIMA SALARIO

DE PERSONAL MENSUAL

CARGO REQUERIDO POR NOMINAL
CARGO MiNIMO

Personal eventual para aplicacién de cal.
(*)(Personal Complemento)(2 meses, 12 $ 330.00
octubre y noviembre)

Operador del Sistema de Aguas Negras.
(Personal Complemento) 4 $ 349.00

TOTAL 100 (**)

(*) Unicamente durante los meses de Octubre y Noviembre.
(**) Incluye 12 personas de aplicacion de cal en octubre y noviembre.

TOTAL DE HORAS ANUALES MAXIMAS DE TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS
PRECIOS A PAGAR POR CEPA.

En el valor hora establecido para cada cargo, esta considerado el Costo Directo del
Personal, Contribuciones Patronales por Salario, Prestaciones de ley en funcion del
Salario Base como Aguinaldo, Vacaciones e Indemnizacion, Contribuciones
Patronales por dichas Prestaciones, Prestaciones Adicionales como Seguro de Vida,
Equipo de Proteccién Personal y Uniformes, Costos Indirectos como Gastos

Administrativos, Fianzas y Seguros, Equipos y Herramientas, Equipos de Oficina y
Transporte entre otros y la Utilidad.
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item 1: Mantenimiento de equipos para manejo de carga y demas relacionados, responsabilidad del Taller Mecéanico.

ASUETO EN DIA DE

CANTIDAD NORMAL ASUETO DIA DE DESCANSO DESCANSO TOTALES
CARGO DE DETALLE
PERSONAL (us$)
HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN
HORA | 2217 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COORDINADOR DE TALLER 1 20,307.72
Us($) 9.16 |12.26 | 18.34 | 22.39 | 18.34 | 22.39 | 34.55 | 42.66 | 14.28 | 16.31 | 26.44 | 30.50 | 18.34 | 22.39 | 34.55 | 42.66
HORA | 2406 | 1004 | 97 0 115 | 36 3 0 357 0 0 0 7 0 0 0
SUPERVISOR 2 43,738.28
Us($) 9.02 |12.11 | 18.08 | 21.98 | 18.04 | 21.98 | 33.82 | 41.71 | 14.09 | 16.07 | 25.93 | 29.87 | 18.07 | 21.98 | 33.82 | 41.71
ENCARGADO DE . HORA | 2217 | © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.876.07
PLANIFICACION Y CONTROL Us(s) 6.71 | 8.85 | 13.05 | 15.86 | 13.05 | 15.86 | 24.26 | 29.86 | 10.25 | 11.65 | 18.66 | 21.46 | 13.05 | 15.86 | 24.26 | 29.86 S
HORA 1031 | 692 | 162 | 170 | 33 23 5 1 90 65 55 78 0 0 0 0
MECANICO AUTOMOTRIZ A 1 20,029.90
Us(s) 5.82 | 7.65 | 11.26 | 13.66 | 11.26 | 13.66 | 20.87 | 25.67 | 8.85 | 10.06 | 16.06 | 18.46 | 11.26 | 13.66 | 20.87 | 25.67
MECANICO AUTOMOTRIZ B 3 HORA 5958 | 65 81 26 0 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 0 38.064.68
FUERA DE TURNO US(s$) 6.06 | 7.84 | 11.48 | 13.89 | 11.48 | 13.90 | 21.14 | 25.97 | 9.08 | 10.28 | 16.31 | 18.78 | 11.48 | 13.90 | 21.14 | 25.97 A
MECANICO AUTOMOTRIZ B . HORA | 6683 | 4909 | 980 | 991 | 294 | 142 | 26 38 | 644 | 358 | 387 | 438 | 16 10 10 12 | 030
TURNO USs($) 5.27 | 7.22 | 10.53 | 12.75 | 10.54 | 12.72 | 19.37 | 23.80 | 8.30 | 9.41 | 14.95 | 17.16 | 10.52 | 12.69 | 19.38 | 23.80 e
HORA 1986 | 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MECANICO DE MOTOCICLETAS 1 11,474.82
Us($) 5.67 | 7.37 | 10.71 | 12.94 | 10.71 | 12.94 | 19.62 | 24.07 | 8.49 | 9.60 | 15.17 | 17.39 | 10.71 | 12.94 | 19.62 | 24.07
HORA 920 | 755 | 152 | 145 | 56 11 8 1 111 | 65 70 78 1 5 0 6
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ A 1 19,485.43
Us($) 5.62 | 7.38 | 10.82 | 13.12 | 10.82 | 13.12 | 20.02 | 24.62 | 8.53 | 9.67 | 15.42 | 17.72 | 10.81 | 13.12 | 20.02 | 24.62
HORA | 2966 | 2105 | 435 | 436 | 115 | 66 7 13 | 290 | 188 | 181 | 231 7 0 5 0
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ B 3 51,656.70
Us(s) 5.26 | 6.72 | 9.76 | 11.80 | 9.77 | 11.79 | 17.92 | 22.04 | 7.70 | 8.72 | 13.84 | 15.89 | 9.75 | 11.79 | 17.93 | 22.02
HORA 1986 | 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ C 1 10,973.52
Us(s) 5.49 | 7.12 | 10.31 | 12.44 | 10.31 | 12.44 | 18.83 | 23.09 | 8.18 | 9.25 | 14.57 | 16.70 | 10.31 | 12.44 | 18.83 | 23.09
HORA | 3883 | 2908 | 633 | 611 | 189 | 97 18 28 | 407 | 248 | 256 | 303 8 5 5 6
TECNICO DE LUBRICACION 4 68,327.42
USs(s) 4.95 | 6.45 | 9.46 | 11.43 | 9.45 | 11.43 | 17.60 | 21.32 | 7.45 | 8.44 |13.41 | 15.39 | 9.50 | 11.45 | 17.37 | 21.34
MECANICO DE OBRA DE 1 HORA 1986 0 33 6 3 4 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 11.913.39
BANCO Us(s) 5.67 | 7.39 | 10.75| 13.00 | 10.75 | 13.00 | 19.73 | 24.22 | 8.51 | 9.63 | 15.24 | 17.49 | 10.75 | 13.00 | 19.73 | 24.22 o
HORA 1986 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORNERO A 1 12,733.88
Us($) 6.25 | 8.17 | 11.95 | 14.46 | 11.95 | 14.46 | 22.02 | 27.05 | 9.43 | 10.69 | 16.98 | 19.50 | 11.95 | 14.46 | 22.02 | 27.05
TORNERO B 1 HORA 1986 | 2 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,537.46
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Us($) 6.04 | 7.89 | 11.52 | 13.94 | 11.52 | 13.94 | 21.20 | 26.04 | 9.10 | 10.31 | 16.36 | 18.78 | 11.52 | 13.94 | 21.20 | 26.04
HORA | 1986 | © 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUXILIAR DE TALLER A 1 9,038.16
Us($) 444 | 5.68 | 8.10 | 9.72 | 8.10 | 9.72 | 14.56 | 17.79 | 6.48 | 7.29 | 11.33 | 12.95 | 8.10 | 9.72 | 14.56 | 17.79
HORA | 7944 | © 78 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUXILIAR DE TALLER B 4 33,105.00
Us($) 4.08 | 522 | 7.54 | 8.78 | 7.39 | 8.84 | 13.18 | 16.07 | 5.94 | 6.67 | 10.28 | 11.73 | 7.39 | 8.84 | 13.18 | 16.07
HORA | 6651 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 29,064.87
Us($) 437 | 5.62 | 8.07 | 9.70 | 8.07 | 9.70 | 14.60 | 17.87 | 6.43 | 7.25 | 11.34 | 12.97 | 8.07 | 9.70 | 14.60 | 17.87
HORA | 7944 | o0 44 3 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

AUXILIAR MECANICO 4 40,658.72
Us($) 5.05 | 6.55 | 855 | 11.00 | 9.01 | 11.34 | 17.11 | 20.96 | 7.53 | 8.46 | 13.27 | 15.19 | 9.42 | 11.34 | 17.11 | 20.96

TOTAL | 570,706.41

* US($)se refiere al valor Cancelar por la cantidad de horas por cada tipo (de la casilla inmediata superior).
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item 2: Mantenimiento de Instalaciones y Facilidades Eléctricas.

CANI';:EDAD CETALLE NORMAL ASUETO DIA DE DESCANSO Asug'zggqNggA DE TOTALES

CARGO PERSONAL H.0.D | H.O.N | H.E.D | H.E.N | H.0.D | H.O.N | H.E.D | H.E.N | H.0.D | H.O.N | H.E.D | H.E.N | H.0.D | H.O.N | H.E.D | H.E.N (US $)
HORAS | 1935 0 312 | 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSI;J;IEE'I\'/II\?S:{(‘FI"G%O ' USs$ 5.74 | 7.48 |10.88 | 13.15 | 10.88 | 13.15 | 19.96 | 24.50 | 8.61 | 9.75 | 15.42 | 17.69 | 10.88 | 13.15 | 19.96 | 24.50 15:500.86
HORAS | 1935 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 14,973.24
SUPERVISOR PREVENTIVO US$ 5.94 | 7.74 | 11.26 | 13.61 | 11.26 | 13.61 | 20.65 | 25.35 | 8.91 | 10.09 | 15.95 | 18.30 | 11.26 | 13.61 | 20.65 | 25.35
HORAS | 9675 0 429 | 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELECTRI&?EQODFEIXRIMERA ° USss$ 4.65 | 5.91 | 8.36 | 10.00 | 8.36 | 10.00 | 14.92 | 18.20 | 6.73 | 7.55 | 11.64 | 13.28 | 8.36 | 10.00 | 14.92 | 18.20 4933519
HORAS |17415| 0 627 | 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELECTRICISTA DE SEGUNDA 9 82,314.23
CATEGORIA US$ 441 | 557 | 7.84 | 9.35 | 7.84 | 9.35 | 13.89|16.91 | 6.32 | 7.08 | 10.86 | 12.37 | 7.84 | 9.35 | 13.89 | 16.91
HORAS |11610| 0 381 | 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELECTRICISTA DE TERCERA 6 52,055.19
CATEGORIA USs$ 423 | 532 | 7.45 | 8.87 | 7.45 | 8.87 |13.14 | 1598 | 6.03 | 6.74 |10.30 | 11.72| 7.45 | 8.87 | 13.14 | 15.98
HORAS | 1935 0 321 | 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 10,691.82
TECNICO EN LOGISTICA USs$ 4.05 | 514 | 7.27 | 8.69 | 7.27 | 8.69 |12.96 | 15.80 | 5.85 | 6.56 | 10.12 | 11.54 | 7.27 | 8.69 | 12.96 | 15.80
HORAS | 1935 0 129 | 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 10,168.20
SECRETARIA USs$ 443 | 562 | 7.95 | 9.51 | 7.95 | 9.51 |14.17 | 17.28 | 6.40 | 7.18 | 11.06 | 12.62| 7.95 | 9.51 | 14.17 | 17.28
HORAS | 3697 | 2596 | 853 | 1254 | 162 | 116 | 33 49 0 0 0 0 0 0 0 0

ELECTRICISTA DE PRIMERA | Uss | 425 | 5.39 | 7.62 | 911 | 7.62 | 9.11 | 13.58 | 16.55 | 6.13 | 6.88 | 1060 | 12,09 | 7.62 | 9.11 | 13.58 | 1655 | o
HORAS | 3697 | 2596 | 853 | 1254 | 162 | 116 | 33 49 0 0 0 0 0 0 0 0

ELE:CATT'TEIS(I)SRTIQ BE iﬁﬁﬁgm * uss 4.05 | 512 | 7.20 | 8.60 | 7.20 | 8.60 |12.77|15.55| 5.81 | 6.51 | 9.99 |11.38| 7.20 | 8.60 | 12.77 | 15.55 48:537.73
HORAS | 1935 0 108 | 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TECN;ESADSENSE%;E\!A DE ' US$ 457 | 580 | 823 | 9.84 | 823 | 9.84 | 14.69|17.92 | 6.61 | 7.42 |11.46 | 13.07| 8.23 | 9.84 | 14.69 | 17.92 5,967:95

TOTAL| 344,723.19

* US($) se refiere al valor a cancelar por la cantidad de horas por cada tipo (de la casilla inmediata superior).
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Iitem 3: Mantenimiento en el area de los Sistemas de Alto Rendimiento.

CANTIDAD NORMAL ASUETO DIA DE DESCANSO ASUETO EN DIA DE
DESCANSO TOTALES
DE DETALLE (US $)
PERSONAL
CARGO HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN
HORA 1943 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPERVISOR 1 16,954.41
US($) 8.07 |10.73|15.93 | 19.39 | 15.93 | 19.39 | 29.79 | 36.73 | 12.46 | 14.19 | 22.86 | 26.33 | 15.93 | 19.39 | 29.79 | 36.73
) HORA 4,680 | 1,404 | 432 | 360 | 93 | 156 | 39 51 | 138 | 240 | 39 60 12 24 3 6
TECNICO MECANICO 3 58,121.19
US($) 5.69 | 7.53 | 11.13 | 13.53 | 11.13 | 13.53 | 20.74 | 25.54 | 8.73 | 9.93 | 15.94 | 18.34 | 11.13 | 13.53 | 20.74 | 25.54
HORA 4,680 | 1,404 | 432 | 360 | 93 | 156 | 39 51 | 138 | 240 | 39 60 12 24 3 6
TECNICO ELECTRICISTA 3 51,864.54
US($) 510 | 6.72 | 9.89 | 12.00| 9.89 | 12.00 | 18.33 | 22.56 | 7.77 | 8.83 | 14.11 | 16.22 | 9.89 | 12.00 | 18.33 | 22.56
MECANICO DE OBRA DE > HORA | 23,316 | © 288 | 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21040
BANCO US($) 552 | 7.20 | 10.50 | 12.69 | 10.50 | 12.69 | 19.28 | 23.68 | 8.30 | 9.40 | 14.89 | 17.09 | 10.50 | 12.69 | 19.28 | 23.68 '
AUXILIAR DE MECANICO HORA | 20,280 | 624 | 780 | 624 | o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TALLER FAIA 13 108,161.04
( ) US($) 454 | 577 | 818 | 979 | 8.18 | 9.79 | 14.62 | 17.84 | 6.57 | 7.38 | 11.40 | 13.01 | 8.18 | 9.79 | 14.62 | 17.84
CONTROLADOR DE PI;L;):aliaar HORA 3,120 |2,340| 735 | 624 | 273 | 468 | 117 | 150 | 420 | 720 | 120 | 180 | 42 72 12 18 5 206,36
BANDAS Bandero US($) 449 | 5.40 | 7.18 | 8.37 | 7.18 | 8.37 | 11.92 | 14.30 | 599 | 6.59 | 9.55 | 10.74 | 7.18 | 8.37 | 11.92 | 14.30 '
Auxiliar HORA 2,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDBLASTERO o 12,069.12
Joand- US($) 449 | 540 | 7.18 | 837 | 7.18 | 837 |11.92|14.30 | 5.99 | 6.59 | 9.55 | 10.74 | 7.18 | 8.37 | 11.92 | 14.30
AUXILIAR DE MECANICO HORA 12,803 | 602 | 231 | 203 | 35 28 7 14 | 133 | 84 28 35 7 7 7 7
(TALLER OBRA DE 7 58,076.27
BANCO) US($) 3.82 | 4.86 | 6.89 | 8.25 | 6.89 | 8.25 | 12.31 | 15.02 | 5.54 | 6.21 | 9.60 | 10.96 | 6.89 | 8.25 | 12.31 | 15.02
TOTAL| 500,663.33

* US($) se refiere al valor a cancelar por la cantidad de horas por cada tipo (de la casilla inmediata superior).

item 4: Mantenimiento de Edificaciones e Infraestructura y Limpieza.
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CANTIDAD NORMAL ASUETO DIA DE DESCANSO ASUETO EN DIA DE DESCANSO
MONTO
CARGO DE DETALLE
PERSONAL TOTAL (US$)
HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN | HOD | HON | HED | HEN
COORDINADOR DE X HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46703
CONTRATO US($) 6.71 | 8.96 | 13.38 | 16.33 | 13.38 | 16.33 | 25.17 | 31.06 | 10.44 | 11.91 | 19.28 | 22.22 | 13.38 | 16.33 | 25.17 | 31.06
SUPERVISOR DE HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO ! 2,714.35
Us($) 445 | 5.84 | 8.58 | 10.40 | 8.58 | 10.40 | 15.86 | 19.50 | 6.76 | 7.67 | 12.22 | 14.04 | 8.58 | 10.40 | 15.86 | 19.50
SUPERVISOR DE ZONA . HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 12600
VERDE US($) 4.18 | 5.47 | 8.00 | 9.69 | 8.00 | 9.69 | 14.75 | 18.13 | 6.31 | 7.16 | 11.38 | 13.07| 8.00 | 9.69 | 14.75 | 18.13 '
SUPERVISOR DE . HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  s2.08
LIMPIEZA US($) 406 | 531|775 938|775 | 9.38 | 14.26 | 17.52 | 6.12 | 6.94 | 11.00 | 12.63 | 7.75 | 9.38 | 14.26 | 17.52 '
ASISTENTE HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRATIVO ! 7:924.29
US($) 3.63 | 472 | 6.84 | 8.26 | 6.84 | 8.26 | 12.50 | 15.33 | 5.42 | 6.13 | 9.67 | 11.09| 6.84 | 8.26 | 12.50 | 15.33
HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIBUJANTE 1 8,579.19
Us($) 3.93 | 5.12 | 7.46 | 9.02 | 7.46 | 9.02 | 13.71 | 16.83 | 5.90 | 6.68 | 10.58 | 12.15| 7.46 | 9.02 | 13.71 | 16.83
HORA | 8,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDINERO 4 30,998.60
Us($) 3.55 | 4.60 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78| 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
HORA | 30,562 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUXILIAR DE CHAPODA 14 101,771.46
Us($) 333 | 430 | 6.19 | 7.46 | 6.19 | 7.46 | 11.25|13.78 | 4.93 | 5.56 | 8.72 | 9.99 | 6.19 | 7.46 | 11.25 | 13.78
OPERADOR EQUIPO DE ) HORA | 1,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
RIEGO Us($) 4.43 | 550 | 7.60 | 8.99 | 7.60 | 8.99 | 13.19 | 15.98 | 6.20 | 6.90 |10.39 | 11.79 | 7.60 | 8.99 | 13.19 | 15.98 '
AUXILIAR DE PIPA DE ) HORA | 1,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 515,00
RIEGO US($) 420 | 518 | 7.10 | 839 | 7.10 | 8.39 |12.24 | 14.80 | 5.82 | 6.46 | 9.67 | 10.95| 7.10 | 8.39 | 12.24 | 14.80 '
OPERADOR DE EQUIPO HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MECANIZADO DE 1 7,749.65
LIMPIEZA DE CALLES Us($) 3.55 | 4.60 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78| 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
AUXILIAR DE HORA | 4,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECOLECCION DE 2 14,538.78
BASURA Us($) 333 | 430 | 6.19 | 7.46 | 6.19 | 7.46 | 11.25|13.78 | 4.93 | 5.56 | 8.72 | 9.99 | 6.19 | 7.46 | 11.25 | 13.78
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MOTORISTA DE CAMION X HORA | 1,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
DE BASURA US($) 4.02 | 521 | 754 | 9.10 | 7.54 | 9.10 | 13.76 | 16.87 | 5.99 | 6.77 | 10.65 | 12.21| 7.54 | 9.10 | 13.76 | 16.87
AUXILIAR PARA EL HORA | 3,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION DE BASURA 2 14,551.20
US($) 3.76 | 485 | 6.99 | 842 | 6.99 | 842 | 12.70 | 15.56 | 5.56 | 6.28 | 9.85 | 11.28 | 6.99 | 8.42 | 12.70 | 15.56
) HORA | 10,915 | o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBARIL 5 38,748.25
US($) 3.55 | 4.60 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78| 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
HORA | 6,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARPINTERO 3 23,248.95
US($) 3.55 | 4.60 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78| 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
HORA | 4,366 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FONTANERO 2 15,678.66
US($) 351 | 454 | 658 | 7.93 | 6.58 | 7.93 | 12.00 | 14.71 | 5.22 | 5.90 | 9.29 | 10.64 | 6.58 | 7.93 | 12.00 | 14.71
HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAPICERO 1 7,749.65
US($) 3.55 | 4.60 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78| 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINTOR 1 7,749.65
US($) 3.55 | 4.60 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78| 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
HORA | 2,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOJALATERO 1 7,749.65
US($) 3.55 | 460 | 6.66 | 8.03 | 6.66 | 8.03 | 12.15|14.90 | 5.29 | 5.97 | 9.41 | 10.78 | 6.66 | 8.03 | 12.15 | 14.90
AUXILIAR DE HORA | 32,745 | o 150 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 15 109,786.20
US($) 332 | 428 | 6.17 | 7.43 | 6.17 | 7.43 | 11.20|13.72| 491 | 5.54 | 8.69 | 9.94 | 6.17 | 7.43 | 11.20 | 13.72
HORA | 2,183 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
MOTORISTA DE PICK UP 1 7,799.28
US($) 3.54 | 458 | 6.64 | 8.00 | 6.64 | 8.00 | 12.11 | 14.84 | 5.27 | 5.95 | 9.37 | 10.74 | 6.64 | 8.00 | 12.11 | 14.84
HORA | 41,477 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUXILIAR DE LIMPIEZA 19 138,118.41
US($) 333 | 430 | 6.19 | 7.46 | 6.19 | 7.46 | 11.25|13.78 | 4.93 | 5.56 | 8.72 | 9.99 | 6.19 | 7.46 | 11.25 | 13.78
OPERADOR DE BOMBA DE ) HORA | 4,188 [3,839| o 349 | 192 | 176 | o 16 0 0 0 0 0 0 0 0 N
AGUA US($) 087 | 1.13 | 1.63 | 1.96 | 1.63 | 1.96 | 2.96 | 3.62 | 1.29 | 1.46 | 2.29 | 2.62 | 1.63 | 1.96 | 2.96 | 3.62 '
HORA | 4,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL EVENTUAL 12 31,981.80
US($) 7.55 | 8.54 | 10.50 | 11.80 | 10.50 | 11.80 | 15.70 | 18.30 | 9.19 | 9.85 | 13.10 | 14.40 | 10.50 | 11.80 | 15.70 | 18.30
PERSONAL PLANTA DE 4 HORA | 3,861 |3,503| 701 | 351 | 154 | 140 | 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 39,141.94
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TRATAMIENTO DE AGUAS

NEGRAS ‘ US($) l 3.48 l 4.50 | 6.50 l 7.84 l 6.50 | 7.84 |11.85 l 14.53‘ 5.17 | 5.84 ‘ 9.18 |10.52| 6.50 ‘ 7.84 ‘ 11.85 ‘ 14.53

TOTAL | 682,653.27

* US($) se refiere al valor a cancelar por la cantidad de horas por cada tipo (de la casilla inmediata superior).
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CUADRO RESUMEN

N° DESCRIPCION MONTO TOTAL

1 SECCION MECANICA $570,706.41

2 SECCION ELECTRICA $344,723.19

3 SECCION ALTO RENDIMIENTO $500,663.33

4 SECCION OBRAS CIVILES $682,653.27
TOTAL GENERAL $2,098,746.20

Nota: El oferente debera verter los datos de este cuadro resumen en su Carta
Oferta EconOmica.

Atte.

Nombre y Firma del Representante Legal

Sello de la Empresa
No. Teléfono
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ANEXO 8
CARTA DE OFERTA ECONOMICA
LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015
Fecha

Seﬁores, )
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA)
Presente

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en las Bases,
inclusive las Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas, si las hubiere, de las cuales por medio
de la presente acusamos recibo; ofrecemos ejecutar la LICITACION ABIERTA CEPA LA -
06/2015 “SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL AREA MECANICA, ELECTRICA, ALTO
RENDIMIENTO Y OBRAS CIVILES, DEL PUERTO DE ACAJUTLA, PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015", hasta por
la suma total de US$2,098,746.20, sin IVA, tal como lo requerido en las Bases de
Licitacién (ANEXO No. 7).

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a proporcionar los servicios requeridos,
de acuerdo a lo especificado en las Bases de Licitacion Abierta CEPA LA-06/2015.

Asimismo, nos comprometemos a mantener esta oferta dentro de un periodo de NOVENTA
(90) DIAS CALENDARIO a partir de la fecha fijada para la Recepcion y Apertura de
Ofertas.

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificacion de adjudicacion,
constituirdn un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme el Contrato
correspondiente.

Nombre y Firma del Representante Legal
Sello de la Empresa
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ANEXO 9

ANEXO 9-A

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL DE COMPLEMENTO, REQUERIDO PARA EL
AREA MECANICA, NO EVALUABLE

“PERFIL DEL ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ C”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Educacion formal | Como minimo Bachiller en cualquier . ,
Fotocopia de Titulo.

obligatoria. especialidad.
L Presentacion de constancias,
Conocimientos . - S
2 B&sicoS De preferencia que tenga el curso de | diplomas o documentos similares
Electricidad automotriz. que respalden sus conocimientos
deseables. .
basicos.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
, ~ . ue se sustente que ha prestado los
Minimo 4 anos de trabajar en que s€ q pres
- o . servicios en cargos similares o
mantenimiento eléctrico de equipos . - .
L . . , constancia de trabajo emitida por
Experiencia industriales como gruas porta
. , . CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa contenedores, gruas moviles, cargadores = e
) . ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. frontales, tractores de bandas, tractores

en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afos 2008 a 2014.

de tiro, montacargas de diferentes
capacidades, etc.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

.. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DEL ENCARGADO DE PLANIFICACION Y CONTROL”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Educacion formal | Como minimo Bachiller en cualquier

1 ; . - Fotocopia de Titulo
obligatoria. especialidad. P
- e Contabilidad Presentacion de constancias,
Conocimientos . . - S
2 Basicos e Dominio de Word, Excel y Power Point | diplomas o documentos similares
- a nivel medio. que respalden sus conocimientos
requeridos . - Y
e Sistemas Informaticos. basicos.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
Minimo 3 afios de laborar en areas | servicios en cargos similares o
L administrativas de talleres de | constancia de trabajo emitida por
Experiencia S . .
3 laboral previa mantenimiento de equipos operativos en | CEPA, en la que se compruebe que
. . la elaboracién de presupuestos, reportes, | ha desempefado cargos similares,
obligatoria. - S . . o
registros estadisticos, pedidos de | en el suministro de servicios de
repuestos, notas, control de archivo. mantenimiento como los descritos.

Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE MECANICO DE MOTOCICLETAS"”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Educacion formal | Como minimo Bachiller industrial opcidn . ,
Fotocopia de Titulo

obligatoria. Mecanica General, Automotriz o Eléctrica
o e Motores de combustion interna Presentacion de constancias,
Conocimientos - Lo . - .
2 Bsicos e Sistemas eléctricos, e hidraulicos | diplomas o documentos similares
- basicos. que respalden sus conocimientos
requeridos T Y
e Lubricacion. basicos.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
L , ~ - . constancia de trabajo emitida por
Experiencia Minimo 3 afios como minimo, trabajando
. . L. . CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa en el area mecanica de mantenimiento de = e
. . - - . . ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. equipos industriales y automotrices.

en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida
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e

“PERFIL DEL TECNICO EN LUBRICACION”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
1 Educacion formal | Como minimo tercer ciclo de Educacién | Fotocopia de Certificado o]
obligatoria. Basica. Constancia de Notas.
De preferencia que tenga alguno de los
siguientes cursos:
Conocimientos . Lubrica_ntes, tip_osyaplic_acio_nes. Pl_’esentacién de consfcar_mcias,
2 Basicos . Rodamlent_os, tipos y aplicaciones. diplomas o documentos s_|m_|lares
deseables o Llaptas_, tipos, clases de bandas vy que respalden sus conocimientos
aplicaciones. basicos.
e Desmontaje, reparacion y montaje de
llantas.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
Minimo 2 afios de laborar en el area de | emitidos por sus empleadores en el
mantenimiento de equipos industriales | que se sustente que ha prestado los
como grlas porta contenedores, gruas | servicios en cargos similares o
Experiencia moviles, cargadores fr(_)ntales, tractores de | constancia de trabajo emitida por
3 laboral previa b_andas, tractores de tlr_o, montacargas de | CEPA, en la que se compru_eb_e que
obligatoria diferentes capaadade;, etc., | ha desempenado cargos similares,
’ principalmente en lubricacion, cambio y | en el suministro de servicios de
reparacion de todo tipo de llantas y | mantenimiento como los descritos.
fungiendo eventualmente como Auxiliar de | Para efectos de evaluacién seran
Mecéanico Automotriz. validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afos 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
Ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicién de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica ’ CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida
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“PERFIL DEL MECANICO DE OBRA DE BANCO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
1 Educacion formal | Como minimo segundo ciclo de Educacién | Fotocopia de Certificado o]
obligatoria. Basica. Constancia de Notas.
. De preferencia que tenga algunos de los | Presentacion de constancias,
Conocimientos - . - S
2 bSiCos siguientes cursos: diplomas o documentos similares
e Electrodos, tipos y aplicaciones. que respalden sus conocimientos
deseables . Lo Y
e Soldadura autdgena y eléctrica. basicos.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
Minimo 2 afios de laborar en el area de | que se sustente que ha prestado los
mantenimiento de equipos industriales | servicios en cargos similares o
S como grlas porta contenedores, gruas | constancia de trabajo emitida por
Experiencia -
. moviles, cargadores frontales, tractores de | CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa - = N
. - bandas, tractores de tiro, montacargas de | ha desempenado cargos similares,
obligatoria. . - - -
diferentes capacidades, etc., en | en el suministro de servicios de
reparacion, fabricacion y montaje de | mantenimiento como los descritos.
piezas en las estructuras de los mismos. Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los anos 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacidon
4 Condicidn de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica P 90. CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE TORNERO AY B”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Educacion formal | Como minimo Bachiller en cualquier
obligatoria. opcion.

De preferencia que tenga algunos de los
siguientes cursos:

Fotocopia de Titulo

- . . Presentacion de constancias,
Conocimientos e Aceros, tipos, sus aleaciones y | .. S
. S diplomas o documentos similares
2 basicos aplicaciones. .
NN . que respalden sus conocimientos
deseables e Lubricacion industrial. .
; . basicos.
¢ Montaje de rodamientos.
¢ Ajuste de piezas.
e Trazado y maquinado de piezas.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
Minimo 4 afios de laborar  en | que se sustente que ha prestado los
mantenimiento de equipos industriales | servicios en cargos similares o
como grlas porta contenedores, gruas | constancia de trabajo emitida por

Experiencia -
3 Iab%ral previa moviles, cargadores frontales, tractores de | CEPA, en la que se compruebe que
obligatoria bandas, tractores de tiro, montacargas de | ha desempefado cargos similares,

diferentes capacidades, etc., en la |en el suministro de servicios de
fabricacidén, reparacion, ajuste y montaje | mantenimiento como los descritos.
de piezas. Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacién
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

“PERFIL DE AUXILIAR MECANICO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Educacion formal | Bachiller industrial opcidn  mecanica . -
1 - . . A Fotocopia de Certificado.
obligatoria. general, automotriz o eléctrica.
De preferencia que tenga algunos de los
siguientes cursos:
L e Motores de combustién interna Presentacion de constancias,
Conocimientos L . . . . I
2 basicos e Lubricacion de equipos industriales. diplomas o documentos similares
¢ Rodamientos, tipos y aplicaciones que respalden sus conocimientos
deseables ;o ) .
e Soldadura eléctrica y autdgena. basicos.
e Sistemas hidraulicos y neumaticos.
e Sistemas eléctricos automotrices.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
;. o . ue se sustente que ha prestado los
Minimo 2 afios de laborar en el area de que se q pres
. - . - servicios en cargos similares o
mantenimiento de equipos industriales . - o
L ) . constancia de trabajo emitida por
Experiencia como grlas porta contenedores, gruas
. - CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa moviles, cargadores frontales, tractores de = N
. . ; ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. bandas, tractores de tiro, montacargas de - .
. ) - en el suministro de servicios de
diferentes capacidades, etc., como Auxiliar S .
. > mantenimiento como los descritos.
de Mecanico Automotriz. .7 ;
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicion de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica 90. CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE AUXILIAR DE TALLER A"

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Educacion formal | Bachiller industrial opcidn  mecanica . )
1 - . . P Fotocopia de Titulo.
obligatoria. general, automotriz o eléctrica.
De preferencia que tenga algunos de los
L siguientes cursos: Presentacion de constancias,
Conocimientos Y . . . . S
2 basicos e Lubricacion de equipos industriales. diplomas o documentos similares
e Rodamientos, tipos y aplicaciones que respalden sus conocimientos
deseables . L .
e Llantas tipos, normas y aplicaciones. basicos.
e Manejo de inventarios.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
. o . emitidos por sus empleadores en el
Minimo 2 afios en el area de
- . . . que se sustente que ha prestado los
mantenimiento de equipos industriales o .
. , servicios en cargos similares o
como gruas porta contenedores, gruas . - Y
S - constancia de trabajo emitida por
Experiencia moviles, cargadores frontales, tractores de
. - CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa bandas, tractores de tiro, montacargas de o .
. . . . ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. diferentes capacidades, etc., elaborado - .
. en el suministro de servicios de
pedidos de repuestos, controlando s .
. . . mantenimiento como los descritos.
existencias y fungiendo eventualmente iy .
. .. - Para efectos de evaluacion seran
como Auxiliar de Mecanico Automotriz. 2\
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los anos 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicidn de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica P 90. CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“"PERFIL DE AUXILIAR DE TALLER B”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
1 Educacion formal | Como minimo segundo ciclo de Educacién | Fotocopia de Certificado o]
obligatoria. Basica. Constancia de Notas.
De preferencia que tenga alguno de los iy .
Conocimientos siguientes cursos: Zli’elsoemn;ascmon docde tconsfcar)luas,
2 Basicos e Sistemas eléctricos, e hidraulicos P umentos simiiares
deseables basicos. que respalden sus conocimientos
e Lubricacion. basicos.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
Minimo1l afio de formar parte del personal emitidos p?rnius emaleador(:sdenl el
de apoyo para el personal técnico en el g:revisc?ozuseen ecg;"eosa girri?I:rez oz
area de mantenimiento de equipos constancia de tragajo emitida por
Experiencia industriales como gruas porta CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa contenedores, gruas moviles, cargadores ha désempeﬁado cargos similares
obligatoria. frontales, tractores de bandas, tractores - . !
de tiro, montacargas de diferentes en el _summstro de servicios de
capacidades, etc., desarrollando mantenimiento como los _Qescrlto,s.
actividades varias Pe?r.a efectos de evaluacion seran
) validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los anos 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
Ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicién de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica ’ CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida
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“PERFIL DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO”

FORMA DE EVALUACION

No. PERFIL DEL PUESTO
1 Educacion formal | Como minimo tercer ciclo de Educacion Fotocopia de Certificado o
obligatoria. Basica. Constancia de Notas.
Conocimientos e Dominio de Word, Excel y Power Point Pl_*esentauon de consfcar_mas,
. . P diplomas o documentos similares
2 Basicos a nivel basico .
- que respalden sus conocimientos
requeridos

basicos.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
Minimo 3 afios de laborar en areas | servicios en cargos similares o

L administrativas de talleres de | constancia de trabajo emitida por
Experiencia S . . -
3 laboral previa mantenimiento de equipos industriales, en | CEPA, en la que se compruebe que
. . elaboracién de reportes, registros | ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. P . ) o .
estadisticos, control de archivo, pedidos | en el suministro de servicios de
de repuestos, etc. mantenimiento como los descritos.

Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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ANEXO 9-B

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL DE COMPLEMENTO, REQUERIDO PARA EL
AREA ELECTRICA, NO EVALUABLE

“PERFIL MINIMO TECNICO ELECTRICISTA DE 23. CATEGORIA”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Como minimo Bachiller en Electricidad,
Electrénica, Electrotecnia o Refrigeracion,
L, prefer_e_ntemente T(lac_mco en Ia_ opcion de Fotocopia de Certificado o]
Educacion formal | Electricidad, Electronica o Refrigeracion o - . )
1 - . y . constancia de trabajo que confirme
obligatoria. en su defecto formacion empirica producto S -
~ C la experiencia adquirida.
de 5 afos de experiencia, como
electricista en mantenimiento de sistemas
eléctricos.
De preferencia que tenga alguno de los
siguientes cursos:
e Equipos de Proteccion Personal o iy .
L . Presentacion de constancias,
Conocimientos equivalente. . S
- o - diplomas o documentos similares
2 Basicos ¢ Mantenimiento de Motores Eléctricos o L
. que respalden sus conocimientos
deseables equivalente. basicos
e Control Automatico de Motores '
Eléctricos.
e Electrdnica de Potencia.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
L , ~ . constancia de trabajo emitida por
Experiencia Minimo 3 anos de trabajar en
. - - L CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa mantenimiento de sistemas eléctricos = N
. . . . ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. industriales. o .
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afos 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicién de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica P 90- CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos
probatorios presentados con las hojas de vida.
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“PERFIL MINIMO TECNICO ELECTRICISTA DE 32. CATEGORIA”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Como minimo Bachiller en Electricidad,
Electrénica, Electrotecnia o Refrigeracion,
referentemente Técnico en la opcidén de . e
L, P . . _opcion Fotocopia de Certificado o
Educacion formal | Electricidad, Electronica o Refrigeracion o - . .
1 - - y . constancia de trabajo que confirme
obligatoria. en su defecto formacion empirica producto S -
~ S . la experiencia adquirida.
de 2 afnos de experiencia, como auxiliar de
electricista en mantenimiento de sistemas
eléctricos.
De preferencia que tenga alguno de los e .
. . Presentacion de constancias,
Conocimientos siguientes cursos: . o
Y - diplomas o documentos similares
2 Basicos e Control Automatico de Motores ..
P que respalden sus conocimientos
deseables Eléctricos. .
. . basicos.
e Electrdnica de Potencia.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
Minimo 1 afio acumulado de trabajar como | que se sustente que ha prestado los
auxiliar de instalador o mantenimiento de | servicios en cargos similares o
L sistemas eléctricos industriales, | constancia de trabajo emitida por
Experiencia - . -
3 laboral previa mantenimiento de sistemas de aire | CEPA, en la que se compruebe que
obli atopria acondicionado o refrigeracion o como | ha desempefiado cargos similares,
9 ' operador de sistemas de generacién o | en el suministro de servicios de
procesos y/o como dibujante en CAD de | mantenimiento como los descritos.
planos eléctricos. Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicion de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica P 90. CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos
probatorios presentados con las hojas de vida.
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“PERFIL MINIMO SECRETARIA O ASISTENTE ADMINISTRATIVO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

iy Como minimo Bachiller Comercial opcién
Educacion formal

1 - - Secretariado, Asistente Administrativo o | Fotocopia de titulo
obligatoria. similar

De preferencia que tenga alguno de los

L siguientes cursos: Presentacion de constancias,
Conocimientos - S
- diplomas o documentos similares
2 Basicos . . -
e Trabajo en Equipo. que respalden sus conocimientos
deseables . Y
e Endocalidad. basicos.
e Word y Excel intermedios o avanzados.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
L constancia de trabajo emitida por
Experiencia - ~ .
. Minimo 2 Afos de trabajar como | CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa . - g . = e
obligatoria Secretaria o Asistente Administrativo. ha desempefiado cargos similares,

en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

.. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios
presentados con las hojas de vida.
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“PERFIL MINIMO TECNICO EN LOGISTICA”

FORMA DE EVALUACION

No. PERFIL DEL PUESTO
Educacion formal Como minimo bachiller Comercial opcién
1 obligatoria Contador, Computacion o Técnico en | Fotocopia de titulo

Ingenieria en Computacién.

De preferencia que tenga alguno de los

siguientes cursos: L. .
9 Presentacion de constancias,

diplomas o documentos similares
que respalden sus conocimientos
basicos.

Conocimientos
2 Basicos e Higiene industrial y manipulacién
deseables manual de carga.

e Trabajo en Equipo.

e Word y Excel intermedios o avanzados.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o

Minimo 3 afos de trabajar como técnico constancia de trabajo emitida por

Experiencia " . L CEPA, en la que se compruebe que
. en logistica en el control fisico y digital de = e
3 laboral previa - ; ha desempefiado cargos similares,
. . entrega y recepcidon de materiales vy o .
obligatoria. en el suministro de servicios de

herramientas. o )
mantenimiento como los descritos.

Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 3 afios entre los afos 2008
a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios
presentados con las hojas de vida.
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"PERFIL MINIMO PARA TECNICO EN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS."

N° PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Como minimo Bachiller en Electricidad,
Electrénica, Electrotecnia o Refrigeracion,
preferentemente Técnico en la opciéon de
1 |Educacion formal. | Electricidad, Electrénica o Refrigeracion o
en su defecto formacion empirica producto

Fotocopia de Certificado o constancia
de estudios o notas certificadas
emitidas por autoridades educativas
pertinentes o constancia de trabajo

= : - - que confirme la experiencia
de 7 anos de experiencia, como electricista .
o - P adquirida.
en mantenimiento de sistemas eléctricos.
De preferencia que tenga alguno de los
siguientes cursos:
e Equipos de Proteccion Personal o
equivalente. Presentacion de constancias
Conocimientos e Mantenimiento de Motores Eléctricos o . o !
2 P . - diplomas o documentos similares que
basicos requeridos equivalente. respalden sus conocimientos basicos
e Control Automatico de Motores P )
Eléctricos.

e Electrénica de Potencia.

Constancia de trabajo o copia del
contrato  individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por

Experiencia Minimo 4 afios de trabajar en|CEPA, en la que se compruebe que
3 laboral previa mantenimiento de sistemas eléctricos | ha desempefiado cargos similares, en
obligatoria. industriales. el suministro de servicios de

mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 4 afios entre los afios 2008 a
2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion de
la oferta.

4 Condicién de salud

e Buena salud fisica compatible al cargo.
fisica.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios
presentados con las hojas de vida
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ANEXO 9-C

//\/

PERFIL MfNIIV!O DEL PERSONAL DE COMPLEMENTO, REQUERIDO PARA EL
AREA DE ALTO RENDIMIENTO, NO EVALUABLE

“PERFIL MINIMO AUXILIAR DE MECANICO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
9° Grado o en su defecto formacién . -
-, . ~ Fotocopia de Certificado o]
Educacion formal | empirica producto de 2 afios de - . )
1 - . S o L constancia de trabajo que confirme
obligatoria. experiencia como Auxiliar de Mecanico de S o
la experiencia adquirida.
Obra de Banco.
. De preferencia que tenga alguno de los | Presentacion de constancias,
Conocimientos - ' . S
2 B&SiCOS siguientes cursos: diplomas o documentos similares
. Hidraulica y neumatica. que respalden sus conocimientos
deseables P .
. Soldadura eléctrica. basicos.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
Minimo 6 meses como auxiliar de | servicios en cargos similares o
. . mecanico en areas de mantenimiento de | constancia de trabajo emitida por
Experiencia L - ,
3 laboral previa maquinaria de uso portuario como gruas | CEPA, en la que se compruebe que
obligatoria de muelle, estructuras metalicas en | ha desempefiado cargos similares,
9 ) general, defensas de muelles, spreaders, | en el suministro de servicios de
almejas y transportadores de banda. mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
4 Condicidn de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica ’ CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios
presentados con las hojas de vida

Péagina 176 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015



http://www.cepa.gob.sv/

[ S o A . . EL SALVADOR
Impulsando el progreso COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA UNAMONOS PARA CRECER
de El Salvador UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL e, SR

Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador
Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

ANEXO 9-D

PERFIL MfNIMO,DEL PERSONAL DE COMPLEMENTO, REQUERIDO PARA EL
AREA DE OBRAS CIVILES, NO EVALUABLE

“"PERFIL DEL SUPERVISOR DE ZONAS VERDES”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

1 Edgcaaqn formal Como minimo Bachiller Agricola. Fotocopia de Titulo.
obligatoria.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
Minimo 1 afio como Supervisor en | constancia de trabajo emitida por

Experiencia . .
2 Iab%ral previa contratos de servicios de mantenimiento | CEPA, en la que se compruebe que
obligatoria de edificaciones e infraestructura, en | ha desempefiado cargos similares,

zonas verdes. en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado entre
los afios 2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida
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“PERFIL DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Educacion formal | Como minimo Bachiller en cualquier

obligatoria. especialidad. Fotocopia de Titulo.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los afios
2010 a 2014.

Minimo 6 meses como Supervisor en
contratos de servicios de mantenimiento
de edificaciones e infraestructura, en el
area de limpieza.

Experiencia
2 laboral previa
obligatoria.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

.. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

“"PERFIL DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO".

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacién
1 formal
Obligatoria.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacién basica o en su defecto
formacion empirica producto de 2 afios de
experiencia, como auxiliar de mantenimiento
en contratos de mantenimiento de
edificaciones e infraestructura.

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o0 notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
2 laboral previa
obligatoria.

Minimo 6 meses como auxiliar de
mantenimiento en contratos de servicios de
mantenimiento de edificaciones e
infraestructura.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los afios
2010 a 2014.

Condicién de
salud fisica

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en

las hojas de vida.
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“"PERFIL DE AUXILIAR DE CHAPODA”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Como minimo completado Segundo Ciclo | Fotocopia de Certificado o]
de educaciéon basica o en su defecto | constancia de estudios o notas

1 Educacion formal | formacion empirica producto de 2 afios de | certificadas emitidas por
Obligatoria. experiencia, como auxiliar de chapoda en | autoridades educativas pertinentes
contratos de mantenimiento de | o constancia de trabajo que
edificaciones e infraestructura confirme la experiencia adquirida.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos o constancia de
Experiencia Minimo 6 meses como auxiliar de chapoda, trabajo emitida porhCEPA, en laNque
2 laboral previa | en contratos de servicios de s¢€ comp_ru_elbe que al dese_m_penago
obligatoria. mantenimiento de zonas verdes. cargos simiiares, en el Sl_lmm'Stro €
servicios de mantenimiento como
los descritos. Para efectos de
evaluacion  seran  validos los
documentos que demuestren que ha
laborado 6 meses como minimo
entre los afios 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
3 Condicién de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.
salud fisica ’ CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE AUXILIAR DE LIMPIEZA"”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacién formal
Obligatoria.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacién basica o en su defecto
formacion empirica producto de 2afios de
experiencia, como auxiliar de limpieza en
contratos de mantenimiento de
edificaciones e infraestructura

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo 6 meses como auxiliar de limpieza
en contratos de servicios de
mantenimiento de edificaciones e
infraestructura

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado 6
meses como minimo entre los afios
2008 a 2014.

Condicidn de

salud fisica

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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e

“"PERFIL DE AUXILIAR DE BARRIDO DE CALLES".

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educaciéon formal
Obligatoria.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacidn basica o en su defecto
formacidon empirica producto de2 afios de
experiencia, como auxiliar de limpieza en
contratos de mantenimiento de
edificaciones e infraestructura

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo 6 meses como auxiliar de limpieza,
en contratos de servicios de
mantenimiento de edificaciones e
infraestructura.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los afios
2008 a 2014.

Condicidn de

salud fisica

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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e

“PERFIL DE AUXILIAR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA".

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educaciéon formal
Obligatoria.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacidon basica o en su defecto
formacidon empirica producto de 2 anos de
experiencia, como auxiliar de Camidn
Recolector de basura en contratos de
mantenimiento de edificaciones e
infraestructura

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo 1 afio como auxiliar de Camidn
Recolector de Basura o tren de Aseo, en
contratos de servicios de mantenimiento
de edificaciones e infraestructura.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 1 afo entre los anos 2008 a
2014.

Condicidn de

salud fisica

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE ALBANIL"

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Como minimo haber  completado | Fotocopia de Certificado o]
Segundo Ciclo de educacion basica o en | constancia de estudios o notas
Educacion formal su defecto formacion empirica producto | certificadas emitidas por
1 - . . Lo o . X .
obligatoria. de 3 afos de experiencia, como albanil | autoridades educativas pertinentes
en contratos de mantenimiento de | o constancia de trabajo que
edificaciones e infraestructura confirme la experiencia adquirida.
Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
, o constancia de trabajo emitida por
S Minimo 6 meses como albafil en
Experiencia laboral T . CEPA, en la que se compruebe que
2 . ) i contratos de servicios de mantenimiento ~ .
previa obligatoria. e - ha desempefiado cargos similares,
de edificaciones e infraestructura. . .
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado 6
meses entre los afios 2008 a 2014.
Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
Condicion de salud s : de la oferta.
3 Buena salud fisica compatible al cargo.

fisica.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE CARPINTERO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Como minimo haber completado Segundo | Fotocopia de Certificado o]
Ciclo de educacién basica o en su defecto | constancia de estudios o notas
Educacion formal | formacion empirica producto de 4 afios de | certificadas emitidas por
obligatoria. experiencia, como carpintero en contratos | autoridades educativas pertinentes
de mantenimiento de edificaciones e | o constancia de trabajo que
infraestructura. confirme la experiencia adquirida.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
Experiencia Minimo 2 afos como Carpintero en | CEPA, en la que se compruebe que
2 laboral previa contratos de servicios de mantenimiento | ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. de edificaciones e infraestructura. en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 2 afios entre los afos 2008
a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

.. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE FONTANERO”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacion formal
obligatoria.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacién basica o en su defecto
formacion empirica producto de 4 anos de
experiencia, como fontanero en contratos
de mantenimiento de edificaciones e
infraestructura.

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o0 notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo 2 afos como Fontanero en
contratos de servicios de mantenimiento
de edificaciones e infraestructura.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 2 afios entre los afos 2008
a 2014.

Condicién de
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“"PERFIL DE JARDINERO”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacién formal
obligatoria.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacidn basica o en su defecto
formacidon empirica producto de 3 anos de
experiencia, como jardinero en contratos
de mantenimiento de edificaciones e
infraestructura.

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o0 notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo 1 afio como Jardinero en contratos
de servicios de mantenimiento de
edificaciones e infraestructura.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 1 ano entre los afios 2008 a
2014.

Condicién de
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“"PERFIL DE PINTOR”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacion formal
obligatoria.

Como minimo completado Segundo Ciclo
de educacién basica o en su defecto
formacion empirica producto de 4 anos de
experiencia, como pintor en contratos de
mantenimiento de edificaciones e
infraestructura.

Fotocopia de Certificado
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

(o]

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo 2 afios como Pintor en contratos
de servicios de mantenimiento de
edificaciones e infraestructura.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 2 afios entre los afos 2008
a 2014.

Condicién de
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacién formal
obligatoria.

Como minimo completado Segundo Ciclo
de educacién basica o en su defecto
formacion empirica producto de 2 anos de
experiencia, como hojalatero en contratos
de mantenimiento.

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo

contratos de servicios de mantenimiento

1 aflo como Hojalatero en

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 1 afo entre los afios 2008 a
2014.

Condicién de
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“"PERFIL DE TAPICERO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Como minimo haber completado Segundo
-, Ciclo de educacidon basica o en su defecto
Educacién formal . . o
1 obligatoria formacion empirica producto de 4 afos de
) experiencia, como tapicero en contratos
de mantenimiento

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
Experiencia - ~ . CEPA, en la que se compruebe que
- Minimo 2 afios como Tapicero en contratos = .
2 laboral previa S L ha desempefiado cargos similares,
. . de servicios de mantenimiento o .
obligatoria. en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 2 afos entre los afios 2008
a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

MA

“"PERFIL DE MOTORISTA DE PICK-UP”

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacién. o en su defecto 2 afios
de experiencia en cargos similares

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o0 notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes.

Como Minimo 2 afios como Motorista

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 2 afios entre los afos 2008
a 2014.

Sera requisito indispensable
presentar fotocopia de licencia de
conducir liviana

No.

Educacion

1
formal.
Experiencia

2 laboral previa
obligatoria.
Condicién de

3 ..
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en

las hojas de vida.
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“PERFIL DE MOTORISTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o0 notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacién o en su defecto 2 afios
de experiencia en cargos similares.

Educacion
formal.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los afios
2008 a 2014.

Sera indispensable presentar
fotocopia de licencia de conducir
pesada.

Experiencia Como Minimo 6 meses como Motorista de
2 laboral previa Camion Recolector de Basura en contratos
obligatoria. de servicios de mantenimiento

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“"PERFIL DE OPERADOR DE EQUIPO DE RIEGO”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Fotocopia de Certificado o]
Educacion Como minimo haber completado Segundo | constancia de estudios o notas
formal. Ciclo de educacion basica. certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los afios
2008 a 2014.

Experiencia
2 laboral previa
obligatoria.

Como Minimo 6 meses como operador de
equipo de riego en contratos de servicios.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE OPERADOR DE EQUIPO MECANIZADO PARA BARRIDO DE CALLES”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacién
formal.

Como minimo haber completado Segundo
Ciclo de educacion basica o en su defecto
formacion empirica producto de 2 anos de
experiencia, como operador del equipo
mecanizado para barrido de calles en
contratos de mantenimiento

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Como Minimo 1 afio como Operador de
Equipo Mecanizado para barrido de calles
en contratos de servicios de
mantenimiento

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 1 afo entre los anos 2008 a
2014.

Condicién de
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE OPERADOR DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE"”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Como minimo haber completado Tercer
-, Ciclo de educacidn basica o en su defecto

Educacién . .. o

1 formal formacion empirica producto de 4 anos de
' experiencia, como operador de sistemas

de bombeo de agua potable

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por

Experiencia - CEPA, en la que se compruebe que
. Como Minimo 6 meses como Operador de ~ e
2 laboral previa . ha desempefiado cargos similares,
. . Sistema de Bombeo de Agua Potable, o .
obligatoria. en el suministro de servicios de

mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los anos
2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
Condicion de Buena salud fisica compatible al cargo de la oferta.

salud fisica. ’ CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE OPERADOR DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION
Fotocopia de Certificado o]
Educacion . . - constancia de estudios o notas
1 Bachiller en cualquier especialidad. o L
formal. certificadas emitidas por

autoridades educativas pertinentes

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o

Como Minimo 3 meses como Operador de constancia de trabajo emitida por

Experiencia Sistemas de tratamiento de Aguas Negras,
. s . , CEPA, en la que se compruebe que
2 laboral previa con capacitacion previa por un minimo de i s
. . " . ha recibido la capacitacion en
obligatoria. una semana, en operacion y manejo de

operacion y manejo de plantas de
tratamiento de aguas negras. Para
efectos de evaluacidon seran validos
los documentos que demuestren
que ha laborado como minimo 3
meses entre los afos 2008 a 2014.

plantas de tratamiento de aguas negras.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica.

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

“PERFIL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacion
formal.

Bachiller en cualquier especialidad con
conocimientos  basicos de paquetes
computacionales de Microsoft Office.

Fotocopia de Titulo de Bachiller, y
diplomas o constancias de los
conocimientos adquiridos en el
manejo de paquetes de
computacién de Microsoft Office.

Experiencia
2 laboral previa
obligatoria.

Minimo 1 ano como Asistente
Administrativo en contratos de servicios de
mantenimiento.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 1 ano entre los afios 2008 a
2014.

Condicién de
salud fisica.

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en

las hojas de vida.
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EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

“PERFIL DE DIBUJANTE"”

No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Fotocopia de Certificado o]
Como minimo Técnico en dibujo o en su | constancia de estudios o notas
Educacion defecto formacion empirica producto de 2 | certificadas emitidas por
formal. afos de experiencia, como dibujante | autoridades educativas pertinentes
técnico. 0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
Experiencia Como Minimo 1 afio como Dibujante en | CEPA, en la que se compruebe que
2 laboral previa contratos de servicios de mantenimiento | ha desempefiado cargos similares,
obligatoria. de edificaciones e infraestructura. en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacion seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 1 ano entre los afios 2008 a
2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicién de

. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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e

“"PERFIL DE AUXILIAR DE EQUIPO DE RIEGO”

No.

PERFIL DEL PUESTO

FORMA DE EVALUACION

Educacién formal
Obligatoria.

Como minimo completado Segundo Ciclo
de educacién basica o en su defecto
formacion empirica producto de 1 afio de
experiencia, como auxiliar en contratos de
mantenimiento

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Experiencia
laboral previa
obligatoria.

Minimo

contratos de servicios de mantenimiento

6 meses como auxiliar, en

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
CEPA, en la que se compruebe que
ha desempefiado cargos similares,
en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 6 meses entre los afios
2008 a 2014.

Condicidn de

salud fisica

Buena salud fisica compatible al cargo.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Este perfil se usard de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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“PERFIL DE AUXILIAR DE CALEO”
No. PERFIL DEL PUESTO FORMA DE EVALUACION

Fotocopia de Certificado o]
constancia de estudios o notas
certificadas emitidas por
autoridades educativas pertinentes
0 constancia de trabajo que
confirme la experiencia adquirida.

Como minimo completado Segundo Ciclo
., de educacién basica o en su defecto
Educaciéon formal -/ . =
1 . . formacion empirica producto de 1 afio de
Obligatoria. S o
experiencia, como auxiliar en contratos de
mantenimiento

Constancia de trabajo o copia del
contrato individual de trabajo
emitidos por sus empleadores en el
que se sustente que ha prestado los
servicios en cargos similares o
constancia de trabajo emitida por
Experiencia - . CEPA, en la que se compruebe que
. Minimo 2 meses como auxiliar, en ~ .
2 laboral previa L o ha desempefiado cargos similares,
. . contratos de servicios de mantenimiento. o .
obligatoria. en el suministro de servicios de
mantenimiento como los descritos.
Para efectos de evaluacidon seran
validos los documentos que
demuestren que ha laborado como
minimo 2 meses entre los afios
2008 a 2014.

Constancia Médica emitida en los
ultimos cuatro meses contados a
partir de la fecha de presentacion
de la oferta.

CEPA se reserva el derecho de
confirmar a través de su médico
institucional la veracidad de dicha
constancia.

Condicidén de

.. Buena salud fisica compatible al cargo.
salud fisica

Este perfil se usara de base para verificar el contenido de los documentos probatorios presentados en
las hojas de vida.
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ANEXO 10
MODELO GENERAL DE CONTRATO

Nosotros, (a) de afos de edad, , de este domicilio, con

Documento Unico de Identidad numero ___ ,actuando en nombre y representacion, y en

calidad de de la COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA, Institucion de

Derecho Publico, Personalidad Juridica propia y con caracter auténomo, de este domicilio, que en el
transcurso de este Instrumento podra denominarse "CEPA" o “la Comision", debidamente autorizado

para suscribir el presente acto mediante el Punto del Acta numero de la
Sesion de Junta Directiva de la Comision, celebrada el dia de de dos
mil 7Y, (b) , de afos de edad, , del domicilio de
, con Documento Unico de Identidad numero: , actuando en mi caracter de

de la Sociedad * ", que puede abreviarse, " " de este

domicilio, que en el curso de este Instrumento se denominara “la Contratista”, por el presente Acto
convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE “ ", que estara regido por las
clausulas siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista cumplird con
- " con base en las especificaciones técnicas requeridas. SEGUNDA:

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son parte integral de este Contrato los siguientes documentos:
a) Las Bases de la Segunda Convocatoria de la Licitacion Abierta CEPA LA-
06/2015" ",b) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas emitidas; c) La Oferta; d)
Punto de Acta de Adjudicacion; e) La Notificacion de la Adjudicacidn; f) Las Garantias que presente el
Contratista; g) El Contrato y las resoluciones modificativas. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO:
a) El precio del Contrato es de DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
que incluye ; ¥y, b) Forma de Pago: La Comision pagara al Contratista en moneda de
curso legal a través de la Unidad Financiera Institucional, el precio del Contrato de la siguiente
manera: CUARTA: MODIFICACION DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
El presente Contrato, podra ser modificado de conformidad con lo establecido en el Articulo 83-A de la
LACAP; pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal
caso, la CEPA emitird la correspondiente resolucién modificativa, la cual se relacionard en el
instrumento modificativo que sera firmado por ambas partes. QUINTA: MODIFICACION
UNILATERAL. Quedard convenido por ambas partes que cuando el interés publico lo hiciera
necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podra
modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolucién correspondiente,
la que formara parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no
contravengan los preceptos establecidos en el articulo 83-A y 83-B de la LACAP. SEXTA: PLAZO DEL
CONTRATO Y PRORROGAS: El plazo de este Contrato es de el cual podra prorrogarse
conforme lo establecido en el articulo ochenta y tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracién Publica. SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: El Departamento emitird la
correspondiente  Orden de Inicio. OCTAVA: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO:
NOVENA: MULTAS: Las multas se aplicaran de conformidad con el articulo ochenta

y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pulblica. DECIMA:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de los términos
del Contrato, el Contratista debera presentar dentro de los DIAS HABILES siguientes a la
suscripcién de este instrumento una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por la
cantidad de DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, equivalente
al POR CIENTO del monto de este Contrato a favor de CEPA. Dicha Garantia debera ser
emitida por una Institucién Bancaria, de Seguro o Crediticia, domiciliada y autorizada para operar en
El Salvador, su vigencia excedera en dias al plazo del Contrato o de sus prérrogas, si las
hubiere. Esta garantia se incrementarad en la misma proporcion en que se aumente el valor del
contrato. El costo de la fianza serd a cargo del Contratista, quien no tendra derecho a reembolso
alguno para cubrir dicho costo. (INCLUIR OTRAS GARANTIAS, SI HUBIESE)DECIMA PRIMERA:
CONDICIONES GENERALES: El Contratista deberd disponer de IAqui se incorporaran]
|Ias condiciones adicionales que el Contratista ofrezca IDI'ECIMA SEGUNDA: CESIONES O
TRASPASOS Y RESPONSABILIDADES: El Contratista no podra ceder o traspasar a ningun titulo los
derechos y obligaciones que emanan del presente Contrato, salvo con el previo consentimiento escrito
de CEPA. Ninguna cesidn o traspaso de derechos contenidos en el presente Instrumento, relevara al
Contratista de la responsabilidad emanada de este Contrato, para con CEPA. DECIMA TERCERA:
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LUGAR DE NOTIFICACIONES: Toda correspondencia, comunicacion, o asunto relacionado con la
ejecucion y efectos del presente Contrato, se efectuara por escrito a las siguientes direcciones: a) Al
Administrador del Contrato por parte de CEPA, en ; b) Al Contratista en

. Cualquier cambio de direccié,n debera ser comunicado inmediatamente por escrito a
la otra parte. DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Para resolver las diferencias o
conflictos que surgieren durante la ejecucién de este Contrato se observaran los procedimientos
establecidos en el Titulo VIII, Capitulo I, “Solucién de Conflictos”, articulo ciento sesenta y uno y
siguientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica. DECIMA
QUINTA: JURISDICCION: Para los efectos del presente Contrato, las partes sefalan como domicilio
especial el de esta ciudad, sometiéndose expresamente a la jurisdiccion de sus tribunales
competentes. En caso de accion judicial el Contratista releva de la obligacién de rendir fianza al
Depositario que se nombre y que sera designado por CEPA. DECIMA SEXTA: ADMINISTRADOR DE
CONTRATO: El 0 Los ingeniero(s) u la profesién que ostente) , 0 quien(es) desempefie(n)
su(s) funcion(es) u ocupe(n) su(s) cargo(s), sera(n) el (los) responsable(s) de verificar la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presentes Bases de Contratacion
Directa; asimismo, las responsabilidades enunciadas en el Art. 82 Bis de la LACAP , Manual de
Procedimientos de la UNAC, numeral 6.10 “Administracion de Contrato u Orden de Compra” emitido el
22 de enero de 2014 y Normativa Aplicable. En caso de ser necesario el Administrador del Contrato
designara un Supervisor o Administrador del Proyecto para que se encargue de coordinar y controlar
los trabajos entre el contratista y la supervisién externa contratada por CEPA. .DECIMA SEPTIMA:;
VIGENCIA DEL CONTRATO: Este Contrato entrara en vigencia a partir del dia en que sea firmado
por las partes y permanecera en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas
partes hayan sido cumplidas y realizadas; podra ser prorrogado conforme lo establecen las leyes. Asi
nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones reciprocas que por este
Acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y
firmamos el presente Contrato por estar redactado a nuestra entera satisfaccion, en la ciudad de San
Salvador, a los dias del mes de de dos mil

CEPA Contratista

(Este Modelo General de Contrato ha sido elaborado en base al modelo propuesto por la
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica (UNAC),
el cual esta sujeto a los cambios que el caso especifico demande)
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. ANEXO 11
MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Yo, , mayor de edad, (profesién) , del domicilio de ,
actuando en nombre vy representacion de (Institucidn Bancaria, Afianzadora o
Aseguradora), en mi calidad de , por medio del presente instrumento
OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institucién Bancaria, Afianzadora o
Aseguradora), que en lo sucesivo se llamara "LA FIADORA", de conformidad a las
condiciones establecidas en los Documentos de las Bases de la Licitacion Abierta CEPA
LA-06/2015" ", promovida por la Comisidon Ejecutiva Portuaria Autéonoma,
que en adelante se denominara “La Comisiéon” o “CEPA”, se constituye garante de la
(Persona Juridica), al otorgar a favor de CEPA, la presente GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por la cantidad de (cantidad en letras) Délares de los
Estados Unidos de América, US $ y para asegurar el cumplimiento de todas
las clausulas establecidas en el Contrato, y que el suministro y puesta en operaciéon
contratado sera entregado y recibido a entera satisfaccion por parte de CEPA. El plazo de
la presente sera de dias, a partir de Yy su vigencia
excedera en sesenta dias calendario al plazo del Contrato. Sera exigible cuando no
obstante haberse celebrado el Contrato respectivo, (nombre de la Persona Juridica), no
presentare dentro del plazo establecido y/o en debida forma, la Garantia de Buena Obra, si
hubiere. Esta garantia se hara efectiva a simple requerimiento de CEPA en la que se sefiale
la causal de incumplimiento por parte de (Nombre del Contratista), por lo que la fiadora se
compromete dentro de los QUINCE DIAS HABILES siguientes al requerimiento, a asumir
plenamente las responsabilidades de esta Garantia, esto es, a hacerla efectiva pagando el
monto de la misma. Esta Garantia se constituye en cumplimiento a los articulos 35 y 36 de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién PUBLICA vy a la Clausula
del Contrato que garantiza la presente.

Para los efectos legales de esta obligacién,_“FIADORA “, sefiala como domicilio especial el
de la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se somete. En fe de todo lo anterior,
“FIADORA"”, emite la presente Garantia de Cumplimiento de Contrato, en la ciudad de

GARANTE
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_ ANEXO 12 )
MODELO DE GARANTiA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO

Yo, , mayor de edad (Profesién) del domicilio de , actuando en nombre
y representacion de (Nombre del Banco, Afianzadora o Aseguradora), en mi calidad de

, por medio del presente instrumento OTORGO: 1) Que la sociedad que represento,
sujetandose a las condiciones particulares mas adelante descritas, se constituye FIADORA
de (Nombre del Contratista) en favor de la Comisidon Ejecutiva Portuaria Auténoma, que en
adelante se denominard “La Comision” o “CEPA”, del domicilio de San Salvador; vy, 2)
OBLIGACIONES GARANTIZADAS, MONTO Y CIRCUNSTANCIAS DE LA GARANTIA: La fiadora
constituye garantia irrevocable a favor de CEPA, para responder por el buen manejo del
anticipo equivalente a ( délares de los Estados Unidos de América), que por
igual cantidad dara CEPA a (Nombre del Contratista), del domicilio legal de San Salvador, en
adelante llamado “El Contratista”, quien ejecutara el proyecto (o suministrara el
bien ,) segun contrato suscrito el dia de de dos mil
, ante los oficios del notario . Esta garantia estara vigente a partir
de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio hasta la amortizacién total del Anticipo
Amortizado el anticipo antes mencionado y de no haber reclamo alguno, quedara extinguida
la responsabilidad de LA FIADORA, dandose por cancelada la presente garantia, aunque el
documento original no fuere devuelto. Para los efectos legales de este instrumento, la
fiadora sefiala como domicilio especial el de esta ciudad. Esta garantia esta regulada por las
disposiciones de los Articulos del Cédigo de Comercio del 1539 al 1550. En fe de lo cual,
firmo la presente en San Salvador, el dia de de dos mil

(Banco Financiera o Aseguradora)
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ANEXO 13

TABLA AMPLIADA DE INDEMNIZACIONES POR DESMEMBRAMIENTO

TABLA AMPLIA DE ACCIDENTES PORCENTAIJES
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL:
Estado absoluto e incurable de alienacidn mental que no permitiera al Asegurado
ningun trabajo u ocupacion por el resto de su vida 100%
Fractura incurable de la columna vertebral que determine la invalidez total y
permanente 100%
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL:
CABEZA
Sordera total e incurable de un oido 20%
Sordera total e incurable de ambos oidos 60%
Pérdida total de un ojo 40%
Reduccién a la mitad de la visién normal en ambos ojos 40%
Separacién de la mandibula inferior 50%
MIEMBROS INFERIORES _
Pérdida total de una pierna 55%
Pérdida total de un pie 40%
Pérdida del primer dedo 10%
Pérdida de cualquier otro dedo 5%
Seudoartrosis de un muslo 35%
Seudoartrosis de una rétula 30%
Seudoartrosis de un pie 20%
Anquilosis de la cadera en posiciéon no funcional 40%
Anquilosis de la cadera en posicién funcional 20%
Anquilosis de la rodilla en posicidn no funcional 30%
Anquilosis de la rodilla en posicion funcional 15%
Anquilosis del empeine en posicién no funcional 15%
Anquilosis del empeine en posicién funcional 10%
Acortamiento de miembros por lo menos tres centimetros 10%
Acortamiento de miembros por lo menos cinco centimetros 15%
MIEMBROS SUPERIORES: % DER. % 1ZQ. |
Pérdida total de un brazo 70% .......... 60%
Pérdida total de una mano 65% .........55%
Pérdida del pulgar 20% ..........15%
Pérdida total indice 15% .........12%
Pérdida del dedo medio, anular o mefique 10% .........8%
Seudoartrosis total de una mano 45% ..........[40%
Anquilosis del hombro en posicién funcional 30% .........25%
Anquilosis del codo en posiciéon no funcional 25% .........20%
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TABLA AMPLIA DE ACCIDENTES PORCENTAJES
Anquilosis del codo en posicion funcional 20% ........16%
Anquilosis de la mufieca en posicion funcional 15% ........12%
Anquilosis de la mufieca en posicidn no funcional 20% ..........16%

Si en la Solicitud el Asegurado hubiere declarado ser zurdo, se invertiran los
porcentajes de indemnizacion fijados por la pérdida de los miembros superiores
arriba mencionados.
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ANEXO 14

BOTIQUiN DE PRIMEROS AUXILIOS
Recomendaciones Generales:

1. Debe permanecer siempre bajo la responsabilidad de un trabajador de turno, quien
debe contar con conocimientos basicos de primeros auxilios.

2. El botiquin debe ser portatil, de material resistente, hermético, estar bien senalizado
con iconos de la cruz roja en los cuatro lados.

3. Debe estar ubicado en un lugar bien accesible al grupo de trabajadores y protegido
de toda humedad.

4. El contenido de los botiquines debe estar bien ordenado y la medicina debidamente
etiquetada en compartimientos o en bolsas plasticas limpias y transparentes.

5. Se recomienda evitar derrames de los medicamentos liquidos en el interior del
botiquin, ya que puede inutilizar medicamentos o materiales por deterioro o
contaminacion de éstos.

6. Retirar todo material o medicamento que haya vencido o que se encuentre
contaminado o en mal estado.

7. El botiquin no debe utilizarse para guardar herramientas de trabajo ni tampoco otros
materiales o sustancias que no estén incluidas en el listado de su contenido.

8. Un botiquin de primeros auxilios debe incluir lo siguiente:

No. Materiales Cantidad
1 Algodon 1 rollo o bolsa
2 Curitas adhesivas 1 caja x 50
3 Esparadrapo 2 " a 2” x 10 yardas 2 rollos
(Transpore)
4 Gasa esterilizada 3 x 3" 1 caja x 100 sobres
5 Lampara de mano 1 unidad
6 Lista de Materiales y medicamentos .
. L 1 lista
contenidos en el botiquin
7 Tijera pequefa sin punta 1 unidad metalica
8 Vendas de gasa 5” x 10 yardas 5 rollos
9 Vendas eldsticas de 4” x 5 yardas 5 unidades
10 Rollo papel toalla 1 rollo
No. Medicamentos Cantidad
1 Acetaminofén 500 MG 30 tabletas
5 Antiacidos suspensién (Simagel o 20 tabletas
Alucyd)
3 Antidcidos tabletas (Alka Seltzer) 20 tabletas
4 Antialérgicos (Cloro-trimeton 8 MG; 20 tabletas
Loratadina 10 MG)
5 Colirio para los ojos 1 frasco
6 Hidrocortisona al 1% crema 1 tubo
7 Ibuprofeno 400 MG 25 tabletas
8 Intestinomicina 20 tabletas
9 Jabon antiséptico (Iocide) 1 frasco
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No. Medicamentos Cantidad
10 Metilo 2 tarritos
11 Neodonal elixir 1 frasco
12 Suero oral (Sorassel) 4 sobres
13 Urofin sobres é Pyridium 200 10 Unidades
14 Quemadin 1 tubito
15 Mertiolato 1 frasco
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ANEXO 15
CAPACITACION MINIMA
El Contratista debera contar con un programa de capacitacion y evaluacion integral para el
personal técnico y administrativo, debiendo en los primeros treinta dias calendario,
contados a partir de la Orden de Inicio, presentar el Plan Anual a desarrollar, el cual debe
realizarse de acuerdo a los temas y fechas establecidos en los siguientes cuadros, segun
corresponda.
ANEXO 15-A

CAPACITACION MINIMA REQUERIDA EN EL AREA MECANICA

Nombre de la

e s Curso a impartir Participantes Fecha estimada
capacitacion

[y

Conceptos de refrigeracion.

2. Ventajas y principios de un
acondicionador de aire.

3. Compresores y embragues.

4. Condensadores y
evaporadores.

5. Filtros, mangueras Yy

conexiones.

Aire acondicionado 6. Control  de  presion vy | gypervisores y

Automotriz temperatura. Manometros. Electricistas.
7. Servicio descarga, lavado y

vacio.
8. Cargas y detencion de fugas.
9. Diagndstico.
10. Sistema eléctrico.
11. Vias de aire.
12. Herramientas de uso comun.

Abril de 2015

1. Los sistemas eléctricos del

automoévil.

La bateria.

El sistema de alumbrado.

Los relés.

Principios de magnetismo y

electromagnetismo. Mecanicos, Auxiliares

El motor eléctrico. Mecanicos, Mecanico de Junio de 2015

7. Los aparatos de Motocicletas.
sefalizacion.

8. Los sistemas de encendido.

9. Alarmas.

10. Alternadores.

11. El manejo del tester.

ua b wWN

Electricidad
Automotriz

o

Mecanica de las Transmisiones:

Mecanicos y Auxiliares

Transmisiones . -
1. Sistemas automaticos ..
Mecanicos

Automaticas 2. Convertidor de torque
basico (fluid drive)

Agosto 2015
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3. Convertidor con estator

4. Convertidor con lock up

5. Trenes de engranajes
planetarios

6. Flujo de potencia basico

7. Circuitos Hidraulicos.

8. Bomba de aceite

9. Valvula reguladora de
presion.

10. Cuerpo de valvulas

11. Diagramas de circuitos del
fluido

12. Valvulas de control

13. Valvula gobernadora

14. Embragues y bandas

15. Paquete de placas y discos
de embrague

16. Bandas de freno y servos

17. Acumuladores y
moduladores

18. Trenes planetarios simples
y compuestos

19. Flujo de potencia: Neutral -
Primera-Segunda, tercera
marcha y sobre marcha
(over drive)

20. Tipos de transmisiones.
Electrénica de las Transmisiones:
Sistemas de control
Estrategia del mddulo de control
(PCM-TCM)

Senales de entrada y de salida del
modulo de control

1. Sefales generadas en el
motor.

2. Sensor del selector de
cambios (TR).

3. Sensor de velocidad del eje
de entrada (ISS) de la caja
automatica.

4. Sensor de velocidad del eje
de salida (OSS) de la caja
automatica.

5. Sensor de velocidad del
vehiculo (VSS).

6. Sensor de temperatura del
fluido (TFT).

7. Moddulo de control.

8. Solenoide de control del
embrague del convertidor
de torque. (tTCC)

9. Solenoides de cambio de
marcha.

10. Solenoide de control
electrdnico de presion.

11. sistemas Tiptronic
(SECUENCIALES)

12. sistemas de seguridad de
la palanca de cambios

13. Diagndstico de problemas
utilizando equipos
electronicos.
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1. Materiales metalicos
Unidades de Medicion -
Instrumentos

Herramientas de Trazado y ..
Corte. Mecanico de Obra de
Soldadura por Arco Eléctrico. Banco,  Auxiliares  de Octubre de 2015
Soldadura Oxiacetilénica. taller, Auxiliares
El Oxicorte. Mecanicos.

La soldadura Fuerte en Acero.
Soldadura con Gas protector.
Planos y simbolos de Soldadura

w N

Soldadura
Eléctrica y
Autdgena

©®NG ;R
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ANEXO 15-B

EL SALVADOR
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e

CAPACITACION MINIMA REQUERIDA EN EL AREA ELECTRICA

Supervisor Lider

Liderazgo.
Gestion del servicio con
calidad.
Organizacion del puesto de

trabajo para incrementar la

productividad.
Gestion del mantenimiento.

Optimizacién del trabajo

Supervisores

Marzo de 2015

Pararrayos y
redes a tierra

Los efectos del rayo y los
medios para protegerse.

Calculo y tipo de puntas a
utilizar.

Sensibilizacion a los fendmenos
transitorios y los medios para
protegerse.

Proteccién contra el impacto
indirecto: El supresor de pico.

Supervisores y
electricistas de primera,
segunda y tercera

Mayo de 2015

Eficiencia
Energética

Fundamentos de Energia vy
eficiencia energética.

Marco normativo de la
eficiencia energética en el
Salvador.

Auditorias energéticas.

Sistemas de aire acondicionado
residencial.

Sistemas de iluminacion.

Técnico en eficiencia
Energética, Supervisor de
mantenimiento
Preventivo, Un técnico de
Primera y Un técnico de
segunda.

Julio de 2015

Redaccién y
ortografia en el
area

Consulta - Cotizacion.

Supervisores, Secretaria,
Técnico en Logistica vy
Encargado de Control de

Agosto de 2015
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Pedido - Remisidn. Herramienta y
Materiales.

administrativa

Recepcién - Reclamacion.

Explicacion - justificacion.

Cobranza - Prérroga.

Circular.

Memorandum.

Ortografia literal, uso de la v,
b, g, h, c.

Ortografia acentual, regla de
oro, doble grafia, homdnimos.

Ortografia puntual, uso del
punto seguido, punto aparte,
coma punto y coma.

Operaciones Basicas en un
Almacén.

Consideraciones para el disefio
de instalaciones y areas
basicas (layout).

Buenas practicas de
almacenamiento.
Encargado de Control de

~Gestion de . Gestiéon de stocks produccién | Herramientas y
inventarios y - . Marzo 2015
Almacenes para stocks (Make to stocks) y | Materiales, Secretaria y
contra pedido (Make to Order). | Técnico en Logistica.
» Control de stocks, exactitud de
inventarios, indicadores
logisticos.
+ Empaque, Paletizacion y
Manejo de carga peligrosa en
el Almacén.
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ANEXO 15-C

CAPACITACION MINIMA REQUERIDA AREA DE ALTO RENDIMIENTO

Nombre de la

e g Curso a impartir Participantes Fecha estimada
capacitacion P P
Conocimientos basicos de | Supervisor, Técnicos
Electrohidraulica | sistema hidraulicos operados | mecanicos, mecanicos y Mayo de 2015
eléctricamente. auxiliares
Conocimientos de diversos tipos . -
Soldadura P P Supervisor, Técnicos
A de soldadura eléctrica y . L .
Eléctrica y . mecanicos, mecanicos y Julio de 2015
. autogena, empleados en la o
Autdgena auxiliares

industria.

Conocimientos sobre motores
eléctricos y sus controles, a | Supervisor y Técnicos
través de variadores de | Electricistas

velocidad.

Variadores de
velocidad de
motores eléctricos

Septiembre de 2015
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ANEXO 15-D

EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

CAPACITACION MINIMA REQUERIDA AREA DE OBRAS CIVILES

Nombre de la
capacitacion

Curso a impartir

Participantes

Fecha estimada

AUTOCAD I
Fortalecer las capacidades de | Coordinador del Contrato
AUTOCAD II dibujo asistido por computacion. | y Supervisores.
Primer Semestre de
LEVANTAMIENTO | ocarrollar los  conocimientos Coordinador del " r2015 "
TOPOGRAFICO basicos para la medicion de | COntrato, Supervisor de '
CON ESTACION terrenos P mantenimiento y
TOTAL ’ Dibujante.
Desarrollar los conocimientos Coordinador del
CURSO DE MS basicos ,para la elaboracion de )
. . Contrato, Supervisor de
PROJECT programas de trabajo por medio .
. mantenimiento
de recursos digitales.
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ANEXO 16

NORMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL PARA LAS
EMPRESAS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Cédigo Internacional de Buques e
Instalaciones Portuarias (PBIP), relacionadas con el ingreso, circulacién y permanencia de
personas y vehiculos dentro del recinto portuario, todas las personas y vehiculos
autorizados para trabajar en el recinto portuario deberan cumplir con las disposiciones
siguientes:

I Disposiciones Generales

a) Portar permanentemente el carné de identificacion, emitido por la empresa
contratista y debidamente autorizado por CEPA.

b) Los motoristas que manejen vehiculos asignados deben poseer licencia vigente.

c) Vestir de manera apropiada camisa, pantalon largo y calzado de cuero cerrado.

d) Respetar las areas restringidas principalmente en los muelles, bodegas y otras areas
operativas, en las cuales estda terminantemente prohibido fumar, portar cerillos,
encendedores, o fuentes de ignicidn.

e) Evitar el ingreso de armas de fuego o corto punzantes.

f) Cumplir con las normas de conducta, por lo que, deberan abstenerse de realizar
acciones que atenten contra la integridad fisica y moral de los trabajadores (rifias,
bromas, etc.)

g) Evitar transitar en areas no autorizadas, caso contrario sera considerado como
sospechoso y sometido a investigacion.

h) El personal en sus labores usara de manera permanente el equipo de proteccion
personal (casco, lentes, chalecos reflectivos con el logotipo de la empresa, guantes,
mascarillas, zapatos de cuero con cubo de acero y otros)

i) Hacer buen uso de los servicios sanitarios, caso contrario, la empresa que contrate al
trabajador, serd responsable por la limpieza o la reparacién de las instalaciones.

j) Mantener las areas de trabajo libres de obstaculos, basura y desperdicios, para lo
que debera depositarlos en los sitios de acopio indicados por CEPA.

k) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial e higiene ocupacional, de
acuerdo con lo indicado por CEPA y otras disposiciones o reglamentos que en
materia de seguridad sean aplicables en el Puerto de Acajutla.

) Evitar el ingreso o consumo de bebidas embriagantes o estupefacientes (drogas) al
recinto portuario.

II Disposiciones de Seguridad para Realizar Trabajos.

1. Proporcionar el equipo de proteccion personal idoneo para cada una de las
actividades a realizar y exigir que los trabajadores lo utilicen, cuando realicen las
actividades de mantenimiento segun el detalle siguiente:

a) Casco de seguridad (con logotipo de la empresa)

b) Chaleco o Basadas reflectivas (con logotipo de la empresa)

c) Lentes de Seguridad para labores donde haya particulas voladoras.

d) Proteccidn respiratoria contra gases acidos (taller de bateria de vehiculos y obra
de banco )

e) Proteccién respiratoria contra polvo (para limpieza de equipos y a bordo)
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f) Gafas protectoras con ventilacion lateral para trabajos a bordo.

g) Gafas o pantallas para trabajos en torno, lavado de equipos, taladro y esmeril.

h) Guantes de lona con revestimiento de hule, para subir a bordo

i) Guantes de cuero solapa larga, delantal, mangas, gafas oscuras o careta para
trabajos de soldadura.

j) Guantes de cuero o cuero y lona para trabajos varios dentro del taller

k) Guantes especiales resistentes al calor, para lavado de equipos con vapor

) Calzado industrial de cuero, con cubo de acero y suela antideslizante

m) Botas de hule cafia alta para lavar los equipos industriales

n) Capa de proteccion para la lluvia para todo el personal

0) Arnés y cinturdn de seguridad para trabajos en altura (grdas)

p) Vehiculo en buenas condiciones de uso para emergencias (el mismo utilizado
para las operaciones)

q) Botiquin de primeros auxilios (ver Anexo 14)

r) Tapones para oidos

s) Antiséptico para evitar la dermatitis

t) Cinta de seguridad y conos de seguridad vial

u) Adicionalmente, proveer agua envasada con vasos desechables, |amparas de
mano y herramientas en buenas condiciones de uso.

2. Al iniciar los trabajos asignados por CEPA, deberan presentar en la entrada principal

del Puerto, a los representantes de las Secciones de Prevencion de Riesgos
Ocupacionales y de Seguridad Portuaria todos los equipos y accesorios solicitados.
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ANEXO 17
ANEXOS PARA EL TALLER MECANICO (ITEM 1)

ANEXO 17A: GAMAS DE MANTENIMIENTO TALLER MECANICO

GAMAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS PORTUARIOS

1. GAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MONTACARGAS DE HORQUILLA

item OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 50 (200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200
hrs. | hrs. | hrs. | hrs. | hrs. | hrs. | hrs.
No.
MOTOR

1| Limpieza de tuberia de inyeccion X X

2 | Calibrar inyectores X

3 | Calibrar valvulas admision y escape X

4 | Cambiar aceite de motor X X X X X X

5 | Cambiar filtro de aceite de motor X X X X X X

6 | Cambio de puntas a inyectores (si es necesario)

7 | Cambio de faja de alternador y bomba de agua X

8 [ Cambio filtro combustible | X X X X X

9 | Cambio de elementos purificadores de aire primario X X
10 [ Cambio de elementos purificadores de aire secundario X
11 | Inspeccionar bomba de agua X
12 | Inspeccionar bomba de inyeccion X
13 | Inspeccionar compresién de motor X
14 | Inspeccionar fajas de alternador y bomba de agua X X X X X X
15| Revisidon de mangueras de combustible X X X X X X
16 | Inspeccionar fugas X X X X X X
17 | Inspeccionar tuberias de inyeccion X X X X X X
18 | Limpiar bateria y revisar niveles X X X X X X
19 | Limpiar elementos de aire X X X X
20 | Limpiar, sopletear radiador X X X X X X
21 | Reemplazar liquido refrigerante X X
22 | Revisar fugas de combustible X X X X X X
23| Revisar mangueras sistema de enfriamiento X X X X X X
24 | Revision de soportes de motor X X X X X
25| Sondeo de radiador X X
26 | Verificar funcionamiento tapa radiador X X X X X X
27 | Verificar las RPM (minima y maxima) X X
28 | Revisar y rellenar niveles de aceite X X X X X X
29 | Revision de tiempo de motor X
30| Drenado de trampa de agua X X X X X X
31 | Revisidén de bujias incandescentes X X
32 | Lavado de motor a vapor X X X X X X

TRANSMISION

1| Cambio aceite de caja velocidades y convertidor X X

2 | Cambio de filtro de caja de velocidades X

3 | Cambio aceite del diferencial X

4 [ Inspeccion de aceite caja velocidades X X X X

Pagina 218 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

[ S o A . . EL SALVADOR
Impulsando el progreso COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA UNAMONOS PARA CRECER
de El Salvador UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL e Gl

Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador
Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

Revisidn aceite del diferencial X X

Revision y limpieza filtro (colador)

Verificar presiones de transmisién

Verificar que no existan fugas en la Transmision X X
CHASIS/MASTIL

Ajustar juego axial de baleros | | X X

Cambiar de los baleros del carro elevador

(si es necesario)

Cambiar casquetes del mastil (si es necesario)

Desmontar y lavar mastil

Inspeccion de operacion cilindros de direccidon

Lavar y lubricar cadenas de mastil X X X X X

Revisar carriles de carro elevador

Revisar carriles de guia de balero de mastil

Revisién de cilindros del sideshift (si lo tiene) X X X X X

Verificacion general de cadenas, baleros y guias X X X X

N O U
X X X X

N =

cowooNOUTLhW
X X X X X X X X

[y

CHASIS MASTIL
11 | Verificar el mastil que no tenga grietas ni deformaciones
12 | Lavado y engrasado de baleros del carro elevador
13 | Revisar estado de llantas
SISTEMA DE FRENOS Y DIRECCION
Cambio de baleros, bufas traseras
Cambio cable freno de parqueo
Cambio de fricciones de freno
Cambio de sellos bomba central de frenos
Cambio sellos bombas laterales de frenos
Cambio liquido de frenos
Drenar y lavar tanque de combustible
Engrase general X X
Inspeccion general de frenos y ajuste
10 | Inspeccionar baleros de las ruedas delanteras y traseras
11 | Inspeccionar cables articulaciones del acelerador X X
12 | Inspeccionar cables articulaciones selector de X X
velocidades
13| Inspeccionar conexiones y pernos de montaje del sist. Direccidn
14 | Inspeccionar juego libre pedal de acercamiento X X
15 | Inspeccionar juego libre pedal de freno X X
16 | Inspeccionar palancas de mando X X
17 | Inspeccionar rines de dafos o roturas
18 | Inspeccionar volante de direccién X X
19 | Lubricar articulaciones X
20 | Lubricar carroceria en general X X X
21| Verificar estructura en general que no tenga grietas
22 | Desmontar y reparar suspension trasera X
23 | Revision tuberia de frenos X X
SISTEMA HIDRAULICO
Cambio filtro aceite hidraulico |
Cambio sellos cilindros de levante (si es necesario)
Cambio de sellos cilindro de sideshift (si es necesario)
Cambio sellos cilindro inclinacién
Cambio de sellos a cilindro de direccion
Cambio aceite sistema hidraulico
Chequeo valvula de alivio X X X X X
Inspeccion aceite hidraulico X
Inspeccionar cilindros de elevacioén, inclinacién y direccién X b
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10 | Inspeccionar todas las mangueras X X
11 | Reemplazar respiradero tanque hidraulico X
12 | Revision general de mangueras y conexiones X
13| Verificar la velocidad de caida de los cilindros X
14 | Lavado de tanque de aceite hidraulico X
SISTEMA ELECTRICO
1 | Cambio de baleros, regulador y carbones del alternador X X
2 | Cambio de bujes, baleros y escobillas de motor de arranque X X
3 | Inspeccionar motor y régimen de carga del alternador | x X X X X X
4 | Inspeccionar dispositivos eléctricos X X X X X X
5 | Inspeccionar motor de arranque X X X X X X
6 | Inspeccionar panel de instrumentos X X
7 | Inspeccionar funcionamiento de los limpiaparabrisas X X X X X X
(si los tiene)
CLAMP
1 | Revisidon de mangueras X X X X X X
2 | Revisidn de cilindros de mordazas X X X X X X
3 | Revisidon de grietas o golpes de las mordazas X X X X X X
4 | Engrase general X X X X X X
5 | Revision de mordazas moviles X X X X X X
6 | Revision funcionamiento del tornamesa X X X X X X
7 | Probar presiones del sistema hidraulico X X X X X X
8 | Revision de pines de cilindros hidraulicos X X X X X X
2. GAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTORES DE TIRO
Iitem OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200
hrs. | hrs. | hrs. | hrs. | hrs. | hrs.
No.
MOTOR
1| Limpieza de tuberia de inyeccion X X
2 | Calibrar inyectores X X
3 | Calibrar valvulas admision y escape X X
4 | Cambiar aceite de motor X X X X X X
5 | Cambiar filtro de aceite de motor X X X X X X
6 | Cambio de puntas a inyectores (si es necesario) X
7 | Cambio filtro combustible X X X X X
8 | Cambio de elemento purificador de aire X
9 | Inspeccionar bomba de agua X X
10 | Inspeccionar bomba de inyeccion X
11 | Inspeccionar compresién de motor X X
12 [ Cambio de fajas de alternador y bomba de agua X
13 | Inspeccionar faja de alternador y bomba de agua X X X X
14 | Inspeccionar faja bomba hidraulica de direccion X X X X X
15| Cambio de faja bomba hidraulica de direccion P X
16 | Revision de mangueras de combustible X X X X X X
17 | Inspeccion fugas de aceite y combustible X X X X X X
18 | Inspeccionar tuberias de inyeccion X X
19 | Limpiar bateria y revisar niveles electrolitico X X X X X X
20 | Limpiar elementos purificadores de aire X X X X X X
21| Limpiar y sopletear radiador X X X X X
22 | Reemplazar liquido refrigerante X X
23| Revisar fugas de combustible X X X X X X
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24 | Revisar mangueras del sistema de enfriamiento X X X X X X
25 | Revisidon soportes de motor X X X X X X
26 | Sondeo del radiador X
27 | Verificar funcionamiento del radiador X X X X X X
28 | Verificar las RPM (minima y maxima) X X
29 | Revisar y rellenar nivel de aceite X X X X X X
30 | Revisidon de tiempo de motor X X
31| Drenado de trampa de agua X X X X X X
32| Revisidn de bujias incandescentes X X
33 [ Lavado de motor a vapor X X X X X X
TRANSMISION

1 [ Cambio aceite de caja velocidades y convertidor X X

2 | Cambio de aceite del diferencial X X

3 | Inspeccidn de aceite de caja de velocidades X X X

4 | Revision aceite del diferencial X X X

5 | Verificar presiones de transmision X X X

6 | Revisidn que no existan fugas en la transmision X X X X X X

7 | Cambio de filtro de aceite a transmision X X X

CHASIS /MASTIL

1 | Drenado de tanque de combustible X X X X X

2 | Lavado de tanque de combustible X

3 | Inspeccidn cables y articulaciones de cable de velocidades X

4 | Inspeccidn y engrase articulaciones del acelerador X X X X X

5 | Inspeccidn y engrase de palanca de cambio de X X X X X

velocidades

6 | Revisidon estado de llantas X X X X X X

7 | Revision de cilindro de direccion X X

8 | Revision de resortes traseros X X

9 | Revision de frezado del cardan y crucetas X X
10 | Revision de tuerca del pifién de la corona X X
11 | Engrase general X X X X X X
12 | Revision de cable de freno de parqueo X X
13| Revision de bomba y pastillas de freno de mano X X X X X

SISTEMA DE FRENOS Y DIRECCION

1 | Revisidn de baleros de bufas traseras X X X X X

2 | Cambio de cable freno de parqueo X

3 | Cambio de ficciones de freno X

4 | Revision de sistema de frenos de parqueo X X

5 [ Revisidén de baleros de bufas delanteras X X X X X

6 | Cambio de baleros de bufas traseras y delanteras X

7 | Cambio de empaques bomba central de freno X

8 | Cambio de empaques bombas laterales de freno X

9 | Cambio de liquido de frenos X
10 | Engrase general X X X X X X
11 | Inspeccion general de frenos y ajuste X
12 | Inspeccién de juego libre del pedal del freno X X X X X
13 | Inspeccién de rines (roturas o dafios) X X
14 | Inspeccién de terminales de direccién X X X X X X
15 | Revision de pines de los muiones X X X X X X
16 | Revision de tuberias de frenos X X
17 | Revision de ajuste de masa de direccion X X
18 | Revision de cilindros de direccién (si lo tiene) X X X X X X
19 [ Cambio de sellos a cilindro de direccidon X
20 | Revisidon de valvula de direccion X X X X X X
21 | Cambio de sellos a valvula de direccion X
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SISTEMA ELECTRICO
1 | Cambio de baleros, regulador y carbones del alternador X X
2 | Cambio de bujes, baleros y escobillas de motor de arranque X
3 | Inspeccionar motor y régimen de carga del alternador X X X X X X
4 | Inspeccionar dispositivos eléctricos X X X X X X
5| Inspeccionar motor de arranque X X X
6 | Revisidon del nivel electrolito de bateria X X X X X X
7 | Lavado y engrasado de terminales de baleros X X X X X X
3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO GRUAS PORTACONTENEDORES NOELL
ite 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
Nn;. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. hrs.
MOTOR
1 | Cambio de filtros de combustible X X X
2 | Revisidon de fajas de alternador X X X X X X
3 | Cambio de fajas de alternador X
4 | Cambio aceite del motor X X X X X X
5 | Cambio filtro aceite de motor X X X X X X
6 | Cambio de elemento purificador de aire X
7 | Limpieza de elemento purificador de aire X X X X X
8 | Revision de mangueras del combustible X X X X X X
9 | Inspeccion de tuberias de combustible X X X X X X
10 | Inspeccidn de posibles fugas X X X X X X
Sopleteos de disipadores de calor de culatas
11 |y camisas X X X X X X
Limpieza de sistema centrifuga del motor
12 | (turbina) X X X X X X
13| Revision de soportes de motor X X X X X X
Cambio de soportes de motor (si es
14 | necesario) X
15| Verificar las RPM (minima y maxima) X X
16 | Calibracidn de valvulas de admision y escape X X
Drenado de trampa de agua (si es equipado
17 | con este sistema) X X X X X X
18| Calibracién de inyectores (si es necesario) X
Limpieza de bateria y revisar niveles de
19 | electrolito X X X X X X
20 | Sopleteo de enfriador de aceite X X X X X X
21 | Descarbonado de compresor X
22 | Revisidon de acoples de la tuberia de escape X X X X X X
Revisién de acople de mangueras de
23 | alimentacién de aire X X X X X X
Revision y sopleteado de filtro de bomba
24 | eléctrica X X X X X X
TRANSMISION
Cambio de aceite de transmisién y
1 | convertidor X
2 | Cambio de aceite del diferencial X
3 | Revisidon de aceites de transmision y X X X X X X
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diferencial
4 | Cambio de filtro de transmisién X X
5 | Verificar que no existan fugas en transmision X X X X X X
6 | Revisidon del estado de crucetas de cardanes X X
Revision de aprietes de pernos de los
7 | cardanes X X X X X X
Cambios de aceite a reductor diferencial y
8 | reductores angulares X X
SISTEMA DE FRENOS Y DIRECCION
1| Limpieza de las bombas del sistema de freno X
2 | Cambio de grasa a los baleros de los bufa de
traslado y demas
baleros de las otras bufa X
3| Limpieza de filtro de secado X X X X X X
4 |Limpieza a presion de las tuberias que
alimentan las cuatro valvulas de control de
aire X X
5| Revisién y descristalizacion de las fricciones
del sistema de
freno y llantas tractoras X X
6 | Revisién de rotulas de barras de direccién X X
7 | Revisién de cilindros de direccién X X
8 | Revision de pernos de anclaje de barras de
direccion X
9 | Revision de émbolos de bombas laterales de
freno (cambiar los
sellos si es necesario) X
10 | Revision de amortiguadores de cada una de
las llantas X
CHASIS Y SPREADER
1| Limpieza y revisidon de cadenas de elevacion X X
2 | Lavado de tanque de combustible X
3 | Verificacion de guias de cadena X X X X X X
4 | Drenado de tanque de combustible X X X X X X
5| Medida de alargamiento de las cadenas de
elevacion rodillos y
flyer X X
6 | Revisidon y lubricacion de los twislock X X
7 | Revisidn y limpieza de las cadenas sin fin del
movimiento
lateral del espreader (ocho cadenas) X X
Limpieza y lubricacion del telescopio del
8 | spreader X X
9 | Engrase general X X X X X X
10 | Revision de niveles del diferencial X X X X X X
11 | Revision y apriete del sistema de barras
direccionales y alinear
Si es necesario X X
12 | Lavado de estructura X X
13 | Revision de cilindro de cufias del spreader X
Revision del cilindro de extension del
14 | spreader (visual) X X
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15 | Revision de pastilla de guia del spreader X X X X X X
16 | Revision de rodos guias del spreader X X
17 | Revision del cilindro del twislock X X X X X X
18 | Lavado de tanque de combustible auxiliar X X
Revision del cincho acerado de proteccion de
19 | mangueras X X X X X X
20 | Revision de pastillas guias para el spreader X X X X X X
21 | Verificar cualquier fuga de aceite hidraulico X X X X X X
SISTEMA ELECTRICO
1 | Cambio de baleros y carbones del alternador X X
Cambio de bujenes, baleros y carbones
2 | motor arranque X
Revision de motor y régimen de carga del
3| alterador X X X X X
4 | Inspeccidn de sistema eléctrico X X X X X X
5 | Inspeccion de panel de instrumentos X X
6 | Revision del motor de cricos X X X X X X
Revisidon del sistema eléctrico y sistema de
7 | luces X X X X X X
8 | Revision de switch de limites X X X X X X
9 | Comprobar que todos los sistemas
electrénicos trabajen en
optima condicion X X X X X X
SISTEMA HIDRAULICO
1| Drenado de tanque hidraulico X X X X X X
2 | Lavado de tanque de aceite para cadenas X X
3 | Lavado de tanque de aceite hidraulico X
4 | Cambio de filtros de aceite hidraulico X
Revision de barras magnéticas del tanque
5 | hidraulico X X
6 | Cambio de aceite hidraulico X
Reemplazo de respiradero del tanque
7 | hidraulico X
8 | Revision de mangueras y acople X X
9 | Revision de cilindro de elevacion del spreader X X X X X X
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ANEXO 17B

DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO PARA EL ANO 2015, PARA EL TALLER MECANICO

DiAS EFECTIVOS DE TRABAJO DEL ANO 2015, SEGUN REGULACIONES DE CEPA
MESESLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVTo;IAII\'SDE
ENE Alalalala el alalalalalalalalala]a]afala]l1]n 21
Fe |1t el afalalalalalalalala]a]alala]n 20
MAR |1 laaala e e alalalalalalalalala]a]alala1]n 22
ABR Alalalalalalalalalalalalalalalala]a]ala]l1]n 19
MAY Al ol alafalalalalalalalala]a]afala]1]1 20
uN ool lalalalala]a]1]1]1]1 21
JuL a ol falalalalalalalalala]a]afala]1]n 23
aco |1 lalalalalalalalalalalalalalalalalala]l1]1 19
SEP ol aalalalalalalalala]a]alalal1]1 21
oCT. el afalalalalalalalala]a]afalal1]n 22
nov. [Aalalalalalalalalaalalalalala]ala]a]1]1] 20
DIC. ala ol aaalalalalalalalala]1]alalil1]1]a 20

TOTALES 248
A: DIAS DE ASUETO
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ANEXO 17C

HORARIOS TALLER MECANICO.

Tipo de Personal Horario

La empresa debera dar cobertura de este
servicio en el horario administrativo de CEPA
abajo indicado:

Auxiliares administrativos 07:00-17:00
de lunes a jueves

07:00-16:00
los dias viernes
Los casos a atender por el personal de turno
seran los siguientes:

1. Caso de operaciones con

contenedores: un Mecanico
Automotriz, un Electricista
Automotriz 'y un Técnico de
Lubricacion.

Personal que atendera los turnos rotativos

P 2. Caso de operaciones de carga no
las 24 horas todos los dias de la semana. P 9

contenedorizada: Un Maecanico
Automotriz 'y un Técnico de
Lubricacion.

3. Caso de operaciones simultaneas
con contenedores y <carga no
contenedorizada: dos Mecanicos, un
Electricista y un Técnico de
Lubricacidn.

Para elaborar sus horarios de trabajo el contratista debera tomar en cuenta las
disposiciones que al respecto emanen de la legislacidon laboral vigente y del Ministerio de
Trabajo y Previsidon Social y podran modificarse, eventualmente, en funcién de las
operaciones.

El personal técnico que no laborara en turnos rotativos sera programado en jornada diurna,
distribuyéndolos de tal forma que, en dicha jornada, constituyan apoyo para los turnos
antes mencionados y a la vez sea evacuado el trabajo normal.

Las personas que laboren por turnos, mientras no se encuentren atendiendo labores

inherentes a las operaciones durante su turno, deberdn ejecutar otras tareas de
mantenimiento asignadas previamente por el Contratista.
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ANEXO 17D

EQUIPOS DEL TALLER MECANICO QUE CEPA PONDRA A DISPOSICION DEL
CONTRATISTA.

DESCRIPCION CANTIDAD
TORNO 3
FRESADORA
TALADRO ESTACIONARIO
PRENSA PARA ARMADO DE MANGUERAS
SIERRA RECIPROCANTE
ESMERILES
COMPRESOR DE AIRE
EQUIPO SOLDADOR ELECTRICO
EQUIPO SOLDADOR OXIACETILENO
10 | PRENSA HIDRAULICA CON MARCO
11 | HIDROLAVADORA
12 | MAQUINA DES/ENRINADORA
13 | ENGRASADORAS
SISTEMA DE BOMBEO PARA
LUBRICACION
15 | CARGADOR DE BATERIA

GATOS HIDRAULICOS DE DIFERENTE
CAPACIDAD

17 BANCO DE PRUEBA PARA MOTORES DE
ARRANQUE Y ALTERNADORES

18 | PROBADOR DE BATERIAS 1

19 COMPUTADORA PARA ACCEDER AL 1

SISTEMA CAN BUS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE

DIAGNOSTICO. VARIOS

2
o

OO |IN|O(UT[A[W|N |-

gl W NN [EIN(F WU =

—
o

16

20
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ANEXO 17E

EQUIPO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE PARA EL TALLER MECANICO

EQUIPOS DE TRANSPORTE A PROPORCIONAR EN FORMA PERMANENTE EN EL LUGAR
DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

: ANO DE
DESCRIPCION CANTIDAD MARCA Y MODELO FABRICACION

Vehiculo tipo panel. 1 No especificada 2005 o mas reciente

Bicicletas de carga nuevas. 2 No especificada 2010 o mas reciente

Radios portatllt_es en puen 4 No especificada 2010 o mas reciente
estado de funcionamiento.

Todos los vehiculos descritos anteriormente, deben llevar visibles el logotipo de la empresa

Contratista. El mantenimiento y suministro de combustible, serd responsabilidad del
Contratista
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ANEXO 17F
EQUIPO DE OFICINA PARA EL TALLER MECANICO
. MARCA Y ANO DE
DESCRIPCION CANTIDAD MODELO FABRICACION
Silla secretarial ergondmica en excelentes 6 No especificada No especificado.

condiciones.

Archivero de 4 gavetas. 1 No especificada No especificado.
Computadoras (incluye teclado, quemador, 4 No especificada 2011 0 més reciente
mouse, UPS,...)

Impresora multifuncional. 1 No especificada 2011 o mas reciente
Aparato Telefénico movil 1 No especificada No especificado.
Disco duro para respaldo de datos 1 No especificada 2011 o mas reciente.
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ANEXOS PARA LA SECCION ELECTRICA (ITEM 2)

ANEXO 18A: GAMAS DE MANTENIMIENTO AREA ELECTRICA

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO

VENTANA

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Condensador

Trimestral

Revisar serpentines, aplicar limpieza general
con agua y detergente, verificar que no
existan fugas, pintar las partes expuestas a
corrosidon, chequear presion de gas
refrigerante y aspa del ventilador.

Febrero, Mayo, Agosto y
Noviembre.

Evaporador

Trimestral

Revisar serpentines, aplicar limpieza general
con agua y detergente, verificar que no
existan fugas, pintar las partes expuestas a
corrosidon, chequear presion de gas
refrigerante, turbina, y sensor de
temperatura.

Febrero, Mayo, Agosto y
Noviembre.

Compresor

Trimestral

Realizar pruebas de aislamiento, revisar y
cambiar si es necesario, las terminales de
conexion, revisar cables, pintar y verificar
que el funcionamiento sea normal.

Febrero, Mayo, Agosto y
Noviembre.

Motor ventilador

Trimestral

Realizar pruebas de aislamiento, revisar y
cambiar si es necesario los valeros o bujes
(limpiar esponja de bujes aplicando aceite
FX1), limpiar bobinas del estator con
solvente dieléctrico, secarlas y barnizarlas,
chequear desgaste en eje del rotor, y
revisar condiciones del capacitor.

Febrero, Mayo, Agosto y
Noviembre

Arrancador

Trimestral

Revisar conexiones de motor ventilador,
compresor, y circuitos adicionales; Revisar
regleta de control, 6 tarjeta electrdnica de
control (limpiar con brocha, y limpiador de
tarjetas electronicas), tomar lecturas de
corriente antes y después del
mantenimiento.

Febrero, Mayo, Agosto y
Noviembre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO

MINI SPLIT
- CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Revisar serpentines, aplicar limpieza general
con agua y detergente, 6 limpiador de
Condensador Trimestral serpentines, verificar que no existan fugas, | Marzo, Junio, Septiembre

pintar las partes expuestas a corrosion,
chequear presién de gas refrigerante, aspa
del motor  ventilador, contactor vy

y Diciembre
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capacitores

Desmontar piezas de plastico, tapaderas, y
motores con sus componentes para
aplicarles mantenimiento, revisar
serpentines, aplicar limpieza general con
Evaporador Trimestral agua y detergente, verificar que no existan
fugas, pintar las partes expuestas a
corrosion, revisar el sistema manual,
electrénico, y control remoto de encendido y
apagado.

Marzo, Junio,
Septiembrey Diciembre

Realizar pruebas de aislamiento, revisar y
cambiar si es necesario, las terminales de| Marzo, Junio, Septiembre
conexion, revisar cables, pintar y verificar y Diciembre

que el funcionamiento sea normal.

Compresor Trimestral

Realizar pruebas de aislamiento, revisar y
cambiar si es necesario los valeros 6 bujes
(limpiar esponja de bujes aplicando aceite
Motores Trimestral FX1), limpiar bobinas del estator con
solvente dieléctrico, secarlas y barnizarlas,
chequear desgaste en eje del rotor y revisar
capacitores.

Marzo, Junio, Septiembre
y Diciembre

Revisar conexiones de motor ventilador del
condensador, motores del evaporador,
compresor, y circuitos adicionales; Revisar
tarjeta electronica de control (limpiar con
brocha, y limpiador de tarjetas | Marzo, Junio, Septiembre
electrénicas), tomar lecturas de corriente y Diciembre
antes y después del mantenimiento, hacer
el diagrama de conexion si no lo tuviere, y
realizar las modificaciones necesarias en el
circuito.

Arrancador Trimestral

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS ENFRIADORES DE AGUA

CITA DEL

PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Realizar pruebas de aislamiento, revisar y
cambiar si es necesario, las terminales de
Compresor Semestral conexion, revisar cables, y relay de Enero, y Julio
proteccién, pintar vy verificar que el
funcionamiento sea normal.

Revisar conexiones del compresor, vy
circuitos adicionales; Revisar control de
agua fria (termdstato), y agua caliente
(pastillas térmicas), tomar lecturas de
corriente antes y después del
mantenimiento, probar el funcionamiento
verificando tiempos de activaciéon vy
desactivacion del compresor y resistencia.

Arrancador Semestral Enero y Julio
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Enfriador

Semestral

Realizar limpieza general del equipo,
revision de presiones, verificacion de fugas,
pintura en partes expuestas a corrosion,
revision de valvulas de agua caliente vy fria,
revision de piezas platicas y depodsitos de
agua fria y caliente.

Enero y Julio

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS REFRIGERADORAS.

Refrigeradora

Semestral

Realizar limpieza general con agua, wiper y
limpiador de superficies, pintar las partes
expuestas a corrosion, revisar compuertas,
luces internas, y depdsitos plasticos

Marzo y Septiembre

Compresor

Semestral

Realizar pruebas de aislamiento, revisar y
cambiar si es necesario, las terminales de
conexion, revisar cables y relay de
proteccién, pintar vy verificar que el
funcionamiento sea normal.

Marzo y Septiembre.

Arrancador

Semestral

Revisar  extensiones, conexiones del
compresor, y circuitos adicionales; tomar
lecturas de corriente antes y después del
mantenimiento, probar el funcionamiento
del termostato verificando los tiempos de
activacion y desactivacion del compresor.

Marzo y Septiembre

Sistema de
enfriamiento

Semestral

Revisar presiones de gas refrigerante,
funcionamiento del ventilador y verificar que
no existan fugas.

Marzo y Septiembre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS COCINAS ELECTRICAS

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Cocina

Semestral

Limpiar con trapo y limpiador de superficies
todo el equipo, si es necesario aplicar
pintura parcial o total del equipo, revisar los
rebalses que estén en buen estado y revisar
compuerta del horno, luz interna y parrillas
del mismo.

Febrero y Agosto.

Resistencias

Semestral

Revisar las conexiones y cables de las
resistencias, limpiarlas y lijarlas, realizar
pruebas de las mismas.

Febrero y Agosto.

Arrancador

Semestral

Revisar extensiones, conexiones de
resistencias, y circuitos adicionales; tomar
lecturas de corriente antes y después del
mantenimiento, probar el funcionamiento
del termostato verificando la temperatura
del horno vy los quemadores, revisar
controladores de temperatura para cada
quemador, cambiando los que se
encuentren dafiados. Verificar que el equipo
esté debidamente aterrizado.

Febrero y Agosto.

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS MOTORES ELECTRICOS
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PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Estator

Anual

Realizar pruebas de aislamiento de los
bobinados, limpiar con solvente eléctrico las
bobinas, secar bobinas aplicando
calentamiento y barnizar.

Enero, Febrero y Marzo

Rotor

Anual

Revisar eje que no tenga desgaste, cambiar
valeros 6 bujes si es necesario, lubricar 6
engrasar rodamientos, lijar suavemente
partes con oOxido y verificar que todo se
encuentre normal.

Enero, Febrero y Marzo

Carcasa

Anual

Limpiar, raspar y lijar la carcasa para luego
aplicar base anticorrosiva, dejar secar y
aplicar pintura esmalte.

Enero, Febrero y Marzo

Arrancador

Anual

Revisar extensiones, conexidn segun el
voltaje de trabajo, \verificar circuitos
adicionales; tomar lecturas de corriente
antes y después del mantenimiento, probar
el funcionamiento del motor verificando la
temperatura de la carcasa y corriente en
vacio y con carga, revisar contactores de
fuerza para cada motor, cambiando los que
se encuentren dafiados. Revisar y probar el
circuito de control y sus protecciones y
verificar que el equipo esté debidamente
aterrizado.

Enero, Febrero y Marzo

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LA PROTECCION CATODICA

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Rectificadores

Cada 4 meses

Limpiar con agua y detergente, aplicacién
de pintura, revision de voltajes, corriente, y
alimentacién principal. Revisidon de silica y
cambio o regeneracion de la misma cuando
ha perdido sus propiedades, y revision de
bornes, fusibles, tarjeta electrdnica,
térmicos, y contactores.

Eliminacién de o6xido en la cerca perimetral
de los rectificadores.

Febrero, Marzo, Junio
Julio, Octubre y
Noviembre

Toma de lecturas de potencial, corriente y

EN LOS PRIMEROS 5

Anodos Mensual Yolta]e, limpieza, reparacion y cambio de DIAS DE CADA MES
anodos.
Febrero, Marzo, Junio
Canaletas Cada 4 meses | Limpieza y lavado con agua y detergente. Julio, Octubre y

Noviembre

Cajas de distribucion

Cada 4 meses

Limpieza, aplicacion de pintura, toma de
lecturas por anodo, reapriete de puntos de
conexion y revision del cableado,

Febrero, Marzo, Junio
Julio, Octubre y
Noviembre
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CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS FAROS, BOYAS Y LUCES DE

NAVEGACION.

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Faros

Bimestral

Realizar pruebas de funcionamiento de los
faros, limpiar el difusor, abrir el faro y
revisar el sistema eléctrico, reapretar
contactos y estado de terminales, tomar
lectura de voltaje, revisar y probar el
cambiador de focos, eliminar corrosion y
aplicar pintura a la estructura metalica del
faro.

Revisar el sistema de control,
funcionamiento de fusibles, transformador,
temporizador, etc.

Lubricar piezas moviles, aplicar grasa a
pernos y revisar alimentacion principal del
circuito.

Enero, Marzo, Mayo,
Julio, Septiembre y
Noviembre.

Luces de navegacion

Bimestral

Realizar pruebas de funcionamiento de las
luces, limpiar el difusor, abrir la ldmpara y
revisar el sistema eléctrico, reapretar
contactos y estado de terminales, tomar
lectura de voltaje, eliminar corrosién vy
aplicar pintura a la estructura metalica de
las luces.

Revisar el sistema de control,
funcionamiento de fusibles, transformador,
temporizador, etc.

Lubricar piezas moviles, aplicar grasa a
pernos y revisar alimentacion principal del
circuito.

Enero, Marzo, Mayo,
Julio, Septiembre y
Noviembre.

Boyas de balizaje

Bimestral

Revisar el estado fisico de la boya, realizar
pruebas tomando el tiempo de encendido y
apagado del led, limpiar con agua vy
detergente las partes de la superficie de la
boya, limpiar con agua dulce y trapos las
celdas solares, limpiar el difusor de Ila
[dmpara, revisar bateria de alimentacion,
revisar circuito interno, cambiar dispositivos
dafiados para mantener el funcionamiento
del mismo, reapretar conexiones y lubricar
piezas moviles.

Enero, Marzo, Mayo,
Julio, Septiembre y
Noviembre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS LAMPARAS TIPO SUB URBANA

CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMI.EN-I:O (El
total de luminarias se
repartira en 4 grupos)
Limpiar el transformador, con solvente
d|electr|go, realizar pruebas de alslgm|ento Abril, Mayo, Junio y
Transformador Anual y corriente antes y después del .
o . Diciembre.
mantenimiento, calentar el bobinado vy
barnizarlo, realizar pruebas de
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funcionamiento.

Controlador

Anual

Revisar y probar fotoceldas, interruptores, y
térmicos de encendido, revisar cableado de
alimentacién principal y de cada lampara
cambiando cables danados y dispositivos en
malas condiciones, revisar y medir
capacitores cambiando los dafados, revisar
receptaculos y focos cambiar los que no
sirven y no encienden. Eliminar riesgos de
cortocircuito

Abril, Mayo, Junio y
Diciembre.

Estructura

Anual

Lavar difusores, raspar carcasa y pintar,
raspar y pintar brazos de soporte, limpiar y
lubricar pernos, cambiar pernos o herrajeria
dafada.

Abril, Mayo, Junio y
Diciembre.

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS LAMPARAS TIPO COBRA

Transformador

Semestral

Limpiar el transformador, con solvente
dieléctrico, realizar pruebas de aislamiento
y corriente antes y después del
mantenimiento, calentar el bobinado vy
barnizarlo, realizar pruebas de
funcionamiento.

Enero y Julio.

Controlador

Semestral

Revisar y probar fotoceldas, interruptores, y
térmicos de encendido, revisar cableado de
alimentacién principal y de cada lampara
cambiando cables dafados y dispositivos en
malas condiciones, revisar y medir
capacitores cambiando los dafados, revisar
receptaculos y focos cambiar los que no
sirven y no encienden. Eliminar riesgos de
cortocircuito

Enero y Julio

Estructura

Semestral

Lavar difusores, raspar carcasa y pintar,
raspar y pintar brazos de soporte, limpiar y
lubricar pernos, cambiar pernos o herrajeria
dafiada.

Enero y julio

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS LAMPARAS TIPO SODIO

2 CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Limpiar el transformador, con solvente
dieléctrico, realizar pruebas de aislamiento
Transformador Semestral y cor_rle-nte antes y despu_es del Enero y Julio.
mantenimiento, calentar el bobinado vy
barnizarlo, realizar pruebas de
funcionamiento.
Revisar y probar fotoceldas, interruptores, y
Controlador Semestral térmicos de encendido, revisar cableado de Enero y Julio

alimentaciéon principal y de cada lampara
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cambiando cables dafiados y dispositivos en
malas condiciones, revisar y medir
capacitores cambiando los danados, revisar
receptaculos y focos cambiar los que no
sirven y no encienden. Eliminar riesgos de
cortocircuito

Estructura

Semestral

Lavar difusores, raspar carcasa y pintar,
raspar y pintar brazos de soporte, limpiar y
lubricar pernos, cambiar pernos o herrajeria
danada.

Enero y Julio

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS LAMPARAS TIPO HALURO METALICO

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Transformador

Semestral

Limpiar el transformador, con solvente
dieléctrico, realizar pruebas de aislamiento
y corriente antes y después del
mantenimiento, calentar el bobinado vy
barnizarlo, realizar pruebas de
funcionamiento.

Abril, Mayo, Octubre y
Noviembre

Controlador

Semestral

Revisar y probar fotoceldas, interruptores, y
térmicos de encendido, revisar cableado de
alimentacién principal y de cada lampara
internamente, cambiando cables dafiados y
dispositivos en malas condiciones, reapriete
de cables, revisar y medir capacitores
cambiando los dafiados, revisar
receptaculos y focos cambiar los que no
sirven y no encienden. Eliminar riesgos de
cortocircuito

Abril, Mayo, Octubre y
Noviembre

Estructura

Semestral

Lavar difusores, raspar carcasa y pintar,
raspar y pintar soporteria, limpiar y lubricar
pernos, cambiar pernos o herrajeria
dafiada.

Abril, Mayo, Octubre y
Noviembre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS LAMPARAS TIPO FLOURESCENTES

CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIM]EEN-I:O (El
total de luminarias se
repartira en 3 grupos)
Revisar y probar los balastros de cada una
de las lamparas, tomando en cuenta su
Balastros Anual voItaJe,, corriente y potenq-a, verificar que Agosto, sept|embre y
no estan recalentados, revisar soportes y Noviembre.
cables de conexién, realizar pruebas de
cada balastro.
Revisar los soportes de cada tubo
fluorescente, revisar puntos de conexidn, .
, . Agosto, Septiembre y
Soportaria Anual fijar de forma segura los soportes y los -
- A Noviembre.
tubos, vy eliminar falsos contactos o
cortocircuitos.
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Estructura

Anual

Limpiar pantallas, estructura de la lampara,
(cepillarlas y lijarlas), aplicarle pintura,
revisar y sujetar bien la pantalla, revisar
que los dispositivos internos del cajon se
encuentren bien asegurados, lubricar pernos
y piezas moviles.

Agosto, Septiembre y
Noviembre.

Controlador

Anual

Revisar el funcionamiento de los
interruptores, verificar cableado de los
circuitos, revisar alimentacién principal,
corregir fallas presentadas en el encendido
y apagado de las lamparas, eliminar falsos
contactos y cortocircuitos.

Agosto, Septiembre y
Noviembre.

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION PRINCIPAL

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Transformadores de
potencia

Cada 4 meses

Desenergizar alimentacion, lavar con agua y
detergente las cubas, aisladores; raspar,
cepillar y lijar las partes con éxido, limpiar
los contactos de las conexiones, revisar
presion de nitrogeno, tomar lecturas de
aislamiento antes y después del
mantenimiento, revisar conexiones
reapretando todos los contactos, verificar
polarizacion y verificar cables de entrada y
salida del transformador.

Febrero, Junio y Octubre

Transformadores de
potencia

Cada ano

Desenergizar alimentacion, tomar muestra y
ejecutar la prueba de Rigidez Dieléctrica,
Cromatografia de gases y Acidez del aceite

Marzo

Celdas de potencia

Cada 4 meses

Desenergizar alimentacion principal del
circuito, reapretar pernos de soporteria del
panel, revisar fusibles, limpiar con alcohol
isopropilico los aisladores, barras y equipo
interno, limpiar canaleta interna, revisar el
estado del sistema mecanico de los resortes
del mecanismo de cierre y apertura, limpiar
contactos de fusibles, limpiar panel interna
y externamente con un limpiador de
superficies.

Febrero, Junio y Octubre

Estructura interna de
la subestacion

Cada 4 meses

Aterrizar el circuito, lavar con agua los
aisladores, pararrayos y estructura tipo “H”,
cepillar y pintar la estructura aplicando
anticorrosivo y esmalte, revisar pernos y
herrajes cambiando los que estén dafiados,
limpiar contactos de cables, revisar cables y
conexiones, limpiar los fusibles de Ia
acometida principal, desyerbar parte baja
de la subestacion vy realizar limpieza
general.

Febrero, Junio y Octubre
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Postes de circuitos
aéreos

Cada 4 meses

Verificar estado de los postes, subirse y
limpiar aisladores, revisar puntos de
conexion, revisar remates, herrajes pernos
y soporteria cambiar los dispositivos
dafiados, lubricar pernos, limpiar fusibles,
cortacircuitos y cambiar los que estén
dafados.

Febrero, Junio y Octubre

Pozos de registro

Cada 4 meses

Achicar el agua acumulada en los pozos,
realizar pruebas de aislamiento a los cables
de distribucidn para cada circuito, revisar
empalmes de conexiones, limpiar interna y
externamente los pozos, eliminar cualquier
falla de los cables que pueda resultar en
cortocircuito.

Febrero, Junio y Octubre

Subestaciones de
switcheo

Cada 4 meses

Limpiar aisladores y pararrayos con alcohol
isopropilico, limpiar y cepillar cortacircuitos
y fusibles, revisar y reapretar puntos de
conexiones, raspar y cepillar para luego
aplicar pintura en estructura si es necesario,
lubricar pernos y mecanismos de apertura
de fusibles, y revisar estado de los fusibles
de cada circuito.

Febrero, Junio y Octubre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES SECUNDARIAS

z CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Limpieza de la cuba, eliminacién de éxido,
pintura a transformador, Ilimpieza de
aisladores, fusibles y portafusibles, mediciéon
de aislamiento del transformador, cables de Enero, Febrero, Mayo,
Transformadores Cada 4 meses | entrada y salida, limpieza y cepillado de Junio, Septiembre y
bushing, pruebas de resistividad de tierra, Octubre.
reapriete de conexiones, y verificacion de
nivel de aceite. Limpieza y desyerbado de
subestaciones
Desenergizar alimentacion, tomar muestra y
Transformadores Cada afio ejecutar la prueba de Rigidez Dieléctrica, Marzo
Cromatografia de gases y Acidez del aceite
Limpieza, cepillado y pintura de cerca Enero, Febrero, Mayo,
Estructura Cada 4 meses | perimetral de cada subestacién, lubricaciéon Junio, Septiembre y
de pernos y piezas moéviles de la estructura. Octubre.
conexiones,  medicion  de  aistamiento, |  ENero: Febrero, Mayo,
Cables Cada 4 meses ! [ Junio, Septiembre y

eliminacién de puntos de falso contacto 6
posibles cortocircuitos.

Octubre.
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CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS BANCOS DE CAPACITORES

AUTOMATICOS
% CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Medicion de  corriente, Voltaje, vy .
. . - . . T Marzo, Junio y
Capacitores Trimestral Capacitancia de cada capacitor, limpieza !
. . . Septiembre
interior y exterior.
Revisar cables de alimentacion, contactores,
verificacién del control automatico de todas
las etapas, revision de fusibles NH,
L o . reapriete de lineas de conexidn, revisién de Marzo, Junio y
Circuito principal Trimestral o !
cables de control, eliminar falsos contactos Septiembre
y posibles fallas, realizar pruebas de
descarga de los capacitores, y sustituir los
que se encuentren dafiados.
Limpieza, cepillado y pintura, engrase de
Estructura Trimestral partes moviles, revision de puertas de Marzo, Junio y

acceso, engrase de pernos, y limpieza

general de la zona.

Septiembre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS BANCOS DE CAPACITORES FI1JOS

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

CITA DEL
MANTENIMIENTO

Capacitores

Cada 4 meses

Medicién de corriente, Voltaje, y
Capacitancia de cada capacitor, limpieza
interior y exterior.

Febrero, Junio y Octubre

Circuito principal

Cada 4 meses

Revisar cables de alimentacion, contactores,
revision de fusibles NH, reapriete de lineas
de conexiodn, revision de cables de internos,
eliminar falsos contactos y posibles fallas,
realizar pruebas de descarga de los
capacitares, y sustituir los que se
encuentren danados.

Febrero, Junio y Octubre

Estructura

Cada 4 meses

Limpieza, cepillado y pintura, engrase de
partes moviles, revision de puertas de
acceso, engrase de pernos, y limpieza
general de la zona.

Febrero, Junio y Octubre

CONTROL DE MANTENIMIENTO

ELECTRICO PREVENTIVO DEL SISTEMA TELEFONICO DE RED

EXTERNA
, CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Revisar cada extensién telefénica
verificando tono, salida y entrada de

Extensiones

Cada 4 meses

Ilamadas, verificar cables de acometidas de
cada extension.

Abril, Agosto y Diciembre
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Aparatos telefénicos

Cada 4 meses

Realizar pruebas de funcionamiento,
destapar vy limpiar teclado vy circuitos
internos, limpiar con spray de superficies el
aparato.

Abril, Agosto y Diciembre

Planta telefdénica

Cada 4 meses

Revisar que todo esté funcionando bien,
rotular extensiones y equipos, revisar
protecciones y puntos de conexidén para
cada entrada y salida, verificar que el area
se encuentre limpia y libre de polvo en los
equipos, ordenar los <cables que lo
requieran, y los cables con falsos contactos
volverlos a ponchar.

Abril, Agosto y Diciembre

Pozos de registro

Cada 4 meses

Achicar agua si es necesario, mantener los
cables ordenados estéticamente, limpiar
internamente los pozos, revisar cables
multipares, eliminar falsos contactos y dejar
limpio y ordenado

Abril, Agosto y Diciembre

Cajas de registro

Cada 4 meses

Limpiar terminales de las regletas, rotular
las cajas y extensiones de cada una,
mantener los cables ordenados en las
regletas, verificar cables multipares, limpiar
y pintar las cajas de registro.

Abril, Agosto y Diciembre

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV

z CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Limpiar las camaras, revisar y limpiar el
lente, verificar el funcionamiento, realizar
Camaras Mensual pruebas, revisar puntos de conexiones, |De Enero hasta Diciembre
revisar el cableado de cada cédmara vy
eliminar posibles fallas.
Revisar cajas de registro, limpieza de
Control Mensual dispositivos ~ de  control, revision de De Enero hasta Diciembre

imagenes de cada camara y pruebas desde
el COS

CONTROL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE LOS DETECTORES DE HUMO

- CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO
Limpieza general del panel, revision de
Panel de control Mensual cabl_es, reapriete de_ puntos Qe conexion, | o Enero hasta Diciembre
realizar pruebas de sirena audible y visible,
Medir voltaje de alimentacién del circuito.
Limpiar los detectores, realizar pruebas de
Detectores Mensual activacion manual de cada detector, realizar De Enero hasta Diciembre

pruebas de activacion con test humo,
verificar el estado de cada detector
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GAMA DE MANTENIMIENTODELSISTEMA DE AGUAS NEGRAS
4 CITA DEL
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo de: Bomba
sumergible, control de bomba, panel
remoto, luminarias, tablero de fuerza y
sistema eléctrico.

Muelle “*C" Semestral Enero y Julio

Mantenimiento preventivo de: Bomba
sumergible, control de bomba, panel
remoto, luminarias, tablero de fuerza vy
sistema eléctrico.

Muelle “A” Semestral Febrero y Agosto

Mantenimiento preventivo de: Bomba
sumergible, control de bomba, panel
remoto, luminarias, tablero de fuerza y
sistema eléctrico.

Control # 2 Semestral Marzo y Septiembre

Mantenimiento preventivo de: Bomba
Final muellle “B” y Semestral sumergible, control de bomba, panel
taller faja. remoto, luminarias, tablero de fuerza vy
sistema eléctrico.

Abril y Octubre

Mantenimiento preventivo de: Bomba
Estacién de sumergible, control de bomba, panel

Semestral L
rebombeo, remoto, luminarias, tablero de fuerza y

sistema eléctrico.

Mayo y Noviembre

Mantenimiento preventivo de: Bomba
Planta de sumergible, control de bomba, panel

. Semestral L
tratamiento. remoto, luminarias, tablero de fuerza y

sistema eléctrico.

Junio y Diciembre
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PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE LA SECCION ELECTRICA

MESES
No | CANTID ACTIVIDAD
MAR | ABR | MAY |JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV

1 42 Equipos de aire acondicionados primer grupo

2 42 Equipos de aire acondicionados segundo grupo

3 41 Equipos de aire acondicionados tercer grupo

4 22 Enfriadores de agua

5 23 Refrigeradoras

6 13 Cocinas eléctricas

7 27 Motores eléctricos primer grupo

8 26 Motores eléctricos segundo grupo

9 26 Motores eléctricos tercer grupo

10 10 Zonas de proteccion catodica muelles de acceso y "A"

11 4 Zonas de proteccion catodica muelle "B"

12 14 Faros, boyas y luces de Navegacién

13 81 Lamparas tipo sub urbana primer grupo

14 82 Lamparas tipo sub urbana segundo grupo

15 82 Lamparas tipo sub urbana tercer grupo

16 60 Lamparas tipo cobras

17 13 Lamparas tipo sodio

18 143 Lamparas tipo Haluro metalico primer grupo

19 143 Lamparas tipo Haluro metdlico segundo grupo

20 113 Lamparas tipo fluorescente primer grupo

21 113 Lamparas tipo fluorescente segundo grupo

22 113 Lamparas tipo fluorescente tercer grupo

23 2 Subestacién Principal

24 4 Red eléctrica de media y alta tension.

25 13 Subestaciones Secundarias primer grupo.

26 12 Subestaciones Secundarias segundo grupo

27 42 Prueba de R_igidez Dieléctrica, y acidez del aceite a transformadores
de subestaciones.

28 3 Prueba de Analisis de cromatografia de los aceites dieléctricos

29 12 7__Bancos de capacitores automaticos y 5 bancos de capacitores
fijos

30 25 Sistema telefénico de red externa
Sistema de circuito cerrado de television (CCTV), detector de humo,

31 61 plumas, puertas electrénicas, lectores biométricos, detector de
metales.

32 17 Sistema de perifoneo

33 1 Sistema de Tratamiento de Aguas Negras.
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ANEXO 18C

LISTADO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA SECCION ELECTRICA

AIRES ACONDICIONADOS DE VENTANA

ITEM UBICACION cODIGO CAPACIDAD (BTU)
1 Policia Nacional Civil (subinspector) 0160 24000
2 Unidad Médica (sala de curaciones) 0155 36000
3 Fotocopiadora de Mantenimiento 2043 36000
4 Auditoria Interna 2152 36000
5 Aduana Puerta # 2 2101 24000
6 Atraque y Desatraque 2124 18000
7 Jefatura de PNC 1813 36000
8 Oficina Graneles 2129 24000
9 Control n°2 2117 18000
10 Bascula n°1 2123 12000
11 Bascula n°2 2119 12000
12 Bascula n°3 2112 12000
13 Bascula n°4 2103 12000
14 Ex laboratorio control #]| 1 0156 30000
15 Secretario de Alto Rendimiento 2126 24000
16 Supervisor de Alto Rendimiento (taller faja) 2132 24000
17 Oficina Control #1 1934 18000
18 Dormitorio PNC hombres 2148 24000
19 Casa #11 (dormitorio visita) 2053 24000

Casa #12 (cuarto de espejos)(Ubicado
20 provisional casa# 15) 2153 18000

Casa#13 sala (provisional oficina
21 facturacién) 2038 36000
22 Caseta vigilancia puerta # 2 2048 24000
23 Casa #14 (dormitorio 3) 2056 36000
24 Casa #14 (sala) 2057 36000
25 Supervisor Obra de Banco 0126 24000
26 Supervisor Operadores de Equipos 2110 24000
27 Bomberos 1 (bodega) 1788 18000
28 Bomberos 2 (oficina) 2146 24000
29 Supervisor Obras Civiles 2131 24000
30 Dormitorio PNC hombres 2118 18000
31 Dormitorio PNC mujeres 2127 24000
32 Casa # 4 Cuarto # 4 1390 24000
33 Taller Electromotriz 1807 36000

Casa # 12 Sala Comedor(provisional fuerza
34 naval control #2 dormitorio piloto practico) 2114 24000
35 Caseta Muelle Artesanal 1838 18000
36 Casa Club (Ubicado en oficina Sierra papa) 152 24000
37 Patio de vehiculos 2113 18000
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ITEM UBICACION céDpI1GO CAPACIDAD (BTU)
Supervisor Taller Eléctrico(Instalado en

38 ADFEJANA Bodega # 1) ( 1938 24000
39 Caseta de Acceso Transportistas puerta # 5 2154 1800

40 Caseta muelle artesanal 2032 24000
41 Caseta de vigilancia puerta # 1 2155 1800

42 Casa # 3 sala 0142 36000
43 Casa #3 dormitorio 2 2067 12000
44 Casa # 1 (dormitorio 1) 2099 24000
45 Casa # 1 (dormitorio 2) 2116 18000
46 Casa # 1 (dormitorio 3) 2100 24000
47 Casa # 1 (dormitorio privado) 2049 24000
48 Casa # 1 (dormitorio privado) 2029 9000

49 Almacén de Materiales 2128 24000
50 Caseta de switch de informatica. bodega #3 4000 9000

51 Secretaria de jefatura de operaciones 0200 18000
52 Bodega #2 1962 36000
53 |Jefe de AlImacén 2122 24,000
54 | Computo Taller Mecénico 2145 24,000
55 Casa # 3 Sala Comedor 2059 36,000
56 Casa # 14 dormitorio # 1 piloto practico 0132 24,000
57 Bodega de Medicamentos, Clinica Médica 2136 12000

AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT

iTEM UBICACION cODIGO CAPACIDAD (BTU)
1 Casa #14 (Dormitorio 2) 2092 12000
2 Casa # 14 (Dormitorio 5) 2093 18000
3 Casa # 13 (Dormitorio 1) 2104 12000
4 Casa # 12 (Ubicado en casa # 8) 2076 12000
5 Casa # 12 (Dormitorio 2) 2095 24000
6 Casa # 15 (Ubicado en casa 12) 2105 12000
7 Casa # 3 (Dormitorio 1) 2107 12000
8 Casa #4 (Dormitorio 4) 2120 12000
9 Casa # 4 (Dormitorio 2) 2106 12000
10 Planta Telefdnica 2075 24000
11 Casa # 3 (Dormitorio 3) 2108 12000
12 Casa # 13 (Dormitorio 1) 2104 12000
13 Oficina Jefatura Taller mecanico 2125 18000
14 Jefatura Recursos Humanos 2135 24000
15 Casa # 4 Dormitorio # 1 Residencial 1 2139 12000
16 Servidor de Informatica 2147 24000
17 Casa 11 Dormitorio Principal Residencial 2 2154 12000
18 Remolcador Acajutla 2140 18000
19 Remolcador Acajutla 2141 18000
Recursos Humanos (cambio de 48 a 60000
20 BTU) 2065 60000
21 Recursos Humanos 2064 48000
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iTEM UBICACION céDpI1GO CAPACIDAD (BTU)
22 Oficina Recursos Humanos 2137 60000
23 Sala de Reuniones Recursos Humanos 2088 24000
24 Auditorio 2094 48000
25 Auditorio 2070 60000
26 Auditorio 2072 60000
27 Jefatura Departamento Administrativo 2069 48000
28 Secretaria Administrativo 2087 24000
29 Secretaria Jefatura de Mantenimiento 2074 36000
30 Jefatura de Mantenimiento 2073 36000
31 Tarjas Unidad de Contenedores 2091 36000
Data Room (Gerencia) (cambio de 24 a
32 60000 BTU NUEVO 60000
33 Oficina de ADUANA puerta #1 2033 24000
34 Sala de Reuniones (Gerencia) 2142 48000
35 Sala de Reuniones (Gerencia) 2133 24000
36 Gerente Portuario NUEVO 60000
37 Secretaria de Gerencia 2143 48000
Casa # 2 (Dormitorio 1) (Cambio de 18 a
38 36000 BTU) NUEVO 36000
39 Casa # 2 (Dormitorio 2) 2096 18000
40 Casa # 2 (Dormitorio 3) 2097 18000
41 Casa # 2 sala (Reubicado en Sala casa # 4) 2063 36000
42 Jefatura de Operaciones 2079 24000
43 Torre de Control 2089 24000
44 Contabilidad 2083 36000
45 Colecturia 2084 36000
46 Facturacion 2085 36000
47 Clinica Medica 2111 36000
48 Clinica Medica 2086 24000
49 Oficina de Bodega # 3 2090 36000
50 Informatica 2138 48000
51 Casa # 1 (sala comedor) 2062 60000
Unidad de Proyectos (Se instalé nuevo
52 equipo) NUEVO 60000
53 Oficina Seguridad Portuaria 2098 18000
54 Oficina COS 2082 60000
55 Supervisor de Taller Mecanico 2109 36000
56 Oficina de Embarques 2071 60000
Oficina Supervisor Buques y muelles Edificio
57 Operaciones 1ra Planta 2149 48000
Sala de Reuniones Edificio de Operaciones
58 2da Planta 2150 36000
Oficina Patio de Contendores, Bodega # 3 en
59 2° nivel NUEVO 48000
60 Caseta de Control Pozo # 2 NUEVO 18000
Caseta Bodega 4 acceso a Patio de
61 Contenedores NUEVO 12000
62 Oficina de Motoristas en Recursos Humanos NUEVO 12000
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iTEM UBICACION céDpI1GO CAPACIDAD (BTU)
63 Clinica Médica Consultorio del médico NUEVO 18000
64 COS distribuidor de Informatica NUEVO 12000
65 COS Atencidn al Cliente NUEVO 12000
66 Informatica sala de reuniones NUEVO 12000
67 Oficina de Acceso a la Informacidén NUEVO 36000
68 Oficina del Supervisor del Taller Eléctrico NUEVO 36000
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ENFRIADORES / CALENTADORES DE AGUA

ITEM UBICACION cODIGO CAPACIDAD (KW)
1 Informatica 2061 0.7
2 Oficinas de Recursos Humanos 2074 0.8
3 Auditorio 2083 0.1
4 Unidad de Proyectos 2087 0.7
5 Clinica médica 1632 0.7
6 Oficina de Operadores de Equipos 2062 0.5
7 Supervisor Taller Eléctrico 2088 0.6
8 Gasolinera 2057 0.6
9 Puerta # 2 2049 0.7
10 Puerta # 5 2048 0.1
11 Bascula # 1 2046 0.7
12 Bascula # 2 1912 0.6
13 Bascula # 3 2030 0.7
14 Caseta residencia # 1 2047 0.7
15 Oficina Graneles 2059 0.8
16 Control # 1 1923 0.6
17 Control # 2 2068 0.8
18 Segunda planta de edificio de operaciones 2067 0.6
19 Atraque y desatraque 1665 0.6
20 Jefatura de Mantenimiento 2076 0.8

REFRIGERADORAS

ITEM UBICACION CcODIGO CAPACIDAD
1 Residencia # 1 2026 2 puertas (9 pies)
2 Residencia # 1 2031 2 puertas (9 pies)
3 Residencia # 2 2029 2 puertas (13 pies)
4 Residencia # 2 1746 1 puerta (6 pies)
5 Residencia # 3 1832 2 puertas (9 pies)
6 Residencia # 4 1762 2 puertas (10 pies)
7 Residencia # 11 1794 1 puerta (6 pies)
8 Residencia # 12 2032 2 puertas (10 pies)
9 Residencia # 13 2030 2 puertas (10 pies)
10 Residencia # 14 2002 2 puertas (10 pies)
11 Residencia # 15 1587 1 puerta (9 pies)
12 Jefatura de RRHH 1930 1 puerta (6 pies)
13 Jefatura de Operaciones 1784 1 puerta (6 pies)
14 Jefatura de Mantenimiento 1913 1 puerta (6 pies)
15 Gerencia Portuaria 1712 1 puerta (6 pies)
16 Jefatura Administrativa 1582 1 puerta (3 pies)
17 Oficina de Atraque y Desatraque 1750 2 puertas (6 pies)
18 Cont. De Atraque 1564 2 puertas (6 pies)
19 Unidad Médica 2028 1 puerta (3 pies)
20 Unidad Médica 1564 1 puerta (6 pies)
21 Casa Club Billar 1703 1 puerta (6 pies)
22 Bunker Casa Club 2025 1 puerta (9 pies)
23 Remolcador Cuscatlan 1750 1 puerta
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COCINAS ELECTRICAS

ITEM UBICACION cODIGO CAPACIDAD
4 Quemadores (3 de
1 Residencia # 1 1778 6”"yl1de8Myl1

horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
2 Residencia # 2 1855 6”"yl1de8Myl1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
3 Residencia # 3 1761 6”"yl1de8Myl1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
4 Residencia # 4 1243 6”ylde8")y1l
horno. (220v)

4 Quemadores (,3 de
5 Residencia # 11 1848 6”ylde8")yl1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
6 Residencia # 12 1245 6”y1de8”),y1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
7 Residencia # 13 1487 6”"y1de8")yl1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
8 Residencia # 14 1846 6”"y1de8")yl1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
9 Residencia # 15 2251 6"ylde8”)yl
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
10 Casa club 1778 6”"ylde8")y1l
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
11 Residencia # 2 1850 6”"y1de8Myl1
horno. (220v)

4 Quemadores (3 de
12 Residencia # 16 1851 6”"y1de8"yl1
horno. (220v)

4 Quemadores (2 de
13 Remolcador Cuscatlan 1847 6”"y2de8My1
horno. (220v)
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MOTORES ELECTRICOS

EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

ITEM | TIPO DE MI'\QUINA UBICACION CODIGO TIPO | CAPACIDAD EN HP
1 Esmeril Taller Eléctrico 1237 10 0.25
2 Esmeril Taller Mecanico 1157 10 0.25
3 Prensa hidraulica Taller Obra de Banco 1160 30 1.5
4 | Bomba de Agua Pozo # 1 478 30 100
5 Sierra eléctrica Taller Mecanico 1249 30 1.5
6 Compresor Atraque y desatraque 1802 10 1.0
7 Motor de Puerta Puerta # 1 hoja de Salida S/C 30 1
8 Motor de Puerta Puerta # 1 hoja de Entrada S/C 30 1
9 Motor de Puerta Puerta # 2 hoja de Salida S/C 30 0.5
10 | Motor de Puerta Puerta # 2 hoja de Entrada S/C 30 0.5
11 | Motor de Puerta Puerta 6 Acceso a Operacién S/C 30 1
12 | Motor de Puerta Puerta # 5 hoja de Salida S/C 30 1
13 | Motor de Puerta Puerta # 5 hoja de Entrada S/C 30 1
14 | Sierra Eléctrica Taller Mecanico 0730 30 1.5
15 |Torno Taller Mecéanico 0295 30 3
16 | Compresor Taller Mecanico 0779 30 15
17 | Bomba Clorinadora Pozo # 2 1465 10 2
18 |Sierra Taller Obra de Banco 1249 10 1.5
19 |[Torno Taller Mecanico 0295 30 1.5
20 | Compresor Atraque y desatraque 1135 10 1.0
21 |Bomba de Agua Residencial # 1 1445 10 1.5
22 | Bomba de Agua Edificio Administrativo S/C 10 2
23 | Bomba de Agua Residencial # 3 0002 10 1
24 | Bomba de Agua Edificio Administrativo S/C 19 1.5
25 | Motor de Cortina Bodega # 1 S/C 30 0.65
26 | Motor de Cortina Bodega # 1 S/C 30 0.65
27 | Motor de Cortina Bodega # 1 S/C 30 0.65
28 | Motor de Cortina Bodega # 2 S/C 30 0.65
29 | Motor de Cortina Bodega # 2 S/C 30 0.65
30 | Motor de Cortina Bodega # 2 S/C 30 0.65
31 | Motor de Cortina Bodega # 2 S/C 30 0.65
32 | Motor de Cortina Bodega # 3 S/C 30 0.65
33 | Motor de Cortina Bodega # 3 S/C 30 0.65
34 | Motor de Cortina Bodega # 3 S/C 30 0.65
35 | Motor de Cortina Bodega # 3 S/C 30 0.65
36 | Motor de Cortina Bodega # 3 S/C 30 0.65
37 | Motor de Cortina Bodega # 3 S/C 30 0.65
38 | Motor de Cortina Bodega # 4 S/C 39 0.65
39 | Motor de Cortina Bodega # 4 S/C 30 0.65
40 | Motor de Cortina Bodega # 4 S/C 30 0.65
41 | Motor de Cortina Bodega # 4 S/C 30 0.65
42 | Prensa Hidraulica Taller Obra de Banco 1160 30 2
43 | Compresor Taller Obra de Banco 1287 30 5
44 | Sierra Eléctrica Obras Civiles 0300 30 1
45 | Extractor de Aire Almacén de Materiales S/C 30 2
46 | Extractor de Aire Almacén de Materiales 1984 30 2
47 | Extractor de Aire Almacén de Materiales 1545 30 2
48 | Extractor de Aire Almacén de Materiales 1546 30 2
49 |Taladro Taller Obra de Banco 1182 30 3
50 | Esmeril Taller Obra de Banco 0328 10 1
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ITEM | TIPO DE MAQUINA UBICACION CODIGO TIPO | CAPACIDAD EN HP
51 | Extractor de Aire Planta de Emergencia 1567 30 5
52 | Extractor de Aire Planta de Emergencia 1568 30 5
53 | Motor de Cortina #1 | Taller Carpinteria Obras Civ. S/C 30 0.65
54 | Motor de Cortina #2 | Taller Carpinteria Obras Civ. S/C 30 0.65
55 | Motor de Cortina #3 | Taller Carpinteria Obras Civ. S/C 30 0.65
56 | Motor de Cortina #4 | Taller Carpinteria Obras Civ. S/C 30 0.65
57 |Torno Taller Carpinteria Obras Civ. 0381 10 2
58 |Compresor Taller Carpinteria Obras Civ. 1371 10 3
59 |Cepilladora Taller Carpinteria Obras Civ. 0200 10 5
60 | Sierra Eléctrica Taller Carpinteria Obras Civ. 0300 10 5
61 |Taladro Taller Carpinteria Obras Civ. 0001 30 2
62 |Cepilladora Taller Carpinteria Obras Civ. 0200 30 5
63 |Tapizadora Taller Carpinteria Obras Civ. 0200 10 1
64 | Extractor de Aire Taller Mecanico 1547 30 2
65 | Extractor de Aire Taller Mecanico 1985 30 2
66 | Extractor de Aire Taller Mecanico 1982 30 2
67 | Esmeril Taller Mecéanico 1176 30 1
68 | Esmeril Taller Mecéanico 1295 10 0.5
69 | Esmeril Taller Mecéanico 1157 10 0.5
70 |Taladro de Banco Taller Mecanico 1006 10 1
71 | Winche Muelle “B” 1921 30 2
72 |Taladro de Banco Taller Obra de Banco 0314 30 5
73 | Esmeril Taller Electromotriz 1155 10 3
74 Porton de Acceso Patio de Contenedores # 1 D. S/C 30 1
75 |Portén de Acceso Patio de Contenedores # 1 1z S/C 30 1
76 | Porton de Acceso Patio de Contenedores # 2 D. S/C 30 1
77 | Portén de Acceso Patio de Contenedores # 2 1z S/C 30 1
78 | Portén de Acceso Patio de Contenedores # 3 D. S/C 30 1
79 | Porton de Acceso Patio de Contenedores # 3 1z S/C 30 1
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SISTEMA DE LA PROTECCION CATODICA MUELLE “A”
] VOLTAJE
ITEM EQUIPOS Y CAPACIDAD UBICACION ENTRADA Y CANTIDAD
SALIDA
. WA 420/400/380 AC
1 I?\ectn’lcadores de 3 kVA Muelle “A 0 A 15 Voltios DC 10 c/u
2 Anodos de Magnetite ] Muelle “A"” 5 hasta 12 VDC 146 c/u
3 Cajas de Distribucion de Anodos Muelle “A” 5 hasta 12 VDC 10 c/u
4 Canaleta Metalica 4" Muelle “A” N/A 752 m
5 |Cerca Metdlica Muelle “A” N/A 51 m?
6 | Tuberia porta-anodos 3” Muelle “A” N/A 140 m
SISTEMA DE LA PROTECCION CATODICA MUELLE “B”
] VOLTAJE
ITEM EQUIPOS Y CAPACIDAD UBICACION ENTRADA Y CANTIDAD
SALIDA
. Muelle “B” 480/400/380 AC
1 Rectificadores de 3 kVA 0 A 15 Voltios DC 4 c/u
2 Anodos de plomo-plata Muelle “B" 5 hasta 15 VDC 22 c/u
3 Cajas de Distribucion de Anodos Muelle “B" Tipo Guax 26 c/u
4 Tuberia conduit de 1” Muelle “B"” N/A 288 metros
FAROS, BOYAS Y LUCES DE NAVEGACION
ITEM EQUIPO UBICACION COLOR CANTIDAD
1 Faro y estructura Muelle “*C" Rojo 1
2 Faro y estructura Residencial # 1 Amarillo 1
3 Luces de Navegacion Enrocamiento Verde 1
Acceso a Muelles
4 Luces de Navegacion Muelle “B” Rojo 4
5 Luces de Navegacion Muelle “C” Rojo 4
6 Boya de Balizaje Frente a Muelle “B” Verde 1
o Mar Afuera Punta .
7 | Boya de Balizaje de muelle “C” Roja 1
8 Boya de Balizaje Punta Remedios Amarilla 1
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LUMINARIAS TIPO SUB URBANA
ITEM - TIPO Y POTENCIA CANTIDAD
UBICACION DEL FOCO EN WATTS POR ZONA VOLTAIJE
1 De Puerta # 5 hasta Bulevar Oscar Osorio 17 Ahorrador 65 17 220V
7 Ahorrador 65
2 Calle acceso de puerta # 5aRes. # 1 1 Mercurio 250 8 220V
3 De Operadores de Equipo hacia Acceso 7 Ahorrador 65 4 220v
Caseta de switcheo, patio de
4 contenedores, y patio de vehiculos a Ahorrador 65 20 220V
puerta # 6 (todo el contorno)
Acceso a puerta 2 y Conacaste hacia 10 Ahorrador 65
5 2 Mercurio 250 12 220V
Bomberos
6 Patio de contenedores Ahorrador 65 15 220V
7 Acceso a puerta # 6 Ahorrador 65 10 220V
8 Acceso a Muelles y Patio # 6 Ahorrador 65 6 220V
9 Tanques de Captacion Mercurio 250 220V
10 |[Gasolinera Mercurio250 1 220V
6 Ahorrador 65
. . 7 Mercurio 250
11 Residencial # 1 1 Mercurio 160 y 4 de 18 220V
175
18 Ahorrador 27, y
12 |Residencial # 3 3 Ahorrador de 65 21 120V / 220V
14 Ahorrador 65, y
13 |[Acceso a Muelles 1 Mercurio 250 15 220V
14 |Bascula # 1 Ahorrador 65 1 220V
15 Muelle B Mercurio 250 35 220V
16 |Muelle A Mercurio 250 7 220V
17 | Acceso a Taller Eléctrico Ahorrador 65 5 220V
18 | Perimetro Taller Eléctrico Ahorrador 27 4 220V
19 Desd_e_puerFa # 6 hasta Oficinas Ahorrador 65 6 220 V
Administrativas
20 | Perimetro taller de Carpinteria Ahorrador 27 3 220V
21 Pozo # 1 Ahorrador 65 1 220V
22 | Terraza de gerencia, hacia puerta 4 Ahorrador 65 4
23 Pozo # 2 Ahorrador 27 6 220V
24 |Puerta # 1 Mercurio 250 1 220V
25 Parte Inferior de Taller Faja Mercurio 250 1 220V
26 Perimetro Edificio Administrativo Ahorrador 65 8 220V
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ITEM - TIPO Y POTENCIA CANTIDAD
UBICACION DEL FOCO EN WATTS POR ZONA VOLTAIJE
27 |Control # 1 Ahorrador 65 5 220V
28 |Mddulo de Equipos Ahorrador 65 120V
29 | Zona verde frente a P.N.C. Ahorrador 27 4 120V
LUMINARIAS TIPO COBRA
ITEM 2 TIPO Y POTENCIA CANTIDAD VOLTAIJE
UBICACION DEL FOCO EN WATTS POR ZONA
Edificio de Operaciones Led 30 2 220V
2 Zona VerdeR # 1 Haluro 250 1 220V
. 4 Ahorrador de 65, y 1 120V / 220V
3 Pasillo frente Aduana Ahorrador de 27 5
120V
. (1)Ahorrador de 20,
4 Taller Eléctrico de 26 (1) y de 27 (2) 4
Vivero Area Civil Haluro 400 1 220V
Patio de Chatarra Taller Eléctrico Haluro 400 1 220V
- 8 Haluro 400, y 1 220V
/ Muelle °C Haluro 175 2
WA 4 Haluro 400y 1 220V
8 Acceso a Muelle “A Ahorrador 65 5
9 Taller mecanico Ahorrador de 65 220V
10 Triangulo entrada ALCASA Haluro 150 208V
11 Control 2 y Acceso a Muelles Haluro 400 10 220V
(4) Haluro 250, (2) 208 Vv
12 Bines Haluro 175, y (2) 8
Ahorrador 65
13 Parqueo Oficina Patio de Vehiculos Ahorrador de 65 220V
14 Final Muelle “B” Haluro 250 220V
LUMINARIAS TIPO SODIO
ITEM . TIPO Y POTENCIA CANTIDAD VOLTAIJE
UBICACION DEL FOCO EN WATTS POR ZONA
1 Patio de Contenedores Torre # 5 ) Sodlag(())oo y (3) 5 277V [ 460V
2 Patio de Contenedores Torre # 6 Sodio 400 3 277V / 460 V
3 Patio de Contenedores Torre # 7 (2) Sodlag(())oo y (4) 6 277V [ 460 V
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LUMINARIAS TIPO HALURO METALICO
oS Lromcia_| canioan | vourase
1 Muelle “A” torre # 1 Haluro 1500 2 240V
2 |Muelle “A” torre # 2 Haluro 1500 2 240V
3 Muelle “A” torre # 3 Haluro 1500 2 240V
4 Muelle “A” torre # 4 Haluro 1500 2 240V
5 Muelle “A” torre # 5 Haluro 1500 2 240V
6 Muelle “A” torre # 6 Haluro 1000 / 1500 2 240V
7 Muelle “A” torre # 7 Haluro 1500 2 240V
8 Muelle “A” torre # 8 Haluro 1500 2 240V
9 Muelle “A” torre # 9 Haluro 1500 2 240V
10 | Muelle “A” torre # 10 Haluro 1500 2 240V
11 | Muelle “A” torre # 11 Haluro 1500 2 240V
12 | Muelle “A” torre # 12 Haluro 1500 2 240V
13 | Muelle “"A” torre # 13 Haluro 1500 2 240V
14 | Residencial # 3 Haluro 400 9 240V
15 |Control # 1 2 Haluro 400 2 240V
16 | Patio Ex-hierro Haluro 400 2 240V
17 |Garitén # 3 Haluro 1500 1 240 V
18 | Final muelle “B” Haluro1500 1 240V
19 |Torre Bomberos Haluro 400 / 1500 2 240V
20 |Gariton # 1 Haluro 400 2 240 V
21 | Poste de Garitén # 1 P.N.C. Haluro 400 2 240V
22 | Muelle "C” Haluro 1500 26 240V
23 | Poste Obras Civiles # 1 2 :Z||l:rroo Ai%%g’ 1 3 240V
24 | Poste Obras Civiles # 2 2 fialuro 400 ¥ 1 3 240V
25 |Gariton # 4 y Cerca Perimetral 34'38!“&5022:;[] fo"'lao'ggo 10 240V
26 |Residencial # 1 12';81“501;755&334'860 15 240V
27 |Bodega # 1 2 Haluro 400 2 240V
28 |[Bodega # 2 4 Haluro 400 4 240V
29 |Bodega # 3 7 Haluro 400 7 240V
30 |[Bodega # 4 5 Haluro 400 5 240V
31 | Mddulo de Equipos 1 Haluro 400 1 240V
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ITEM - TIPO Y POTENCIA CANTIDAD VOLTAJE
UBICACION DEL FOCO EN WATTS| POR ZONA
32 Muelle B-6 4 Haluro 400 4 240V
o 2 Haluro 250y 1
33 |Garitén # 5 Haluro 400 3 240V
34 |Acceso a Puerta # 5 2 Haluro de 400 2 240V
35 |Acceso a Puerta # 1 2 Haluro de 400 2 240V
, 1 Haluro 250, 2 Haluro
36 Bascula # 1 400y 1 Ahorrador 65 4 240V
. 1 Haluro 250,y 1
37 | Parqueo de Visitas # 2 Puerta 6 Haluro 400 2 240V
38 | Parqueo Ex Incinerador 1 Haluro 400 1 240V
39 |Riel frente a Bodega # 3 2 Haluro 250 2 240V
1 Haluro 250y 2
40 Puerta # 2 Haluro 400 3 240V
1 Haluro 175,y 2
41 Muelle Artesanal Haluro 250 3 240V
. 1 Haluro 250,y 1
42 Bascula # 2 Haluro 400 2 240V
. . 1 Haluro 1000,y 1
43 | Torre Patio 6 Exicasa Haluro 1500 2 240V
. , 1 Haluro 400, 1 Haluro
44 Patio de Vehiculos 1000, y 5 Haluro 1500 7 240V
45 Interior Muelle “B” 4 Haluro 1500 4 240V
1 Haluro 250y 1
46 |Pozo # 1 Haluro 400 2 240V
47 | Patio de Contenedores Torre # 1 8 Haluro 1500, 8 240V
48 Patio de Contenedores Torre # 2 6 Haluro 1500 6 240V
49 Patio de Contenedores Torre # 3 7 Haluro 1500 7 240V
50 Patio de Contenedores Torre # 4 9 Haluro 1500 9 240V
51 Patio de Contenedores Torre # 5 6 Haluro 1500, y 2 8 240V
Haluro 400
52 Patio de Contenedores Torre # 6 7 Haluro 1500, y 3 10 240V
Haluro 400
53 Patio de Contenedores Torre # 7 8 Haluro 1500 8 240V
2 Haluro 1500,
54 Patio de Contenedores Torre # 8 6 Haluro 1000, 9 240V
.. 1 Haluro 250y 4
55 | Taller Mecanico Haluro 400 5 240V
56 |Acceso a Muelles 6 Haluro 400 6 240V
57 | Cancha de Futbol 8 Haluro 1500 8 240V
58 |Cancha de Baloncesto 2 Haluro 1500 2 240V
59 |Techo Bodega # 1 3 Haluro 1500 3 240 V
60 |Techo Bodega # 2 2 Haluro 1500 2 240V
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orLroTINCIa | camioap | voutase
3Haluro 1500,

61 |Edificio de Operaciones 1 Haluro de 250 3 240V

62 [Techo Subestacién Muelle “A” 4 Haluro 1500 4 240 V

63 | Pasillo de Aduana Edificio Administrativo 3 Haluro 400 3 240V

64 [ Subestacion Principal 1 Haluro 400 1 240 V

65 |Poste Taller Faja 2 Haluro de 250 2 240V

LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE
FTEM UBICACION DEL TUBG EN WATTS| POR ZONA VOLTAJE

1 Archivo General 1T832/6T12 40 120V

2 C.0.Ss. 1T832/8T12 40 9 120V / 220V

3 Pasillo Puerta 4 a Gerencia 9T817/3T12 40 12 220V

4 Supervisor Taller Eléctrico 1T832/1T1240 2 120V

5 Colecturia 1T832/3T1240 4 120V / 220V

6 Pasillo hacia Torre de Control 5T817/2T12 20 7 120V

7 Informatica 2T832/6T12 40 8 120V / 220V

8 Contabilidad T12 40 6 220V

9 Frente a Oficinas Tramitadoras 8T817/1T12 20 9 120V

10 | Facturacién 1T817,7T12 40 8 220V

11 |Pasillo 1ra Planta frente a Citi Bank T12 40 8 120V

12 |Taller de Carpinteria T12 40 8 120V

13 | Patio de Vehiculos T12 40 4 120 Vv

14 | Auditérium T12 40 12 120V

15 |Pasillo 3ra Planta Edificio Administrativo T8 17 3 120V

16 | Pasillo frente a oficina Maerks Sealand T8 17 5 120V

17 | Supervisor Obra Civil T8 32 1 120V

18 |Caseta Puerta # 1 T12 40 1 220V

19 [Activo Fijo T12 40 4 220V

20 |Caseta Residencia # 1 T12 40 1 120V

21 | Seguridad Portuaria T8 32 3 120V

22 | Meteorologia T12 40 1 120V

23 Fuerza Naval T8 32 1 120V
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IO LTOTENCIA | CANTIDAD | e
24 | Control # 2 T8 32 2 120 V
25 | Clinica Médica 1T832/7T12 40 8 120 V
26 | Supervisor de Equipos T8 32 2 120V
27 |Oficina de Bodega # 3 2T832/2T12 40 4 120 V
28 |Bascula # 1 T12 40 1 120 V
29 |Béscula # 2 T12 40 3 120V
30 |Béscula # 3 T12 40 1 120 V
31 |Béscula # 4 T12 40 1 120V
32 | Oficina de Patio de Contenedores 2T832/4T1240 6 120V
33 |Jefatura de Muelles 3T832/3T1240 6 120V
34 |Oficina de Graneles T8 32 1 120V
35 |Jefatura Administrativa 6T832/2T12 40 8 120 v
36 |Casa # 4 T12 40 1 120 v
37 |Oficina de Mantenimiento T8 32 7 120 v
38 |Oficina de Tarjas T12 40 5 220V
39 |Casa # 3 T12 40 2 120 v
40 |Gerencia Portuaria T8 32 16 120 v
41 | Oficina de Proyectos T8 32 6 120 v
42 |Jefatura de Operaciones T8 32 2 120 v
43 | Fuerzas Especiales 3T832/1T1240 4 120 v
44 | Supervisor Obra de Banco T12 40 1 220V
45 |Casa # 11 T12 40 8 120V
46 |Recursos Humanos 2T832/10T12 40 12 120V
47 |Sala de Reuniones Recursos Humanos T12 40 4 220V
48 |Casa # 12 T12 34y 40 2 120 v
49 |Casa # 13 1T832/4T12 40 5 120 v
50 |Casa # 14 T 12 40 2 120 v
51 |Casa # 15 T 12 40 2 120 v
52 |Taller Electromotriz 3T832/3T12 40 6 120V
53 |Casa Club 37T832/4T12 40 7 120 v
54 | Almacén de Materiales 4T832/3T1240 7 120V
55 | Taller Engrase 1T832/2T12 40 3 120 v
56 |Taller Faja 6 T8 32/2T12 40 8 120 v
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ITEM 2 TIPO Y POTENCIA CANTIDAD
UBICACION DEL TUBO EN WATTS POR ZONA VOLTAIJE
57 |Base Halcén 10 T8 32y 4 T8 40 14 120 v
58 |Taller Mecénico 10 T8 32/5T12 40 15 120V / 220V
59 |Jefatura de Operaciones 1T832/1T1240 2 120V
60 | Oficina Contratista Taller Eléctrico T12 40 2 120V
BANCOS DE CAPACITORES
. z z CAPACIDAD
ITEM CODIGO UBICACION TIPO TOTAL KVAR | VOLTAJE
1 0600200084 | patio de contenedores zona A Automatico 42.8 480 V
2 0600200089 | patio de contenedores zona B Automatico 59.7 480 V
3 0600200087 | patio de contenedores zona C Automatico 82.7 480 V
4 10600200085 [Taller mecanico Automatico 41.0 240 V
5 | 0600200086 |Taller Obra de Banco Automatico 40.6 240 V
6 0600200088 | planta de Emergencia Automatico 79.6 380V
7 10600200090 |Torre 1 Automético 72.3 480 V
g8 [0600200054 |Bodega 1 Fijo 13.6 240 V
9 |[0600200055 |Bodega 2 Fijo 10.0 240 V
10 [0600200056 |Bodega 3 Fijo 10.0 240 V
11 [0600200057 |Bodega 4 Fijo 10.0 240 V
12 [0600200075 |control 2 fijo 60.0 480 V
SISTEMA CCTV, ACCESO DE PERSONAL, DETECTORES DE METAL, LECTORES BIOMETRICOS
ITEM | CODIGO UBICACION TIPO TECNOLOGIA
1 0 Entrada a Puerta #4 Fija Andloga
2 1 Final Muelle "C" Domo Andloga
3 2 Final Muelle "C" Fija Analoga
4 3 Muelle "A" Domo Anéloga
5 4 Escalera Real Puente entre Muelles Domo Andloga
6 5 Entrada a Muelle "B" Domo Analoga
7 6 Puente de Acceso a Muelles Fija Analoga
8 7 Torre de Control Domo Anadloga
9 8 Final Muelle "B" Domo Analoga
10 9 Oficina Administrativa de Tarjas Fija Andloga
11 10 Puerta # 7 Fija Andloga
12 11 Entrada al COS Fija Andloga
13 12 Gerencia Fija Analoga
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ITEM | cODIGO UBICACION TIPO TECNOLOGIA
14 13 Entrada Puerta de ALCASA Fija Analoga
15 14 Panordmica Puerta #2 Fija Andloga
16 15 Caseta Puerta #2 Fija Andloga
17 16 Caseta Puerta #6 Fija Analoga
18 17 Panoramica Puerta #6 Domo Andloga
19 18 Parqueo Puerta #1 Fija Analoga
20 19 Muelle "B" (Parte de Abajo) Domo Analoga
21 20 Torre Patio de Contenedores Ote. Domo Analoga
22 21 Patio de Vehiculos Domo Analoga
23 22 Panoradmica Puerta #1 Fija Andloga
24 23 Torre Patio de Contenedores Pte. Domo Analoga
25 24 Oficinas Administrativas Facturacion Fija Analoga
26 25 Redondel Edificio Administrativo Fija Analoga
27 26 Garitén # 3 Taller Eléctrico Domo Andloga
28 27 Entrada Puerta # 5 Fija Analoga
29 28 Salida Puerta # 5 Fija Andloga
30 29 Pasillo Sanitarios 1° Planta Fija Andloga
31 30 Entrada a Torre de Control Fija Analoga
32 31 Pasillo Recursos Humanos Fija Andloga
33 32 Pasillo Maerks Line Fija Andloga
34 33 Entrada Residencial # 3 Fija IP
35 34 Playa el Pefidn Residencial # 3 Domo IP
36 35 Entrada Residencial # 1 Fija 1P
37 36 Casa # 3 Domo IP
38 37 Vista a Muelle Artesanal Domo IP
39 38 Entrada a Muelle Artesanal Domo IP
40 39 Redondel PNC Finanzas Domo P
41 40 Frente a Bomberos Domo 1P
42 41 Exterior Oriente Tanques de Agua B-1 Domo 1P
43 42 Entrada Registro B-1 Fija 1P
44 43 Interior Oriente B-1 Domo IP
45 44 Caseta B-4 Domo P
46 45 Interior Poniente B-3 Domo IP
47 46 Entrada B-3 Fija IP
48 47 Zona de Vaciados B-3 Domo P
49 48 Interior Oriente B-3  ( Domo P
50 49 Interior Poniente B-1 Domo P
51 50 Exterior Poniente B-3 Domo 1P
52 51 Entrada Archivo General Fija Analoga
53 52 Pozo # 2 (Domo IP) Domo IP
54 53 Puerta #2 (Molinete) Molinete N/A
55 54 Puerta #4 (Puerta) Puerta N/A
56 55 Puerta #4 (Biométrico) Biométrico N/A
57 56 Puerta #7 (Biométrico) Biométrico N/A
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ITEM | c6DIGO UBICACION TIPO TECNOLOGIA
58 57 Plumas de Puerta #6 Pluma N/A
59 58 Puerta #6 (Molinete) Molinete N/A
60 59 8 Monitores N/A N/A
61 60 Limpieza y Rotulacion de la red N/A N/A
Pagina 260 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

Impulsando el progreso
de El Salvador

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA EJ;&@}X’&?QBR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ——
,/\/,

Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador
Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

ANEXO 18D

MODELO DEL FORMATO PARA CONTROL MENSUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

DESCRIPCION Y UBICACION DE
LOS EQUIPOS A LOS QUE SE LES
DARA MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL AREA EN PROCESO DE MANTENIMIENTO EJEMPLO: AIRES ACONDICIONADOS

MES NOMBRAR EL MES O MESES EN QUE SE A PROGRAMADO LA ACTIVIDAD
DIA M|J|v|s|(D|L|M[M|J|V|SID|L|IM|M[J|V]|S|D[L|M|M[|J[V]|S|D|L[M|M
CH
‘iE\ 11 (1)1 |11 f1)1j1|1f2|2]|2|2|2|2|2]|2|2|2]3
cobD 213[4]|5(6(7|8[9]0]1]2[3|4]|5|6(7]|8]9|0[1]2]3[4[5]|6]7[8[9]0
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ANEXO 18E

HORARIOS DE TRABAJO SECCION ELECTRICA

Tipo de personal

Horario

Supervisores, Asistente Administrativo o)
Secretaria, el Técnico en Logistica, Técnico en
Sistema de Tratamiento de aguas Negras vy
personal que atenderd los mantenimientos
preventivos, correctivos y trabajos de ejecucion
de instalaciones nuevas y modificaciones a
instalaciones existentes.

La empresa deberd dar cobertura de este
servicio en el horario administrativo de CEPA o
en el horario abajo indicado, de conformidad a
las disposiciones pertinentes en la legislacidon
laboral vigente.

07:00-16:00
de lunes a jueves

07:00-15:00
los dias viernes

Personal que atendera los turnos rotativos las 24
horas del dia de todo el afio.

Cobertura de 24 horas, en grupos de dos
personas, quienes mientras estén de turno y no
se encuentren atendiendo labores inherentes al
mismo, deberdn ejecutar tareas ordinarias,
asignadas previamente por el Contratista

La Contratista debera tomar en cuenta los horarios anteriores y todas las disposiciones que al respecto
emanen de la legislacidon vigente y del Ministerio de Trabajo y Prevision.

El personal asignado para la atenciéon de las instalaciones eléctricas portuarias, mientras no se
encuentre activamente atendiendo las mismas, debera avanzar en la ejecucién de tareas ordinarias,

asignadas previamente por el contratista.

Para elaborar sus horarios de trabajo el contratista debera tomar en cuenta las disposiciones que al
respecto emanen de la legislacion laboral vigente y del Ministerio de Trabajo y Previsidn Social.

Los supervisores se programaran en horario administrativo, sin embargo deberan estar a disposicion
del contratista durante las 24 horas de los 365 dias del afio si fuese necesario para la prestacion de

los servicios a CEPA.
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DiAS EFECTIVOS DE TRABAJO DEL ANO 2015, SEGUN REGULACIONES DE CEPA
MESESLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVTOII?I_I\'SDE
ENE Alrlafa e ool la)afafalafa)afafa]afaf1]1 21
FEB AN N R N N R ! 20
MAR AN N N N N N R N N N R BN R ! 22
ABR AlAlAalr el )ajafa)aafaafala]af1])1]1 19
MAY Al fafafafaf1]1 20
JUN tla el falafa)ajafalAalafalafala]af1]1]1 21
JUL tla e e e e e fafafafafafafafafa|2]1]1]1 23
AGO 1l |AalAl2 ||| frfarf1]1a 19
SEP NN N N N N R N N R N ! 21
OCT. 1| fafafafafaf2]1]1]1 22
NOV. |Al1laafa)afafaafalaafalalafa)a]afa]1]1 20
DIC. tla e afaajafafafafa)afafa]afr|AalAal1]1]1]A 20

TOTALES 248
A: DIAS DE ASUETO
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ANEXO 18F

LISTA DE HERRAMIENTAS QUE FAC,ILITABI:\ EL CONTRATISTA PARA LA
SECCION ELECTRICA

ESPECIFICAR LA NORMA DE
FABRICACION LA CUAL SERA
UL, IEC, VDE, U OTRA NORMA
. CANTIDAD g ’ COSTO POR
ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EUROPEA RECONOCIDA
° REQUERIDA | (ApLICA SOLO PARA EL USOEN US $
EQUIPO Y HERRAMIENTA
ELECTRICA SENALADA ABAJO)
1 Rotuladora de cables y tableros para 1
interior y exterior
2 Lampara con pilas recargables para 3 Aplica
usar en casco
Lampara de mano tipo LED industrial
con pilas recargables, rango de
3 operacion minima de 3 horas 2 Aplica
continuas y una capacidad luminosa
minima de 600 [Umenes
4 | Carretilla para movilizar aires 1
Equipo de corte oxiacetilénica incluye
5 solo mangueras, antorchas y 1
mandmetros
6 Juego de llaves hex_aggngles largas 1 Aplica
con punta redonda milimétricas
7 Juego de llaves hexagonales largas 1 Aplica
con punta redonda en pulgadas
8 Jugg_o de desarmadores de 7 piezas 3 29 Aplica
Phillips 4 planos
9 Pinza de punta estandar con corte 29 Aplica
lateral (boca plana)
10 Tenaza para seguro exterior curva 7 1 Aplica
pulgadas
11 Tenaza para seguro interior recto 7 1 Aplica
pulgadas
Navaja para electricista con seguro de .
12 blogueo cuando la hoja este abierta 29 Aplica
Megger tipo industrial con escalas de .
13 1500v, 1000v y 5,000 voltios 1 Aplica
14 | Telurémetro 1 Aplica
15 Nicopresadora hidraulica desde cable 1
4/0 hasta 500 MCM
16 No]setestgr para detggtar lineas de 1 Aplica
baja, media y alta tensidn
17 | Micro teléfono industrial de prueba 2 Aplica
18 {'-\mperlimetro de gancho dc digital tipo 1 Aplica
industrial
19 dobladora de tubo hidraulica pulgadas 1
(1/2[!, 3/4", 1II’ 1 1/2" y 2",)
Guia jala cables de acero de alta
20 |resistencia de 73 metros de largo 1
como minimo.
21 Taladro Roto martillo industrial tipo 1 Aplica
pesado
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ESPECIFICAR LA NORMA DE
FABRICACION LA CUAL SERA
UL, IEC, VDE, U OTRA NORMA
< CANTIDAD i ! ' COSTO POR
ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EUROPEA RECONOCIDA
Q REQUERIDA (APLICA SOLO PARA EL USOEN US $
EQUIPO Y HERRAMIENTA
ELECTRICA SENALADA ABAJO)
aspiradora para seco/mojado de al .
22 menos 3 galones (11 litros) 1 Aplica
Bolso de lona herculite porta
herramientas de al menos 14" de alto,
12" de frente y 7” de ancho, con dos
23 C . 29
depositos tipo comando laterales y dos
frontales, tapa superior y asa de
apoyo al hombro
24 | Juego de destornilladores tipo cubo ( 4
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2")
25 | Barra de ufa 1
Prensa abocinadora entalladora para
26 |tuberia de cobre desde 5/8 a 11/8 1
pulgadas
27 | Barra lineal de por lo menos 1.22 1
metros
28 Soldador cautin ( Tres de 40w y uno 4
300w, 120 v)
Extractor para balero con extensiones
29 v 1
de 9” ajustable
30 Bomba sumergible vertical de 2 HP 1
120V
31 | Juego de destornilladores tipo estrella 2
32 | Juego de destornillador para relojero 2
33 | Llave stillson 8" 5
34 | Llave cangreja de 10" 29
35 | Martillo de bola de 1 libra 5
36 | Tenaza de corte diagonal 29 Aplica
37 | Pistola para pintar 1
Juego de pistola para lavado a presién
38 : 1
de aire
Pistola para enmasillar (porta tubo de
39 Pt 2
Silicon)
40 | Remachadora pop 1
41 | Tenaza de presién 29
Tenaza plug para conectores RJ 45, .
42 22y 11 2 Aplica
43 | Pala cuadrada de metal 1
44 | Machete pulido de 18" 1
45 | Bascula digital portatil 1
46 | Higrotermometro digital 1
47 | Tenaza tipo industrial para electricista 1 Aplica
Juego de llaves mixtas pulgada, 11 .
48 unidades 1 Aplica
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ESPECIFICAR LA NORMA DE
FABRICACION LA CUAL SERA
UL, IEC, VDE, U OTRA NORMA
iTEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ::‘NJ:RD;‘DDA EUROPEA RECONOCIDA chg"ég ':J‘;R
Q (APLICA SOLO PARA EL $
EQUIPO Y HERRAMIENTA
ELECTRICA SENALADA ABAJO)
49 Juego_de Ilaves mixtas milimeétricas, 1 Aplica
11 unidades
50 _Juego de cubo's,mgleses, 9 unidades, 1 Aplica
incluye extension y rash
51 | Multitester tipo industrial 1 Aplica
Tenaza entalladora para terminales no
52 |aisladas de seccion 0,75 hasta 6 1 Aplica
mm?2.
Juego de dados para Nicopresadora .
>3 | Hidraulica desde 4/0 hasta 500 MCM ! Aplica
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,ANEXO 18G ;
EQUIPO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE PARA LA SECCION
ELECTRICA
DESCRIPCION CANTIDAD | MARCA Y MODELO | ANO DE FABRICACION
Vehiculo tipo pick up. 1 No especificada 2005 o mas reciente
Motocicleta tipo turismo. 1 No especificada 2005 o mas reciente
Bicicleta de carga. 8 No especificada 2010 o mas reciente.
Radios portatiles 11 No especificada No especificado
Baterias para Radios portatiles 11 No especificada No especificado
Radio base 2 No especificada No especificado
Teléfono de escritorio 4 No especificada 2010 o mas reciente.

Todos los vehiculos descritos anteriormente, deben llevar visibles el logotipo de la
empresa Contratista. El mantenimiento y suministro de combustible, sera responsabilidad
del Contratista.
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ANEXO 18H

EQUIPO DE OFICINA PARA LA SECCION ELECTRICA

= MARCA Y ANO DE
DESCRIPCION CANTIDAD MODELO FABRICACION
_Escrltorlq con tres gavetas laterales y una central, N_o_ No especificado
incluye sistema de cerrado con llave. 4 especificada
Archivero con 4 compartimientos, de al menos 140
cm de alto, 50 cm de fondo y 40 cm de ancho, No o
. L, . o No especificado
incluye separador mecanico para la colocacion de especificada
folder y sistema de cerrado con llave 2
No 2009 o0 mas
Computadora de escritorio, afio 2009 o mas reciente 4 especificada reciente
No 2009 o mas
Computadora portatil, afio 2009 0 mas reciente 2 especificada reciente
Sistema de energia de respaldo UPS, afio 2011 o mas No 2011 o mas
reciente 4 especificada reciente
Silla secretarial ergondmica, afio 2011 o mas No 2011 0 mas
reciente. 5 especificada reciente.
No 2010 o0 mas
Aire acondicionado de al menos 24 KBTU 1 especificada reciente.
No 2010 o0 mas
Multifuncién (teléfono, escéner, impresor) 1 especificada reciente.
Camara digital de 14 mega pixeles minimos y con No 2010 o mas
memoria de al menos 2Gb 1 especificada reciente.
Casilleros de dos compartimientos, con argolla porta No N o
o 0 especificado
candado 31 especificada
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ANEXO 18I
LISTA DE HERRAMIENTAS,QUE,FACILITARI:\ CEPA PARA LA
SECCIONELECTRICA
ITEM |CANTIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1 1 Bomba de vacio 6 CFM
2 1 Equipo de soldadura eléctrica
3 1 Escalera de fibra de extension de 24 pies
4 1 Pértiga de extension de al menos 9 metros para nivel de voltaje a 34.5kv
5 2 Pértiga fija de al menos 2 metros de longitud, para nivel de voltaje de 7.6 kV
6 1 Pértiga para equipo de puesta a tierra
7 1 Planta portatil eléctrica de 2 a 4 kW 120/240V, 60Hz
8 1 Barreno o puesta a tierra
9 28 Tenaza tipo industrial para electricista
10 1 Juego de terraja desde 1/2" hasta 2~
11 1 Guantes para alta tension clase 4, 36 kV
12 1 Botas dieléctricas clase 4, 36 kV
13 2 Escalera de fibra de vidrio, dos bandas de 10 pies
14 3 Escalera de fibra de vidrio, dos bandas de 8 pies
15 3 Escalera de fibra de vidrio, dos bandas de 6 pies
16 9 Juego de llaves mixtas pulgada, 11 unidades.
17 9 Juego de llaves mixtas milimétricas, 11 unidades.
18 2 Juego de llaves mixtas pulgada, 14 unidades
19 2 Juego de llaves mixtas milimétricas, 14 unidades.
20 1 Juego de cubos ingleses, 10 unidades, incluye extensién, palanca y Ratch.
21 1 Juego de cubos milimétricos, 10 unidades, incluye extensidn, palanca y Ratch.
22 14 Juego de cubos ingleses, 9 unidades, incluye extension y Ratch.
23 14 Juego de cubos milimétricos, 9 unidades, incluye extensién y Ratch.
24 14 Juego de llaves hexagonales milimétricas, 10 unidades
25 14 Juego de llaves hexagonales inglesas, 10 unidades
26 1 Tenaza para fusible NH
27 13 Multitester tipo industrial
28 1 Generador seguidor de sefial (zorra) para telefonia
29 1 Nockout pounch para agujerear desde %2 pulgada hasta 2 pulgadas de didmetro
30 1 Ratch corta cable desde no 8 AWG hasta 1000 MCM.
31 15 Amperimetro de gancho AC digital tipo industrial
32 1 Cinta métrica industrial de 30 metros
33 2 Tecle tipo sefiorita, 1 tonelada
34 2 Prensa tensora para halar cables (come allon)
35 1 Tripode para prensar tubos
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36 1 Maquina flejadora de cincha band-it

37 6 Marco ajustable para sierra ( incluye sierra)

38 2 Ponchadora telefénica

39 1 Prensa abocinadora entalladora para tuberia de cobre desde 1/4 a 7/8 pulgadas

40 2 _Juego c_ie manometros para refrigeracién y aire acondicionado residencial e
industrial

41 1 Cortatubo 1/8-5/8 de pulgada

42 1 Cortatubo 1/8-1.1/8 de pulgada

43 1 Juego de punzones para expandir tuberia de cobre desde 1/4 hasta 7/8 de
pulgada

44 1 Esmeriladora angular tipo pesado industrial, p/ disco de 8”

45 2 Esmeriladora angular tipo pesado industrial, p/ disco de 4 2"

46 1 Nicopresadora mecanica desde cable no 8 hasta no 4/0 AWG

47 1 Pistola de calor manual tipo industrial

48 1 Andami_o _de 5 secciones, incluidos sus rodos (este se encuentra en la seccidén de
obras civiles)

49 2 Taladro convencional industrial tipo pesado(1 grande y 1 pequefio)

50 1 Equipo de corte oxiacetilénico, incluye cilindros de gas, oxigeno y recarga

51 1 Cilindro de Nitrégeno y sus recargas.

Ademas contara con los equipos y bancos de trabajo dentro del taller eléctrico
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ANEXO 19A: GAMAS DE MANTENIMIENTO ALTO RENDIMIENTO

GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA EMBODEGAMIENTO

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

MOTORES
PRINCIPAL

MENSUAL DE
ABRIL A
OCTUBRE

Mida el aislamiento eléctrico del
motor y su cableado, destapar la caja
de empalmes eléctricos si se requiere

el 15 de cada
mes

MOTORES
PRINCIPAL

ANUAL

Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado de estator, cambio
de rodamientos, alineado de unidad
moto reductora. Revisién de pernos,
aplicacion de neverseez, bajar el
motor si es necesario.

la semana de
Octubre

MOTOR DE
CEPILLONES

MENSUAL DE
ABRIL A
OCTUBRE

Mida el aislamiento eléctrico del
motor y su cableado, destapar la caja
de empalmes eléctricos si se requiere

el 15 de cada
mes

MOTOR DE
CEPILLONES

ANUAL

Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado de estator, cambio
de rodamientos, alineado de unidad
moto reductora. Revisién de pernos,
aplicacion de neverseez, bajar el
motor si es necesario.

la semana de
Octubre

ARRANCADORES

SEMESTRAL

Efectuar limpieza total, inspeccion de
terminales 'y conexiones flojas,
contactos con desgaste, cambiarlos si
es necesario, usar lija 400

la semana
Febrero y 2da de
Agosto

LIMITES Y DUCTOS

TRIMESTRAL

Efectie limpieza en su interior,
inspeccione las conexiones eléctricas,
lubrique todas las partes de
movimiento, proteja tornillos y pernos
contra oxidacion con neverseez,
aseglrese que el dispositivo funcione
correctamente, caso contrario
cambielo.

2da semana de
Febrero, Mayo,
Agosto Yy
noviembre

CANALIZACIONES
ELECTRICAS

ANUAL

Abra las cajas del sistema antes del
invierno, efectle limpieza,
inspeccione terminales y conexiones
flojas, aisle o cambie cables
deteriorados, tuberias y cajas que se
encuentran en mal estado, efectle
medidas de aislamiento, aplique
neverseez.

3a semana de
Abril

ALUMBRADO

SEMESTRAL

Efectle limpieza de vasos de vidrio,
inspeccione sokects, cambielos si es
necesario, asegurese que el protector
metalico este en buen estado y
lubricado, inspeccione terminales vy
conexiones flojas, aplique neverseez a
todas las partes que enroscan.

la semana de
Junio y 2da de
Diciembre

PANELES
ELECTRICOS

SEMESTRAL

Realizar limpieza con brocha y franela
de los paneles, relés y cableado,
reapriete de tornilleria, buscar sefiales
de sobrecalentamiento en los cables
de control y fuerza, revise los focos
de sefializacidén de las bandas.

2da semana de
Enero y Agosto
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BOTONERAS

SEMESTRAL

Revisar el estado fisico de las
botoneras de control a distancia,
reapretar las lineas, limpieza de su
interior, sellar con silicona, si es
necesario cambiese.

2da semana de
Abril y 3a de
Octubre

GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA EMBODEGAMIENTO

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE

EJECUTO

RODOS SUPERIORES

TRIMESTRAL

Aplicacién de grasa EP.# 2, chequeo
de mangueras y graseras de
lubricacién, cambie rodillos, graseras
y mangueras; Si es nhecesario;
verificando orientacion y
alineamiento.

Enero, Abril, Julio
y Octubre

RODOS SUPERIORES

ANUAL

Baje el rodillo, cambie rodamientos,
cuna, retenedores plasticos, y eje si
es necesario, lubrique antes de
montarlo y verifique orientacion vy
alineamiento.

Entre Agosto vy
Diciembre

RODOS DE RETORNO

TRIMESTRAL

Aplicacion de grasa EP # 2, chequee
puntos de lubricacidon, de existir
rodillos con desgaste, cambielos
verificando alineamiento.

Febrero, Mayo,
Agosto, Octubre

RODOS DE RETORNO

ANUAL

Baje el rodo, revise y cambie si es
necesario, los rodamientos, cunas,
retenedores  plasticos, metalicos,
espaciadores y ejes; lubrique con
grasa EP # 2, cambie el rodo
completo si es necesario verificando
alineamiento.

Entre Agosto vy
Diciembre

CEPILLONES

TRIMESTRAL

Engrase de rodamientos y resortes de
ajuste, observe el estado de las
cerdas y ajuste de las cerdas a la
banda, cambio de cerdas y faja si es
necesario, lubrique las partes de
movimiento

Febrero,
Agosto,
Noviembre

Mayo,

CEPILLONES

ANUAL

Cambie cerdas, faja en V,
rodamientos, eje o resorte si estan
deteriorados, apliquese grasa a las
partes de movimiento.

Entre Agosto vy
Noviembre

REDUCTORES

ANUAL

Revision, limpieza, cambio de aceite,
Revision de ejes y pifiones, cambio si
es necesario de sellos, retenedores o
empaquetadura. Use supermaxol EP
220 o equivalente.

Entre Octubre y
Noviembre

CADENAS DE
TRANSMISION

SEMESTRAL

Destape el violin, lavelo a presion con
gasolina o electrasol, revise el estado
de la cadena, ténsela si es necesario,
cambie el aceite si esta contaminado,
use aceite 10 winter

Junio y
Diciembre

CADENAS DE
TRANSMISION

ANUAL

Revisidn, limpieza de violin, cambio
de aceite, revise cadena, pifiones,
eje, cambielos si es necesario, cambie
las empaquetaduras, use aceite 10
winter.

Diciembre

BACK STOP

ANUAL

Cambio de aceite, capsulas, resortes
y limpieza en general.

Mayo
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Aplique grasa EP # 2, revise
rodamientos y soportes, cambielos si
se requiere, revise que nho exista|Marzo, Junio,
TRIMESTRAL |desplazamiento del eje, si es|Septiembre y
necesario destape y apreté la tuerca | diciembre

de fijacion y arandela de retencion,
cambie manguito si se requiere.
Destape el soporte, cambie la grasa,
revise rodamientos y cambielos si es
SOPORTES Y ANUAL necesario, reapriete las partes, revise
CHUMACERA desgastes en eje, soporte vy
rodamientos, cambielos Si se
requiere.

Revise el estado de la banda y sus
empalmes, si existen fisuras, lavelas
y aplique neoprene liquido, si esta
BANDAS SEMESTRAL | dahado el empalme aplique | Enero y Julio
pegamento AC 2000 6 reemplace el
empalme si es necesario. Cambio
total de banda si se requiere.

Revise detenidamente las varillas,
rotura de platos, desgaste del eje,
sustituirla con eje y rodamientos
POLEAS ANUAL nuevos si es necesario. Si la polea | Febrero
esta forrada con remagrip y ha
perdido el grabado, sustituir el

SOPORTES Y
CHUMACERA

Septiembre

remagrip.
Revision visual de la lamina
antidesgaste, XAR 200, si es|Mayo y

DUCTOS METALICOS SEMESTRAL ? L . .
necesario  cambiela. Revise los | Noviembre

faldones y ajustelos o cambielos.
Revise detenidamente las bases
donde montan los rodos superiores y
de retorno, si se ven danadas, calzar
BASES PARA RODOS SEMESTRAL |con electrodo E7018 Lincoln,
rectifique o cambie Ilas partes,
sustituya completamente si se
requiere.

Enero, Abril, Julio
y Octubre

GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO DURANTE LA OPERACION DE LA
UNIDAD DE CARGA

FECHA FECHA QUE SE

PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO

Revisar el nivel del aceite, observar la
SIEMPRE QUE |temperatura al tacto o con
CAJA REDUCTORAS EXISTA termdémetro, observar ruidos de | A diario
OPERACION | rodamientos, ver el grado de
contaminacion

Extraer el aceite usado, lavar los
pinones con electrasol, observar el
CAJA REDUCTORAS ANUAL desgaste de los pifones, rellenar de | Septiembre
aceite y observar que no existan
fugas. utilice supermaxol ep.220
Engrasar con EP #2 moly todas las
poleas, rodamientos y partes moviles.
Antes de aplicar grasa asegurese que | Marzo, junio,
TRIMESTRAL |las graseras estén completamente | Septiembre y
limpias, asegurese que ha salido toda | Diciembre

la grasa sucia, cambiar mangueras y
graseras en mal estado.

ENGRASE POLEAS,
RODAMIENTOS
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GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO DURANTE LA OPERACION DE LA
UNIDAD DE CARGA

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

ENGRASE ALMEJA,
APILADOR EN
OPERACION

DIARIO

Engrase poleas y chumaceras, revise
graseras, retenedores, fajas B-88, de
ser necesario cambielos, use grasa
ep. moly #2 y grasa tipo alimenticio.

A diario

FILTROS CASA DE
MAQUINAS

TRIMESTRAL

Sacar el filtro, lavarlo, secarlo vy
reinstalarlo. el polvo que queda en la
estructura metdlica base recogerlo
con escoba, cambie el filtro si lo
observa dafado, observe las fajas de
transmision

Marzo, Junio,
Septiembre y
Diciembre

FILTROS CASA DE
MAQUINAS

ANUAL

Cambio total de filtros, cambie las
fajas de transmision si se requiere, de
estar danadas las bases metdlicas
donde monta el filtro, cdmbielas

Noviembre

FRENOS DE MOTORES

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Revisar el calentamiento de los
tambores, si existe alta temperatura
proceda al ajuste, observar el
desgaste de las zapatas, observe el
nivel de aceite y su temperatura

A diario

FRENOS DE MOTORES

ANUAL

Revise minuciosamente los tambores,
si estan rayados rectificarlos, observe
el desgaste de las zapatas, si es
necesario cambielas, cambie el aceite
de la caja de accionamiento de la
zapata

Noviembre

CABLES DE ACERO

EN |
OPERACION

Revise si existe fatiga o hilos rotos,
observe su estado fisico y su
lubricacién, cambielo si se requiere

A diario

CABLES DE ACERO

SEMANAL

Engrase de cables de sustentacion,
cierre y rack.

Diario

CABLES DE ACERO

TRIMESTRAL

Cambio del cable de 1 1/8" de
didmetro de sustentacién y cierre si
presenta muestras de deterioro

Febrero,
Agosto,
Noviembre

Mayo,

CABLES DE ACERO

ANUAL

Cambio de cable de 5/8" de diametro
del rack, de 3/8" de los embudos
telescopicos

Mayo

CABLES DE ACERO

CADA 4 ANOS

Cambio de cable de 7/8" de didmetro
del sistema de apron y boom., de 1
1/4" de didmetro del giro tornamesa
boom, de 7/16" de didametro de gria
de 6 toneladas

Noviembre

MORDAZAS DE
FRENOS

EN
OPERACION

Observe que las quijadas sujeten el
riel de forma correcta, observe que
todas estén accionadas. Observe
cualquier anormalidad.

A diario

MORDAZAS DE
FRENOS

ANUAL

Revise el desgaste de las quijadas,
calzar y rectificar 6 cambielas si es
necesario

Octubre

BOMBAS DE FRENOS

EN
OPERACION

Observe que todas las bombas estén
trabajando normalmente, que no
exista fuga de aire, revise cualquier
anormalidad

A diario

BOMBAS DE FRENOS

SEMESTRAL

Baje todas las bombas, revise los
sellos, si es necesarios cambielos,
observe que los resortes estén en
buen estado, cambielos si se
requiere, revise que los pistones no
estén rayados.

Junio y
Diciembre
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BOMBAS DE FRENOS

CADA 6 ANOS

Cambie todo el juego de bombas,
cuando ya exista mucho juego de sus
componentes.

Noviembre

FILTROS DE ACEITE Y
AIRE

EN |
OPERACION

Purgue los filtros de aire, revise los
vasos de los filtro de alguna fisura o
fuga de aire, vea el nivel del aceite de
lubricacién, observe que las valvulas
solenoides entren normalmente.

A diario

FILTROS DE ACEITE Y
AIRE

MENSUAL

Destapar los vasos, limpiar los filtros,
cambiar el aceite

2%. Semana

FILTROS DE ACEITE Y
AIRE

ANUAL

Cambio de filtros y vasos, observar
cuidadosamente las valvulas
solenoides, cdmbielas si es necesario.

Octubre

MANGUERAS
HIDRAULICA Y AIRE

EN |
OPERACION

Revision del estado de la manguera,
observe las fugas de aire o aceite,
cambielas si es necesario.

A diario

MANGUERAS
HIDRAULICA Y AIRE

CADA203
ANOS

Cambio total de las mangueras vy
terminales reutilizables Si es
necesario.

Septiembre

RIELES DEL RACK

EN |
OPERACION

Observe que los pernos que fijan el
riel, no estén flojos o caidos, que el
riel no flexione o forme grada cuando
pasa el carro por ese punto.

A diario

RIELES DEL RACK

TRIMESTRAL

Reapriete los pernos aplicando un
torque de 150 Newton-m. observe
cualquier anormalidad

Marzo, Junio,
Septiembre y
Diciembre

RIELES DEL RACK

CADA 3 ANOS

Revision general de los rieles y
abrazaderas (pernos), cambielos si se
requiere. Cambie el hule de
amortiguacion si es necesario.

Octubre

RIELES TRASLADO DE
UCA

EN
OPERACION

Revise cualquier anormalidad, como
pernos flojos, juntas desniveladas,
partes de riel sin asfalto. Etc.

A diario

RIELES TRASLADO DE
UCA

ANTES DE
CADA
INVIERNO

Observe el sello de asfalto, si existen
grietas cambielo o aplique sellador
segln se requiera. Revise el estado
de los rieles, vea el estado de los
pernos en las juntas, aseglrese que
las  juntas estén en buenas
condiciones.

Abril o Mayo

RIELES TRASLADO DE
UCA

CADA5 A7
ANOS

Levante los rieles, revise el nivel base
de concreto, las laminas de ajuste y
los pernos, calzado de juntas si auln
se puede o cambielas, revise la
linealidad de los rieles, enderezarlos,
calzarlos, o cambiarlos si se requiere,
reinstale.

Entre Octubre y
Diciembre

ALMEJA

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Revise la almeja y estado de las
poleas, cambiar rodillos guias de
cable, chavetas y ejes con desgaste o
en mal estado.

A diario

ALMEJA

MENSUAL

Sustituya los 16 rodos guias de
cables, cambie los seguros metalicos,
si existen retenedores de grasa o
bujes en mal estado cadmbielos, calzar
los rodos guias con electrodo E7018
Lincoln, rectifiquese e instalese.

4% Semana
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FECHA FECHA QUE SE

PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO

Saque los ejes y revise su estado
fisico, revise los bujes y si es
ALMEJA ANUAL necesario cambielos, revise las poleas | Noviembre
y retenedores de grasa y de ser
necesario cambielos.

Revisar el estado de Ila banda
lanzadora, las fajas B-88, si es
SIEMPRE QUE | necesario ajustelas o cambielas,
APILADOR EXISTA reengrase todas las partes de|A diario
OPERACION | movimiento, revise cables eléctricos,
cadena de rotacion y haga pruebas de
operacion.

Revise minuciosamente las
chumaceras de parche y el estado
fisico de las poleas, de ser necesario
cambielas

SIEMPRE Q. | Lave la tolva y beltfeeder con agua a
FINALICE presion, antes de comenzar la
BUQUE descarga de un nuevo buque

Lavar la gria completa con agua y
jabon o detergente que no dafie la
ANUAL pintura, retoque con pintura las|Noviembre
partes deterioradas, limpie los
pasamanos de grasa.

Observe golpes en la estructura de la
. grua. Observe el estado de la almeja
OBSERVACION DE SIEMPRE QUE |y apilador, en general de toda la
TODA ESTRUCTURA EXISTA grua, observe todas las partes donde | A diario
METALICA OPERACION |existe union de piezas a base de
pernos, que no se encuentren
quebrados o flojos.

Revise el estado de las soldaduras, el
) torque de los pernos, cambielos si es
OBSERVACION DE necesario, revise los pernos y anclas
TODA ESTRUCTURA ANUAL que fijan las parrillas en toda la grda, | Noviembre
METALICA revise los cardanes y sus pernos,
observe detenidamente los balancines
y su sellado.

Limpieza con wipper y detergente que
LIMPIEZA DE SALA DE SEMANAL no dafe la pintura de los reductores y
MAQUINA Y CABINA todas las partes del interior de la sala
de maquinas y cabina

APILADOR ANUAL Noviembre

Al finalizar el
buque

LAVADO ESTRUCTURA
METALICA

LAVADO ESTRUCTURA
METALICA

Dias Viernes

SIEMPRE QUE
CARRO EXISTA
OPERACION

Observe el traslado del carro, observe

. o . A diario
cualquier ruido 6 anormalidad

Engrase todos los rodamientos que | Marzo, julio,
CARRO TRIMESTRAL |posee y revise los retenedores de | septiembre y
grasa diciembre

Revisar el estado de las ruedas guias
CARRO ANUAL y sus rodamientos y sellos, use |Diciembre
estetoscopio si es necesario.
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COMPRESOR Y
FILTROS DE AIRE

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Todos los dias a las 7 AM purgar el
compresor, y purgar todos los filtros
de la parte de traslacion de la
maquina, Yy revisar cualquier
anormalidad.

A diario

COMPRESOR Y
FILTROS DE AIRE

SEMESTRAL

Cambio de aceite T30, revisién de
fajas de transmision, si es necesario
cambielas.

Junio y

Diciembre

CONVERTIDOR DE
TORQUE

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Revisar que no exista fuga de aceite o
cualquier ruido anormal, revise el
nivel del aceite.

Diario

CONVERTIDOR DE
TORQUE

SEMESTRAL

Cambie el aceite 10 winter, revise los
rodamientos, si es necesario
cambielos

Junio Yy

Diciembre

CONVERTIDOR DE
TORQUE

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Chequee la temperatura al tacto ¢
con termdémetro, ruidos vibraciones,
use estetoscopio si es necesario, en
general chequee cualquier situacion
anormal

A diario

MOTORES
ELECTRICOS

MENSUAL
DURANTE EL
INVIERNO

Mida el aislamiento eléctrico del
motor y su cableado, revise las cajas
de conexion eléctrica, terminales
flojos, etc. cambie lo que sea
necesario.

De Mayo a
Octubre

MOTORES
ELECTRICOS

TRIMESTRAL

Revisar los carbones, el colector, los
terminales, los cables de los motores
de sustentacion, cierre, carro, apron y
boom y que no existan indicios de
sobrecalentamiento. Realizar limpieza
con brocha y aire seco a presidon, en
el rotor y estator.

Enero, Abril,
Julio, Octubre

MOTORES
ELECTRICOS

ANUAL

Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado, cambio de
rodamientos, alineado de unidad
moto reductora, revision pernos base,
aplicar neverseez, baje el motor si es
necesario.

Octubre

CAJAS DE CONEXION
ELECTRICA

MENSUAL

Revisar cada caja, limpiar con brocha
su interior, revisién de regletas de
conexion y terminales, coloque
veneno para ratas y cucarachas.
Cierre herméticamente con silicon
para evitar la filtraciéon de agua.

12, Semana

CAJAS DE CONEXION
ELECTRICA

SEMESTRAL

Revisar el estado fisico de los cables y
cajas, sellar con silicdbn, cambie la
regleta plastica si se requiere,
reapriete terminales de conexién
eléctrica.

Abril y Octubre
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ALUMBRADO

SEMESTRAL

Efectle limpieza de vasos de vidrio,
inspeccione las rosetas, inspeccione
terminales y conexiones flojas, aisle o
cambie cables deteriorados, cambie
cajas que se encuentren en mal
estado, aplique neverseez, 0
cambielas si se requiere.

Abril y Octubre

BOTONERAS

SEMESTRAL

Revisar el estado fisico de las
botoneras de control a distancia,
sellado con silicona, reapriete de
cables, limpieza de su interior, si se
requiere cambielas.

Marzo Yy
Septiembre

PANELES ELECTRICOS

SEMESTRAL

Realizar limpieza con brocha vy
aspiradora de todos los paneles
eléctricos, dispositivos eléctricos vy
electronicos alojados en su interior,
reapriete de todos los tornillos de
conexion  eléctrica. Cambie los
dispositivos que se requiera.

Marzo Yy
Septiembre

MOTORES DE
TRASLADO

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Observar los motores en su
traslacion, que no exista forzamiento
por frenado o cualquier otra
anormalidad, como exceso de
temperatura, olor a friccion quemada,
etc.

A diario

MOTORES DE
TRASLADO

ANUAL

Baje el motor, revise su cableado y
terminales, haga limpieza con brocha
y aire seco a presion, lavelo con
electrasol o equivalente, barnice el
embobinado, cambie rodamientos,
revise el estado de las fricciones.
Alineamiento de la wunidad moto
reductora.

Entre Octubre y
Diciembre

BLOQUE DE
RESISTENCIAS Y
PANEL DE TRASLADO.

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Todos los dias por la mafiana revise
que no exista exceso de temperatura
o ruido raro en el tableros eléctrico
cuando entran las etapas de traslado,
y verificar que el cambio de velocidad
sea suave y gradual.

A diario

BLOQUE DE
RESISTENCIAS Y
PANEL DE TRASLADO

SEMESTRAL

Realizar limpieza y eliminar toda
costra o suciedad pegada en las
resistencias de acero inoxidable con
agua, jabon y cepillo, sin mojar los
cables; revisar los terminales y cables
por indicios de sobrecalentamiento,
cambielos si se requiere.

Marzo y
Septiembre

AIRE
ACONDICIONADO DE
PANELES

SIEMPRE QUE
EXISTA
OPERACION

Revise que cada uno de los aires
acondicionados este enfriando
normalmente, que no existan ruidos
extrafios en su interior. Caso
contrario reviselo en su oportunidad.

A diario

AIRE
ACONDICIONADO DE
PANELES

SEMESTRAL

Limpieza general, revision de gas,
terminales de conexion flojos, estado
del cableado y tabletas electronicas,
cambiese el dispositivo que se
requiera.

Febrero y Agosto
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- FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Revisar el cableado, terminales
eléctricos, limpiar con brocha en su Febrero Mayo
FINALES DE TRIMESTRAL interior y accionar manualmente para Agosto ! &;
CARRERA. verificar su funcionamiento, sellar con :
e . Noviembre
silicona, aplique neverseez en
aquellos que estan a la intemperie.
SIEMPRE QUE | Observe su estado fisico y
§IE(I§)S(IOIVIT\IIIEDSABE EXISTA fu,nciqnamiento, si es necesario | A diario
OPERACION | cambielo.
Revise su estado fisico, que no
existan golpes, que no exista
SENSORES DE humedad en sus conexiones | Enero, Abril, Julio
PROXIMIDAD TRIMESTRAL eléctricas, revise el estado de la|y Octubre
regleta plastica, cambie lo que se
requiera.
Revisar visualmente Ila forma de
SIEMPRE QUE 3xter|1derse_ ty enlroltl)ars(vja en suI
CABLE ALTA TENSION EXISTA esplazamiento por 1a bandeja para €l 5 g,
OPERACION cable, revisar el (_estado de la malla de
acero que sostiene el cable a la
entrada de la caja de conexion.
Revise que el cable de alta tension no
tenga dafios fisicos, mida su nivel de
CABLE ALTA TENSION | SEMESTRAL | 2islamiento eléctrico, limpie y selle la| \p o o crypre
caja de anillos deslizantes y las otras
cajas donde existan empalmes
eléctricos.
ITI\I?'II:EE(E('\;IC\)/IUNICADOR SIEMPRE QUE | Revisar que los sistemas estén
EXISTA funcionando normalmente. Corregir | A diario
Y RADIO OPERACION | cualquier anormalidad
TRANSMISOR ’
TELEFONO Destapar el dispositivo, realizar
INTERCOMUNICADOR limpieza con brocha, contact cleaner o
Y RADIO SEMESTRAL equivalente y realizar la prueba de Febrero y Agosto
TRANSMISOR buen funcionamiento.

Verificar que se encuentren
ANEMOMETRO Y SIEMPRE QUE trabajando normalmente, caso -
CELDA DE CARGA EXISTA contrario proceda a la revision vy A diario
OPERACION L.
reparacion.
Revision, limpieza de las cajas de
conexion eléctrica que se encuentran
ANEMOMETRO Y SEMESTRAL | 2@ la intemperie, revisar el estado | Marzo y
CELDA DE CARGA fisico de los dispositivos, sellarlas | Septiembre

antes de cada invierno, cambielos si
se requiere.

GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA EXPORTACION

A FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
MENSUAL DE | Mida el aislamiento eléctrico del el 15 de cada
MOTORES PRINCIPAL ABRIL A motor y su cableado, destapar la caja mes
OCTUBRE de empalmes eléctricos si se requiere
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- FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado de estator, cambio
MOTORES PRINCIPAL ANUAL de rodamientos, aIin_ez_:1,<10 de unidad [!A semana de
moto reductora. Revision de pernos, | Octubre
aplicacion de neverseez, bajar el
motor si es necesario.
MENSUAL DE | Mida el aislamiento eléctrico del
gé)FEEEOIID\IEES ABRIL A motor y su cablt,eado, destapar la caja ﬁ,l]esw de cada
OCTUBRE de empalmes eléctricos si se requiere
Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado de estator, cambio
MOTOR DE ANUAL de rodamientos, alineado de unidad |!A semana de
CEPILLONES moto reductora. Revisiéon de pernos, | Octubre
aplicacion de neverseez, bajar el
motor si es necesario.
Efectuar limpieza total, inspeccione
terminales y conexiones flojas la semana
ARRANCADORES SEMESTRAL . | Febrero y 2da de
contactos con desgaste, cambiarlos si Agosto
es necesario, usar lija 400
Efectie limpieza en su interior,
inspeccione las conexiones eléctricas,
lubrigue todas las partes de|2da semana de
LIMITES Y DUCTOS TRIMESTRAL movimiento_, prQFeja tornillos y pernos | Febrero, Mayo,
contra oxidacidn con neverseez, | Agosto y
aseglrese que el dispositivo funcione | noviembre
correctamente, caso contrario
cambielo.
Abra las cajas del sistema antes del
invierno, efectle limpieza,
inspeccione terminales y conexiones
CANALIZACIONES ANUAL flojas, aisle o cambie <cables|3a semana de
ELECTRICAS deteriorados, tuberias y cajas que se | Enero
encuentran en mal estado, efectle
medidas de aislamiento, aplique
neverseez.
Efectle limpieza de vasos de vidrio,
inspeccione sokects, cambielos si es
necesario, asegurese que el protector | 1A semana de
ALUMBRADO SEMESTRAL | metdlico este en buen estado y|Mayo y 2da de
lubricado, inspeccione terminales y | Noviembre
conexiones flojas, aplique neverseez a
todas las partes que enroscan.
Realizar limpieza con brocha y franela
de los paneles, relés y cableado,
. reapriete de tornilleria, buscar sefiales la semana de
PANELES ELECTRICOS SEMESTRAL ] ! Febrero ero y 2a
de sobrecalentamiento en los cables .
] de Septiembre
de control y fuerza, revise los focos
de sefializacidén de las bandas.
Revisar el estado fisico de las
botoneras de control a distancia,|1la semana de
BOTONERAS SEMESTRAL |reapretar las lineas, limpieza de su|Abril y 2a de
interior, sellar con silicona, si es|Octubre
necesario cambiese.
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GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA DE EXPORTACION

4 FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Aplicacién de grasa EP.# 2, chequeo
de mangueras y graseras de|la semana de

RODOS SUPERIORES TRIMESTRAL lubricacidn, car.nbie_ rodillos, graselfa§ Enero y Abril, 2a
y ~mangueras; sSi es necesario; |de Julio y
verificando orientaciéon y | Octubre
alineamiento.

Baje el rodillo, cambie rodamientos,
cuna, retenedores plasticos, y eje si
RODOS SUPERIORES ANUAL es necesario, lubrique antes de éa y 2a semana
i . ! e Septiembre
montarlo y verifique orientacion vy
alineamiento.
Aplicacién de grasa EP # 2, chequee | 1a semana de

RODOS DE RETORNO TRIMESTRAL pun_tos de lubricacidn, del e>_<istir Febrero y Mayo,
rodillos con desgaste, cambielos|2a de Agosto y
verificando alineamiento. Octubre
Baje el rodo, revise y cambie si es
necesario, los rodamientos, cunas,
retenedores  plasticos, metalicos, 2a y 3a semana

RODOS DE RETORNO ANUAL espaciadores y ejes; lubrique con de Noviembre
grasa EP. # 2, cambie el rodo
completo si es necesario verificando
alineamiento.

Engrase de rodamientos y resortes de
ajuste, observe el estado de las|3a semana de

CEPILLONES TRIMESTRAL cerdas y aju_ste de las cerdgs a la | Febrero y Mayo,
banda, cambio de cerdas y faja si es|2a de Agosto y
necesario, lubrique las partes de | Noviembre
movimiento
Cambie cerdas, faja en V,

CEPILLONES ANUAL rodamientos, eje,o resorte si estan|2a vy 3_a semana
deteriorados, apliquese grasa a las |de Noviembre
partes de movimiento.

Revision, limpieza, cambio de aceite,
Revision de ejes y pifiones, cambio si 2a semana de

REDUCTORES ANUAL es necesario de sellos, retenedores o

Octubre
empaquetadura. Use supermaxol EP
220 o equivalente.
Destape el violin, lavelo a presion con
gasolina o electrasol, revise el estado | 1la semana de

_?QEIEQQISS?SN SEMESTRAL | de la cadena, ténsela si es necesario, | Junio y
cambie el aceite si esta contaminado, | Diciembre
use aceite 10 winter
Revision, limpieza de violin, cambio

capenss oe MR |, T e Rdere PEONS 12 semana ce

TRANSMISION ! I Diciembre
las empaquetaduras, use aceite 10
winter.

BACK STOP ANUAL Ca.mbi.o de aceite, capsulas, resortes|2a semana de
y limpieza en general. Agosto
Aplique grasa EP # 2, revise
rodamientos y soportes, cambielos si

SOPORTES Y se requiere, revise que nho exista I%/IZrzcs)en}?Jr;\?o g:

CHUMACERA TRIMESTRAL |desplazamiento del eje, si es de Se;tiemb;ey

necesario destape y apreté la tuerca
de fijacion y arandela de retencion,
cambie el manguito si se requiere.

diciembre
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GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA DE EXPORTACION

4 FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Destape el soporte, cambie la grasa,
revise rodamientos y cambielos si es
SOPORTES Y ANUAL necesario, reapriete las partes, revise | 3a semana de
CHUMACERA desgastes en eje, soporte y|Agosto
rodamientos, cambielos si se
requiere.
Revise el estado de la banda y sus
empalmes, si existen fisuras, lavelas
y apliqgue neoprene liquido, si estd|2a semana de
BANDAS SEMESTRAL | dafado el empalme aplique [Junio y 4a de
pegamento AC 2000 6 reemplace el | Noviembre
empalme si es necesario. Cambio
total de banda si se requiere.
Revise detenidamente las varillas,
rotura de platos, desgaste del eje,
sustituirla con eje y rodamientos
POLEAS ANUAL nuevos si es necesario. Si la polea la _semana de
. Noviembre
esta forrada con remagrip y ha
perdido el grabado, sustituir el
remagrip.
Revision visual de la ldamina 3a semana de
DUCTOS METALICOS | SEMESTRAL |2ntidesgaste, ~XAR =200, si - es|y. """ ho ge
necesario cambiela. Revise los Noviembre
faldones y ajustelos 6 cambielos.
Revise detenidamente las bases
donde montan los rodos superiores y 1
. ~ a semana de
de retorno, si se ven dafadas, calzar Enero y Abril, 2a
BASES PARA RODOS SEMESTRAL |con electrodo E7018 Lincoln, de Julio ! v
rectifique o cambie Ilas partes, o
. . ctubre
sustituya completamente  si se
requiere.

GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA IMPORTACION

A FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
MENSUAL DE | Mida el aislamiento eléctrico del el 15 de cada
MOTORES PRINCIPAL ABRIL A motor y su cableado, destapar la caja mes
OCTUBRE de empalmes eléctricos si se requiere
Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado de estator, cambio
i i i 1
MOTORES PRINCIPAL ANUAL de rodamientos, ahn_eglf:io de unidad [!A semana de
moto reductora. Revision de pernos, | Octubre
aplicacion de neverseez, bajar el
motor si es necesario.
MENSUAL DE | Mida el aislamiento eléctrico del
l\C/IEOP-I;EIE{OIID\IEES ABRIL A motor y su cableado, destapar la caja $r|1e515 de cada
OCTUBRE de empalmes eléctricos si se requiere
Revisidn, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado de estator, cambio
MOTOR DE ANUAL de rodamientos, alineado de la unidad | 1a semana de
CEPILLONES moto reductora. Revisién de pernos, | Octubre
aplicacion de neverseez, bajar el
motor si es necesario.
ARRANCADORES SEMESTRAL Efect_uar limpieza tota!, inspeccione 1a semana
terminales 'y conexiones flojas, | Febrero y 2da de
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GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BANDAS TRANSPORTADORAS, SISTEMA IMPORTACION

A FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA | DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
contactos con desgaste, cambiarlos si | Agosto

es necesario, usar lija 400

Efectie limpieza en su interior,
inspeccione las conexiones eléctricas,
lubrigue todas las partes de
movimiento, proteja tornillos y pernos
contra oxidacidn con neverseez,
asegurese que el dispositivo funcione
correctamente, caso contrario
cambielo.

LIMITES Y DUCTOS TRIMESTRAL

2da semana de
Febrero, Mayo,
Agosto Yy
noviembre

Abra las cajas del sistema antes del
invierno, efectle limpieza,
inspeccione terminales y conexiones
flojas, aisle o cambie cables
deteriorados, tuberias y cajas que se
encuentran en mal estado, efectle
medidas de aislamiento, aplique
neverseez.

CANALIZACIONES

ELECTRICAS ANUAL

3a semana de
Enero

Efectle limpieza de vasos de vidrio,
inspeccione sokects, cambielos si es
necesario, asegurese que el protector
ALUMBRADO SEMESTRAL | metdlico este en buen estado y
lubricado, inspeccione terminales vy
conexiones flojas, aplique neverseez a
todas las partes que enroscan.

la semana de
Mayo y 2da de
Noviembre

Realizar limpieza con brocha y franela
de los paneles, relés y cableado,
reapriete de tornilleria, buscar sefiales
de sobrecalentamiento en los cables
de control y fuerza, revise los focos
de sefalizacion de las bandas.

PANELES ELECTRICOS | SEMESTRAL

la semana de
Febrero y 2a de
Septiembre

Revisar el estado fisico de las
botoneras de control a distancia,
BOTONERAS SEMESTRAL |reapretar las lineas, limpieza de su
interior, sellar con silicona, si es
necesario cdmbiese.

2a semana de
Marzo y 2a de
Agosto

GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE BANDA TRANSPORTADORAS

SISTEMA DE IMPORTACION

2 FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Aplicacién de grasa EP # 2, chequeo
de mangueras y graseras de 1
lubricacién, cambie rodillos, graseras a semana
RODOS SUPERIORES TRIMESTRAL ! . . ! .~ | Enero, Abril, Julio
y mangueras; si es necesario; y Octubre

verificando orientacion y
alineamiento.

Baje el rodillo, cambie rodamientos,
cuna, retenedores plasticos, y eje si
RODOS SUPERIORES ANUAL es necesario, lubrique antes de
montarlo y verifique orientacion y
alineamiento.

la quincena de
Septiembre

Aplicacién de grasa EP # 2, chequee
puntos de lubricacion, de existir
rodillos con desgaste, cambielos
verificando alineamiento.

RODOS DE RETORNO TRIMESTRAL

2a semana de
Febrero, Mayo,
Agosto, Octubre
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GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE BANDA TRANSPORTADORAS

SISTEMA DE IMPORTACION

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

RODOS DE RETORNO

ANUAL

Baje el rodo, revise y cambie si es
necesario, los rodamientos, cunas,
retenedores  plasticos, metalicos,
espaciadores y ejes; lubrique con
grasa EP # 2, cambie el rodo
completo si es necesario verificando
alineamiento.

2a semana de

Septiembre

CEPILLONES

TRIMESTRAL

Engrase de rodamientos y resortes de
ajuste, observe el estado de las
cerdas y ajuste de las cerdas a la
banda, cambio de cerdas y faja si es
necesario, lubrique las partes de
movimiento

3a
Febrero,
Agosto,
Noviembre

semana de
Mayo,

CEPILLONES

ANUAL

Cambie cerdas, faja en Vv,
rodamientos, eje o resorte si estan
deteriorados, apliquese grasa a las
partes de movimiento.

2a semana de

Noviembre

REDUCTORES

ANUAL

Revision, limpieza, cambio de aceite,
Revision de ejes y pifiones, cambio si
es necesario de sellos, retenedores o
empaquetadura. Use aceite
supermaxol EP 220 o equivalente.

la semana de

Noviembre

CADENAS DE
TRANSMISION

SEMESTRAL

Destape el violin, lavelo a presién con
gasolina o electrasol, revise el estado
de la cadena, ténsela si es necesario,
cambie el aceite si estd contaminado,
use aceite 10 winter

2a semana de
Junio y
Diciembre

CADENAS DE
TRANSMISION

ANUAL

Revisidn y limpieza de violin, cambio
de aceite, revise cadena, pinones, eje
y cambielos si es necesario. Cambie
las empaquetaduras, use aceite 10
winter.

la semana de

Diciembre

BACK STOP

ANUAL

Cambio de aceite, capsulas, resortes
y limpieza en general.

la
Agosto

semana

SOPORTES Y
CHUMACERA

TRIMESTRAL

Apliqgue grasa EP # 2, revise
rodamientos y soportes, cambielos si
se requiere, revise que ho exista
desplazamiento del eje, si es
necesario destape y apreté la tuerca
de fijacion y arandela de retencidn,
cambie el manguito si se requiere.

2a semana de
Marzo y Junio, 1a
de Septiembre y
diciembre

SOPORTES Y
CHUMACERA

ANUAL

Destape el soporte, cambie la grasa,
revise rodamientos y cambielos si es
necesario, reapriete las partes, revise
desgastes en eje, soporte vy
rodamientos; cambielos si se
requiere.

la semana de

Septiembre

BANDAS

SEMESTRAL

Revise el estado de la banda y sus
empalmes, si existen fisuras, lavelas
y aplique neoprene liquido, si esta
dafiado el empalme aplique
pegamento AC 2000 6 reemplace el
empalme si es necesario. cambie
totalmente la banda si se requiere.

3a semana de
Enero y 2a de
Julio

POLEAS

ANUAL

Revise detenidamente las varillas,
rotura de platos, desgaste del eje,
sustituirla con eje y rodamientos
nuevos si es necesario. Si la polea
esta forrada con remagrip y ha

la y 2a semana
de Enero
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GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE BANDA TRANSPORTADORAS

SISTEMA DE IMPORTACION

- FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
perdido el grabado, sustituir el
remagrip.
(I}evisi(')n visual de la ldmina anti 2a y 3a semana
: esgaste, XAR 200, si es necesario
DUCTOS METALICOS SEMESTRAL cambiela. Revise los faldones y ﬂe _ Mayo Yy
o DN oviembre
ajustelos 6 cambielos.
Revise detenidamente las bases
donde montan los rodos superiores y|2a semana de
BASES PARA RODOS SEMESTRAL de retorno, si se ven daﬁada_s{ calzar | Enero y A_bril, 3a
con electrodo E7018, rectifique o|de Julio y
cambie las partes, sustituya | Octubre
completamente si se requiere.
GAMA DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA UNIDAD DE CARGA
A FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Extraer el aceite usado, lavar los
pinones con electrasol, observar el
CAJAS REDUCTORAS ANUAL desgaste de los pifiones, rellena_r de | 3a semana de
aceite y observar que no existan | Septiembre
fugas. utilice aceite supermaxol
ep.220
Engrasar con grasa EP #2 moly todas
las poleas, rodamientos y partes
ENGRASE POLEAS moviles; antes de aplicar la grasa ﬁgrzgemaﬂgio Tg
RODAMIENTOS ! TRIMESTRAL |asegurese que .Ias. graseras est.én de Sepzielmbré Y
completamente limpias, que ha salido Diciembre
toda la grasa sucia y de cambiar
mangueras y graseras en mal estado.
Sacar el filtro, lavarlo, secarlo vy
reinstalarlo. el polvo que queda en la|3a semana de
FILTROS CASA DE TRIMESTRAL estructura metdlica base recogerlo | Marzo y Junio, 1a
MAQUINAS con escoba, cambie el filtro si lo|de Septiembre y
observa dafiado, observe las fajas de | Diciembre
transmision
Cambio total de filtros, cambie las
FILTROS CASA DE ANUAL fajas de transmision si se requiere, de | 2a semana de
MAQUINAS estar dafadas las bases metdlicas | Noviembre
donde monta el filtro, cdmbielas
Revise minuciosamente los tambores,
si estan rayados rectificarlos, observe
FRENOS DE MOTORES ANUAL el desg_aste: de_: las zapa_tas, si es 1a ~semana de
necesario cambielas, cambie el aceite | Noviembre
de la caja de accionamiento de la
zapata
CABLES DE ACERO SEMANAL | Engrase de cables de sustentacion, | e gjes
cierre y rack.
Cambio del cable de 1 1/8" de éab semanill de
CABLES DE ACERO TRIMESTRAL | didmetro de sustentacién y cierre si|. o oo Y ™Mayo,
! 2a de Agosto y
presenta muestras de deterioro .
Noviembre
Cambio de cable de 5/8" de diametro 3a semana de
CABLES DE ACERO ANUAL del rack, de 3/8" de los embudos Abril
telescopicos
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Cambio de cable de 7/8" de diametro
. del sistema de apron y boom., de 1 3a semana de
CABLES DE ACERO CADA 4 ANOS | 1/4" de diametro del giro tornamesa Noviembre
boom, de 7/16" de diametro de grua
de 6 toneladas
HORDAZAS DE AL |, et G e e |20 semana e
FRENOS Y Octubre
necesario
Baje todas las bombas, revise los
sellos, si es necesarios cambielos,
observe que los resortes estén en la semana de
BOMBAS DE FRENOS SEMESTRAL a , . - Junio y 2a de
buen estado, cambielos si se|.. .
- ) - Diciembre
requiere, revise que los pistones no
estén rayados.
. Cambie todo el juego de bombas, 2a semana de
BOMBAS DE FRENOS CADA 6 ANOS | cuando ya exista mucho juego de sus .
Noviembre
componentes.
FILTROS DE ACEITE Y Destapar los vasos, limpiar los filtros, | 2°. Semana de
MENSUAL - .
AIRE cambiar el aceite cada mes
FILTROS DE ACEITE Y Cambio de filtros y vasos, observar| ., = . ... ge
ANUAL cuidadosamente las valvulas
AIRE . PR . - Octubre
solenoides, cambielas si es necesario.
capa2 63 | Combio totel de los mengeerss /s cemana ce
HIDRAULICAS Y AIRE ANOS . Septiembre
necesario.
Reapriete los pernos aplicando un fllzrzgen}ir::o f:
RIELES DEL RACAK TRIMESTRAL |torque de 150 Newton-m. observe v !
. . de Septiembre y
cualquier anormalidad .
Diciembre
Revision general de los rieles y
RIELES DEL RACAK CADA 3 ANOS abra;aderas (pern'os), cambielos si se | la semana de
requiere. Cambie el hule de|Octubre
amortiguacion si es necesario.
Observe el sello de asfalto, si existen
ANTES DE grietas cambielo 6 aplique sellador
RIELES DE TRASLADO seglin se requiera. revise el estado de | 1a semana de
CADA . .
DE LA UCA los rieles, vea el estado de los pernos | Abril
INVIERNO . ;
en las juntas, asegurese que las
juntas estén en buenas condiciones.
Levante los rieles, revise el nivel base
de concreto, las laminas de ajuste y
RIELES DE TRASLADO | CADA5A7 'S‘;S peurggz, %a'ziéjf,’qb?ﬁl aJ:”tarZ\f’i'seaulg 2a semana de
DE LA UCA ANOS € P . ' Octubre
linealidad de los rieles, enderezarlos,
calzarlos, 6 cambiarlos si se requiere,
reinstale.
Sustituya los 16 rodos guias de
cables, cambie los seguros metalicos,
. . a
ALMEJA MENSUAL Si _eX|sten retenedore,s d_e grasa o|4% . Semana de
bujes en mal estado cambielos, calzar | cada mes
los rodos guias con electrodo E7018
Lincoln, rectifiquese e instalese.
Saque los ejes y revise su estado
fisico, revise los bujes y si es 23 semana
ALMEJA ANUAL necesario cambielos, revise las poleas
Octubre
y retenedores de grasa y de ser
necesario cambielos.
Revise minuciosamente las
APILADOR ANUAL c’h_umaceras de parche y el estad_o 1a ~semana de
fisico de las poleas, de ser necesario | Noviembre
cambielas
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Lavar la gria completa con agua y
jabon o detergente que no dafie la

LAVADO ESTRUCTURA ANUAL pintura, retoque con pintura las 2a semana  de
METALICA TOTAL partes deterioradas, limpie los Noviembre
pasamanos de grasa.
Revise el estado de las soldaduras, el
torque de los pernos, cambielos si es
REVISION necesario, revise los pernos y anclas la semana de
ESTRUCTURA ANUAL que fijan las parrillas en toda la grua, Noviembre
METALICA revise los cardanes y sus pernos,
observe detenidamente los balancines
y su sellado.
Limpieza con wipper y detergente que
LIMPIEZA DE SALA DE no dafe la pintura de los reductores y | . .
MAQUINA Y CABINA SEMANAL todas las partes del interior de la sala Dias Viernes
de maquinas y cabina
Engrase todos los rodamientos que ;aarzgem.iﬂi gg
CARRO TRIMESTRAL |posee y revise los retenedores de de sepytiJemb;‘e y
grasa diciembre
Revisar el estado de las ruedas guias la semana de
CARRO ANUAL y sus rodamientos y sellos, use Diciembre
estetoscopio si es necesario.
Cambio de aceite T30, revision de|2a semana de
ggh&l;EESORY FILTRO SEMESTRAL | fajas de transmision, si es necesario | Junio y
cambielas. Diciembre
Cambie el aceite 10 winter, revise los|3a semana de
_(IESESQ/EETIDOR DE SEMESTRAL | rodamientos, Si es necesario | Junio y
cambielos Diciembre

GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE CARGA

A FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO
Mida el aislamiento eléctrico del 3a semana
MOTORES MENSUAL motor y su cableado, revise las cajas durante los
. DURANTE EL |de conexién eléctrica, terminales
ELECTRICOS . - meses de Mayo a
INVIERNO flojos, etc. cambie lo que sea
. Octubre
necesario.
Revisar los carbones, el colector, los
terminales, los cables de los motores
MOTORES de sustentacion, cierre, carro, apron y Egerjema;;a 32
ELECTRICOS TRIMESTRAL |boom y que no exnstan_ |nd|f:|os_ de Abril, 2a de Julio,
sobrecalentamiento. Realizar limpieza
- ! 2a de octubre
con brocha y aire seco a presidon, en
el rotor y estator.
Revision, limpieza, lavado de rotor y
estator, barnizado, cambio de
MOTORES ANUAL rodamientos, alineado de wunidad|2a semana de
ELECTRICOS moto reductora, revision pernos base, | Octubre
aplicar neverseez, baje el motor si es
necesario.
Revisar cada caja, limpiar con brocha
. su interior, revision de regletas de
CAJAS DE CONEXION MENSUAL conexion y terminales, coloque |1 Semana de
ELECTRICA veneno para ratas y cucarachas. |cada mes
cierre herméticamente con silicdn
para evitar la filtracién de agua.
. Revisar el estado fisico de los cables y la semana de
CAJAS DE CONEXION cajas, sellar con silicdbn, cambie la .
z SEMESTRAL . . ; Abril 'y 2a de
ELECTRICA regleta plastica si se requiere,
- : .. | Octubre
reapriete terminales de conexién
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GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE CARGA

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

eléctrica.

ALUMBRADO

SEMESTRAL

Efectie limpieza de vasos de vidrio,
inspeccione las rosetas, inspeccione
terminales y conexiones flojas, aisle o
cambie cables deteriorados, cambie
cajas que se encuentren en mal
estado, aplique neverseez, 0
cambielas si se requiere.

2a semana de
Abril y Octubre

BOTONERAS

SEMESTRAL

Revisar el estado fisico de las
botoneras de control a distancia,
sellado con silicona, reapriete de
cables, limpieza de su interior, si se
requiere cambielas.

3a semana de
Marzo y
Septiembre

PANELES ELECTRICOS

SEMESTRAL

Realizar limpieza con brocha vy
aspiradora de todos los paneles
eléctricos, dispositivos eléctricos y
electrénicos alojados en su interior,
reapriete de todos los tornillos de
conexion  eléctrica. cambie los
dispositivos que se requiera.

2a semana de
Marzo y 1la de
Septiembre

MOTORES DE
TRASLADO

ANUAL

Baje el motor, revise su cableado y
terminales, haga limpieza con brocha
y aire seco a presion, lavelo con
electrasol o equivalente, barnice el
embobinado, cambie rodamientos,
revise el estado de las fricciones.
alineamiento de la unidad moto
reductora.

la y 2a semana
de Octubre

BLOQUE DE
RESISTENCIAS Y

PANEL DE TRASLADO

SEMESTRAL

Realizar limpieza y eliminar toda
costra o suciedad pegada en las
resistencias de acero inoxidable con
agua, jabon y cepillo, sin mojar los
cables; revisar los terminales y cables
por indicios de sobrecalentamiento,
cambielos si se requiere .

la semana de
Marzo y 2a de
Septiembre

AIRE

ACONDICIONADO DE
PANELES ELECTRICOS

SEMESTRAL

Limpieza general, revision de gas,
terminales de conexién flojos, estado
del cableado y tabletas electronicas,
cambiese el dispositivo que se
requiera.

la semana de
Febrero y 2a de
Agosto

FINALES DE
CARRERA.

TRIMESTRAL

Revisar el cableado, terminales
eléctricos, limpiar con brocha en su
interior y accionar manualmente para
verificar su funcionamiento, sellar con
silicona, aplique neverseez en
aquellos que estan a la intemperie.

2a semana de
Febrero y
Mayo,3a semana
de Agosto vy
Noviembre

SENSORES DE
PROXIMIDAD

TRIMESTRAL

Revise su estado fisico, que no
existan golpes, que no exista
humedad en sus conexiones
eléctricas, revise el estado de la
regleta plastica, cambie lo que se
requiera.

2a semana de
Enero, 3a de
Abril, 2a de Julio
y 3a de Octubre

CABLE DE ALTA
TENSION

SEMESTRAL

Revise que el cable de alta tension no
tenga dafios fisicos, mida su nivel de
aislamiento eléctrico, limpie y selle la
caja de anillos deslizantes y las otras
cajas _donde existan empalmes

3a semana de
Abril 'y 1la de
Octubre
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EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

GAMA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE CARGA

- FECHA FECHA QUE SE
PARTE FRECUENCIA DESCRIPCION PROGRAMADA EJECUTO

eléctricos.
TELEFONO Destapar el dispositivo, realizar

- 2a semana de
INTERCOMUNICADOR limpieza con brocha, contact cleaner o

SEMESTRAL . . Febrero y 1a de

Y RADIO equivalente y realizar la prueba de Agosto
TRANSMISOR buen funcionamiento. 9

Revision, limpieza de las cajas de

conexion eléctrica que se encuentran
ANEMOMETRO Y SEMESTRAL | 2@ la intemperie, revisar el estado f,lzrzgemanzaa 32
CELDA DE CARGA fisico de los dispositivos, sellarlas Y

antes de cada invierno, cambielos si
se requiere.

Septiembre

GAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS BASCULAS PESACAMIONES

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

COMPROBACION DE
PESOS

QUINCENAL

Deberda inspeccionarse y verificarse la
exactitud de peso de las basculas de
puente o plataforma utilizando masas
patronas propiedad de CEPA.

LA 13 'Y 4a
SEMANA DE
CADA MES

SISTEMA ELECTRICO

MENSUAL

Revision de cableados, cajas de
conexion, red de tierra y tomas
corriente.

EL 15 DE CADA
MES

SISTEMA MECANICO

MENSUAL

Revision y ajuste de soportes, topes o
limites del movimiento longitudinal y
lateral, revision de angulos, revision
de estructura, pintura si fuese
necesario.

LA 12 SEMANA
DE CADA MES.

INDICADOR

MENSUAL

Deberd realizar el mantenimiento
utilizando aire comprimido y/o brocha
y se utilizarad limpiador de contactos
de alta pureza, para remover polvo y
particulas extrafias.

LA 12 SEMANA
DE CADA MES.

IMPRESOR

MENSUAL

La limpieza del impresor de boletas se
realizard con brocha y limpiador de
contactos, desmontando la cubierta
protectora y la cinta impresora; la
limpieza del mecanismo del impresor
se harad con brocha y aire a presion,
limpiando los censores de papel con
un pafio limpio. Se limpiard y se
lubricara si fuese necesario, todas las
partes moviles como ejes, engranajes
etc., y se armara y probara la
operacion del impresor.

LA 12 SEMANA
DE CADA MES.

UPS

MENSUAL

La revisién y limpieza se harda con
brocha, limpiador de contactos y aire
a presidon, desmontando la cubierta
protectora y las tabletas electrdnicas
y limpiando con limpiador de
contactos y brocha, secando con aire
caliente, aplicando barniz sellador a la
cara de las soldaduras en la tableta

LA 12 SEMANA
DE CADA MES.
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EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

GAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS BASCULAS PESACAMIONES

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

de potencia si es necesario, secarlas y
luego instalarlas.

CELDAS DE CARGA

MENSUAL

Deberd revisar y limpiar las celdas
con brocha vy aire comprimido,
apartando el polvo de las conexiones
eléctricas, ademas debe revisar los
soportes y las anclas que la sostiene
con el fin de evitar la corrosién en
ellas.

LA 1@ SEMANA
DE CADA MES.

SEMAFOROS

MENSUAL

Revision y mantenimiento del circuito
eléctrico, cableado, cajas de
conexion, gabinete, interruptores,
cambio de focos si fuese necesario y
rosetas

LA 12 SEMANA
DE CADA MES.

LAVADO DE FOSA

TRIMESTRAL

Debera realizar una limpieza con agua
a presidbn para remover tierra,
fertilizante, lodo, y basura acumulada
en la plataforma y en el interior de la
fosa de cada bascula y luego dar una
revision a los dispositivos eléctricos
como cajas de conexion, celdas de
carga, cables, etc.

FEBRERO, MAYO,
AGOSTO Y
NOVIEMBRE

ESTRUCTURA
METALICA

ANUAL

Aplicacidn de pintura anticorrosiva y
acabado a toda la estructura de la
bascula. Aplicar sandblasting si fuese
necesario.

UNA VEZ EN EL
PERIODO

GAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS BASCULAS FIJAS Y MOVILES

PARTE

FRECUENCIA

DESCRIPCION

FECHA
PROGRAMADA

FECHA QUE SE
EJECUTO

COMPROBACION DE
PESOS

TRIMESTRAL

Deberad inspeccionar y verificar la
exactitud de peso de las basculas de
puente o plataforma utilizando masas
patronas propiedad de CEPA.

FEBRERO, MAYO,
AGOSTO Y
NOVIEMBRE

SISTEMA MECANICO

TRIMESTRAL

Revision y ajuste de soportes, topes o
limites del movimiento longitudinal y
lateral, revision de angulos, revision
de estructura, pintura si fuese
necesario.

FEBRERO, MAYO,
AGOSTO Y
NOVIEMBRE.

INDICADOR DE AGUJA

TRIMESTRAL

Deberd realizar el mantenimiento
utilizando aire comprimido y/o brocha
y se utilizard limpiador de contactos
de alta pureza, para remover polvo y
particulas extrafias.

FEBRERO, MAYO,
AGOSTO Y
NOVIEMBRE.

ESTRUCTURA
METALICA

ANUAL

Aplicaciéon de pintura anticorrosiva y
acabado a toda la estructura de la
bascula. Aplicar sandblasting si fuese
necesario.

UNA VEZ EN EL
PERIODO
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ANEXO 19B

LOS SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO

EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e

CUADRO DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LOS TURNOS OPERATIVOS EN EL AREA DE

SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS CANTIDAD UNIDAD

TRANSPORTADORES 1, 1A, 1B, 2, 3,4,5,5A,6,7,8,9, 10

14 C/U
Y11
Chequeo diario de temperatura de los motores eléctricos 28 Cc/U
Chequeo visual del estado y operacidn de los rodillos superiores 6603 Cc/U
Chequeo visual del estado y operacion de los rodillos de retorno 5848 C/U
Chequeo visual del estado y funcién de los cepillones 14 Cc/U
Chequeo visual del estado de las cadenas de los reductores 14 C/U
Chequeo visual del estado de los back stop en bandas inclinadas 6 Cc/U
Chequeo visual del estado de los soportes de ejes de poleas 204 Cc/U
Chequeo visual del estado de las fajas transportadoras bandas

14 C/U
transportadoras
Chequeo visual del estado de las poleas de las fajas

90 C/U
transportadoras
UNIDAD DE CARGA Y DESCARGA UCA CANTIDAD UNIDAD
Chequeo visual del estado de las cajas reductoras 11 C/U
Revision, limpieza y engrase de apilador y cambio de fajas b 88 4 Fajas
Cambio de banda lanzadora aproximadamente cada 25000

1 banda
toneladas
Revisidn de los frenos de motores AC / DC 5DC/2AC C/U
Revision de todos los cables de acero 7 C/u
Revisidn de las mordazas de frenos 32 C/u
Revision de las bombas de freno de la traslacion C/u
Revision de los filtros de aceite y aire 8 C/u
Revisién de las mangueras hidraulicas y de aire C/u
Revisidn de los rieles del Rack C/U
Revision de los rieles de traslado de UCA 600 M
Revisidn, engrase y limpieza de almeja 1 C/u

C/U

Lavado de estructura metdlica después de finalizado un buque 1
Revision de la estructura metalica de la grtia en general 1 C/U
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Péagina 291 de 331


http://www.cepa.gob.sv/

=i, : . EL SALVADOR
Impulsando el progreso COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA Ao NS FArA e s ot
de EI Salvador UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL e, _ e i W
Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador
Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv
UNIDAD DE CARGA Y DESCARGA UCA CANTIDAD UNIDAD
Revision del carro 1 C/U
Revision del compresor y filtros de aire 1 Cc/U
Revision del convertidor de torque hidraulico 1 C/U
Revision de los motores eléctricos UCA 23 C/U
Revision de los motores y sistema de traslacion UCA 4 C/U
Revision de bloque de resistencias y panel de traslado 1 Cc/U
Revision de los paneles de aire acondicionado 5 C/U
Revision de los sensores inductivos de la grua 15 C/U
Revision del cable de alta tensidn y del carrete 200 M
Revision del teléfono intercomunicador y radio transmisor 1,1 C/U
Revision general del sistema anemométrico y celda de carga 1,1 C/U
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ANEXO 19C

HORARIOS Y DiAS DE TRABAJO PARA EL CONTRATISTA EN EL AREA DE
ALTO RENDIMIENTO

Tipo de personal Horario

La empresa deberad dar cobertura de este servicio
en el horario administrativo de CEPA o en el
horario abajo indicado, de conformidad a las
disposiciones pertinentes en la legislacion laboral

Personal que atendera los | vigente.
mantenimientos preventivos y
correctivos 07:00-16:00

de lunes a jueves

07:00-15:00
los dias viernes

Personal que atendera los turnos | Cobertura de 24 horas, en grupos de cinco
operativos las 24 horas del dia de | personas, (un técnico mecanico, un técnico
conformidad a la programacién de los | electricista y 3 controladores de banda) en turnos
buques. rotativos.

La Contratista deberd tomar en cuenta los horarios anteriores y todas las disposiciones que al
respecto emanen de la legislacion vigente y del Ministerio de Trabajo y Prevision.

Para elaborar sus horarios de trabajo el contratista debera tomar en cuenta las disposiciones que al
respecto emanen de la legislacion laboral vigente y del Ministerio de Trabajo y Previsién Social.

Las personas que laboren por turnos, mientras no se encuentren atendiendo labores inherentes a las
operaciones durante su turno, deberdn ejecutar otras tareas de mantenimiento asignadas
previamente por el Contratista.

La cantidad de personas a programar para la atencidn de las operaciones portuarias sera la
siguiente:
a) Caso de operacién de la Unidad de Carga: un técnico mecdnico y un técnico
electricista.

b) Caso de operacion de la Unidad de Carga con el sistema de importacion o exportacion:
un técnico electricista, un técnico mecanico y tres controladores de bandas.

c) Caso de operacién de la Unidad de Carga con el sistema de importacion o exportacion,

mas el sistema de almacenamiento: un técnico electricista, un técnico mecanico, cinco
controladores de bandas.
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DiAS EFECTIVOS DE TRABAJO DEL ANO 2015, SEGUN REGULACIONES DE CEPA
MESESLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVTOII?I_I\'SDE
ENE Alrlafa)ajafalafa a2 fa]afaf1]1 21
FEB AN N R N N R ! 20
MAR e R R R A R B ! 22
ABR AlAlAalr el )ajafa)aafaafala]af1])1]1 19
MAY Al fafafafaf1]1 20
JUN tla el falafa)ajafalAalafalafala]af1]1]1 21
JUL tla e fa e el afafalafalalafa)afafa]af1]1 23
AGO 1l |AalAl2 ||| frfarf1]1a 19
SEP NN N N N N R N N R N ! 21
OCT. 1| fafafafafaf2]1]1]1 22
NOV. A1 |22 fafafafalala]a)a]a|a]a]a]a]2]1]1]|1 20
DIC. tla e afaajafafafafa)afafa]afr|AalAal1]1]1]A 20

TOTALES 248
A: DIAS DE ASUETO
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ANEXO 19D
EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMUNICACION PARA EL AREA DE ALTO
RENDIMIENTO
DESCRIPCION CANTIDAD MARCA Y MODELO ANO DE FABRICACION
Vehiculo tipo pick up. 1 No especificada 2010 o mas reciente.
Motocicleta tipo turismo 1 No especificada 2010 o mas reciente.
Bicidleta de carga 4 No especificada 2012 o mas recientes.
nuevas.
Radios portatiles en
buen estado de 6 No especificada 2012 o mas recientes.
funcionamiento.

Todos los vehiculos descritos anteriormente, deben llevar visibles el logotipo de la empresa
Contratista. El mantenimiento y suministro de combustible, sera responsabilidad del

Contratista
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ANEXO 19E
EQUIPO MINIMO DE OFICINA PARA EL AREA DE
ALTO RENDIMIENTO
DESCRIPCION CANTIDAD MARCA Y MODELO ANO DE FABRICACION
Escritorios. 2 No especificada No especificado
Silla sgcr_etanal 2 No especificada 2012 o mas reciente
ergonomica.
Archivero de dos 1 No especificada No especificados.
gavetas.
Computadoras. 2 No especificada 2012 o mas reciente.
Impr_esor_a 1 No especificada 2012 o mas reciente.
multifuncional.
Ap,ar_ato Telefonico 1 No especificada No especificado
movil
UPS 2 No especificada 2012 o mas reciente.
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ANEXO 20
ANEXOS PARA LA SECCION OBRAS CIVILES (ITEM 4)

ANEXO 20A: AREAS Y CANTIDADES DE OBRA DE LIMPIEZA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
. . PRIMER | SEGUNDO | TERCER
DESCRIPCION UNIDAD | SOTANO |~ NIVEL NIVEL
LIMPIEZA DE CIELO FALSO O LOSA m? 1793 120 200.1
DE TECHO
LIMPIEZA DE FASCIA m 160 160
LIMPIEZA DE FACHA m 160
LIMPIEZA DE PISOS m? 1525 463 200.1
LIMPIEZA DE GRADAS INTERIORES m 38.4 34.8 59.5
LIPIEZA DE GRADAS EXTERIORES m 40
LIMPIEZA DE PUERTAS Y m? 792.5 749.5 242.5
VENTANAS DE VIDRIO
LIMPIEZA DE PASAMANOS Y m? 205.5 241 284
FALDONES
TENSORES METALICOS m 218.3 14.2
SANITARIOS
LAVADO DE PISOS m? 50.9 96.6 26.5
LAVADO DE LAVAMANOS C/U 7 6 4
LAVADO DE URINARIOS C/U 4 4 1
LAVADO INODOROS C/U 5 17 3
PAREDES CON AZULEJO m? 61.8 5 67
LAVADO DE BANOS CON DUCHAS C/U 3 3
LAVADO DE BASUREROS C/U 10 5 5
LIMPIEZA DE ESPEJOS C/U 3 5 3
PASAMANOS DE TUBO m 90 90 90
OTRAS AREAS DE ATENCION
PASILLO DE CONCRETO m? 278.92 177.24
OFICINA DE GERENCIA PORTUARIA m? 194.22
OFICINA DEPTO. ADMINISTRATIVO m? 76.82
OFINA DEPTO. RECURSOS m? 236.74
HUMANOS
OFICINA DEPTO. DE m? 34.4
MANTENIMIENTO
AUDITORIUM m? 179.02
CLINICA MEDICA m? 156.16
OFICIA DE AUDITORIA m? 29.04
OFICINA DE UNIAD DE PROYECTOS m? 39.1
OFICINA DMINISTRATIVA PLANTA m? 386.67
BAJA
CENTRO OPERATIVO DE m? 108.9
SEGURIDAD
OFICINA DE SUPERVISION DE m? 23.49
SEGURIDAD
CUADRA POLICIA NACIONAL CIVIL m? 440.06
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AREAS Y CANTIDADES DE OBRA DE LIMPIEZA EN BANOS DE OFICINAS, TALLERES Y BODEGAS
UBICADOS FUERA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS SANITARIOS

ACTIVIDADES
UNIDADES

ESQUINA BODE-
GAS1,2,3Y4

CENTRO BODE-
GAS1,2,3Y4

EN BOSQUECITO

OFICINA PATIO
DE VEHICULOS

PUBLICOS PATIO
DE VEHICULOS

OFICINA
GRANELES

MUELLE “A”
(2 LOCALES)

MUELLE “B”
(4 LOCALES)

MUELLE “C”
(1 LOCAL)

CONTROL 1

TALLERES

CASETAS

RESID. 2Y3

RESID. 4

RESID. 11, 12,
13,14 Y 15

TOTALES

Limpieza
de Pisos

@
N
o

11.2

52.5

37.1

8.8

5.13

110

47

240

110

650

1486.07

C/uU

Lavado
lavamanos

16

15

12

81

Lavado
e
Urinarios
3
N

11

C/uU

Lavado de
Mingitorios

16

32

C/uU

Lavado
de
inodoros

16

12

10

19

12

99

C/uU

Lavado
de
duchas

19

12

62

Paredes
con
azulejo

153.

173.

3.4

10.9

3.6

3.9

175

92

35

120

788.24

Limpieza
de
ventanas
3

0.6

0.4

3.6

1.1

50

45

16

160

284.7

Limpieza
de cielo
falso
3

80

47

240

119

650

1127
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OTRAS AREAS UNIDADES | CANTIDAD

Limpieza del Enrocamiento lado

norte y sur del boulevard de SG 1

acceso a los muelles

Limpieza del sistema de defensas

SG 1

en los muelles A, By C

Limpieza de servicios sanitarios

de la planta central de Locales 1

tratamiento de aguas negras

Limpieza de servicios sanitarios Locales 1

del local de bomba agua potable.
Notas: Se deberd atender con personal y materiales a las siguientes oficinas
OFICINA DE PATIO DE CONTENEDORES (BODEGA No. 3): AREA TOTAL = 96 m?
EDIFICIO DE OPERACIONES MUELLE A: AREA TOTAL = 116,71 m?
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CUADRO DE CANTIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS
VERDES, ARRIATES Y HOMBROS LATERALES Y CENTRALES DE CALLES DE CIRCULACION
INTERNA Y EXTERNA DEL PUERTO DE ACAJUTLA
No. DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 Aplicacion de chapoda y limpieza en:
Sector 1:
De entrada a muelle artesanal a entrada de PNC Finanzas, puerta No. 5
hasta casa club y caseta de vigilancia, residencial No. 1, incluye:
a) Zona proteccion Poligono de Tiro m? 3,515.00
b) Zona verde costado oriente jardin de res. No. 1 m? 12,387.00
c) Zona de arboleda de tecas m? 4,777.00
d) Zona verde costado norte cancha de futbol 1y 2 m? 22,280.00
e) Zona verde costado Pte. de calle acceso de redondel No. 1 hasta 2
m 11,338.00
entrada de puerta No. 5
f) Cancha de futbol Nos. 1y 2 m? 13,181.00
g) Zona verde costado sur cancha Nos. 1y 2 m? 8,787.00
h) Zona verde recreativa costado Ote. Casa club m? 3,107.00
i) Zona verde residencial No. 1, desde cerca malla cicldn de calle a
muelle artesanal, hasta ex puerta No. 5: incluye zona verde interior de m?2 28.520.00
residencia Nos. 1, triangulo del barco San Miguel y acantilado de todo el ! )
sector descrito
Total m? 103,115.00
Sector 2:
a) Zona de bosquecito m? 19,419.00
b) Zona verde acantilado m? 8,381.00
c) Zona verde costado poniente edificio administrativo m? 12,640.00
d) Redondel No. 2 m? 330.00
e) Zona parqueo publico m? 480.00
Total m? 41,250.00
Sector 3:
Desde Redondel No. 1 hasta zona verde de puerta de ingreso
Nos.1y5
a) Redondel No. 1 m? 3,631.00
b) Costado oriente calle de ingreso a puerta No. 1, canal madre hasta 2
; m 3,239.00
cerca de alambre de puas
c) Zona verde puerta de ingreso Nos 1y 5 m? 3,906.00
Total m? 10,776.00
Sector 4:
Canal de drenaje de aguas lluvias (canal madre) desde puerta No. 1 m?2 19.687.00
hasta desembocadura al mar por tanques metalicos de empresa IMINSA ! )
Zona Taller Eléctrico, incluye:
a) Ex patio chatarra m? 5,540.00
b) Costado Oriente de Taller Eléctrico m? 1,260.00
) Actual patio de chatarra m? 3,045.00
d) Recinto Planta de Bombeo m? 754.00
e) Zona tanques captacion y distribucidén de agua potable m? 14,452.00
f) Zona verde residencial No. 2, costado norte de ALCASA m? 1,930.00
g) Por Talleres de Obras Civiles m? 3,300.00
h) Tridngulo y zona verde oficina de Graneles m? 500.00
Total m? 50,028.00
Sector 5:
Costado sur de ALCASA y zona de oficina Control 1
a) Zona Ranchén m?> | 4,086.00
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CUADRO DE CANTIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS
VERDES, ARRIATES Y HOMBROS LATERALES Y CENTRALES DE CALLES DE CIRCULACION
INTERNA Y EXTERNA DEL PUERTO DE ACAJUTLA
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
b) Redondel No. 3 m? 640.00
Total m? 4,726.00
Sector 6:
Zona residencial No. 3, incluye zona acantilado al mar m? 8,591.00
Total m? 8,591.00
Sector 7:
Zona terreno baldio desde linea férrea hasta costado oriente del recinto
portuario (malla ciclén) ubicado desde calle 24 de octubre (por empresa 2 135.650.00
El Paso) hasta la puerta No. 2 de ingreso al recinto, sin incluir la ronda m ! '
perimetral de dicha area.
Total m? 135,650.00
2 Mantenimiento de zonas verdes de calles, hombros laterales y
centrales de calles
Sector 1:
a) Zona local de llamadas m? 3,008.00
b) Costado poniente bulevar Cnel. Oscar Osorio m? 1,700.00
c) Centro del bulevar Cnel. Oscar Osorio m? 2,346.00
d) Costado Ote. Bulevar Cnel. Oscar Osorio m? 2,759.00
e) De Col. Obrera a Obelisco m? 7,692.00
f) De obelisco a El Paso m? 2,352.00
Total m? 19,857.00
Sector 2:
a) De redondel No. 1 a El Paso m? 2,976.00
b) De redondel No. 1 a pozo No. 2 m? 6,152.00
¢) De pozo No. 2 a PUMA m? 12,152.00
d) Del redondel No. 1 a puerta No. 5 m? 3,100.00
Total m? 24,386.00
Sector 3:
z:'l)JrI.De puerta de ingreso No. 2 hasta caseta de bascula No. 1, costado m?2 3,582.00
b) De puerta de ingreso No. 2 hasta mddulo No. 1, incluye talud del
costado sur de bodega de almacén de materiales, costado norte hasta m? 5,442.00
caseta No. 1
Total m? 9,024.00
Sector 4:
De redondel No. 3 hasta la entrada a la empresa DIANA m? 556.00
Total 556.00
Sector 5:
Desde entrada de bines costado norte, calle perimetral de ex EXICASA, 2
- m 7,148.00
hasta oficina control No. 1
De puerta de ingreso hasta acantilado del grupo residencial No. 3 m? 1,220.00
Total m? 8,368.00
Sector 6:
a) De puerta de ingreso No. 1 hasta el edificio administrativo: hombros, 2
. o i ) m 3,097.00
cerca malla metalica, division calle interna y externa del recinto
b) Puerta de ingreso No. 5 hasta el edificio administrativo: Hombros m? 8,407.00
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CUADRO DE CANTIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE ZONAS
VERDES, ARRIATES Y HOMBROS LATERALES Y CENTRALES DE CALLES DE CIRCULACION
INTERNA Y EXTERNA DEL PUERTO DE ACAJUTLA
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
costado poniente de calle de ingreso
c) De bodega No. 3 hasta tridngulo de puerta de ingreso No. 1, hasta m?2 3.130.00
garitén ubicado en costado nor-poniente de Patio de Vehiculos. ! )
Q) Del modulo Nos. 3 y 4 costado oriente malla ciclon hasta puerta de m?2 1,057.00
ingreso No. 1
e) Costado norte Patio de Contendores m? 800.00
f) Costado sur casa club, desde puerta No. 5 hasta caseta de vigilancia, 2
X . m 2,611.00
grupo residencial No. 1
g) De costado oriente casa No. 4 hasta cerca de alambre de puas por 2
. m 936.00
calle de tierra
Total m? 20,038.00
Sector 7:
a) Desde el redondel No. 1 hasta entrada a muelle artesanal, ronda de m2 19,635.00
50 m de ancho
b) Redondel No. 1 por PNC Finanzas m? 553.00
Total m? 20,188.00
Sector 8:
?%'Eeel Taller Faja Transportadora hasta oficina control No. 2, costado m?2 2,160.00
b) I_Del Taller Faja Transportadora hasta ex local del comedor de m?2 2,545.00
estibadores y muelleros costado sur
Total m? 4,705.00
3 Elaboracion de aristeado m 10,500.00
Total m 10,500.00
4 Aplicacién de riego con aspersores: m? 44,400.00
Total m? 44,400.00
5 Poda y limpieza de arboles frutales:
* Cocoteros c/u. 340.00
* Otros c/u. 3,893.00
Total c/u. 4,233.00
6 Aplicaciéon de abono, herbicida y pesticida:
* Abonado grama m?2 118,856.92
* Abonado arboles c/u 1,265.00
7 Sustituciéon o siembra de arboles ornamentales o frutales c/u 300.00
Total c/u 300.00
8 Limpieza de piscinas de agua dulce (2) y salada (1) S.G. 1.00
Total S.G. 1.00
Aplicacion de riego de agua dulce con bomba en arriate central y
9 p m?2 15,124.00
hombros laterales de calles de aceras, en época de verano.
Total m?2 15,124.00
10 |Mantenimiento a trampas para capturar picudos. c/u 12.00
Total c/u 12.00
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AREAS DE TRABAJO EN CALLES DE CIRCULACION INTERNA Y EXTERNA
CALLES, CIRCULACIONES Y PATIOS INTERNOS.
No | UBICACION [ UNIDAD | CANTIDAD | SUTOTAL
SECTOR N° 1
1 Del redondel No. 1 a la Colonia m? 7 623
Obrera Bulevar Oscar Osorio, 2 vias !
2 |Del redondel No. 1 a la puerta No. 5 m? 3,577
3 | Del redondel No. 1 a la puerta No. 1 m? 313
Total 11,513
SECTOR N° 2
De la puerta No. 1 al costado oriente m?
4 |de la bodega No.1 y modulo No. 3 y 1,762
taller eléctrico.
2
5 De _ la puerta No. 1 al costado m 3,735
poniente de la bodega No. 2
Del costado sur poniente de bodega m?
No. 2 a la bodega del Almacén de
6 | Materiales. 4,083
-Jefatura supervision de Operadores
de Equipo
2
7 sistado norte de las bodegas Nos. 3 m 12,800
Costado sur de la bodegas Nos. 1y 2 m? 12,250
2
S()zstado norte de las bodegas Nos. 1 m 17,500
. 2
10 goyst4ado poniente de las bodega Nos. m 3,900
11 Costado poniente médulo No. 1 al m? 1,800
boulevard hacia los muelles.
Total 57,830
SECTOR N° 3
12 | De la puerta No. 2 a la bascula No. 1 m? 7,944
13 | De la béscula No. 1 al muelle B. m? 4,320
2
14 De_I- control No.. 2 al parqueo de m 1,920
edifico de operaciones
15 | Muelle “A” m? 11,544
Total 25,728
SECTOR N° 4
2
16 De los muelles A, B y C, hasta el m 19,353
control No. 1
Del control No. 1 puerta No. 2, al m?
17 costado poniente de bodega No. 2 4,970
18 [ Muelle A m? 518
19 | Muelle B m? 982
20 | Muelle C m? 770
Total 26,593
Calles externas
18 De la .p'ugrta Nc').'5 ha§ta el redondel m2 5,913 5,913
del edificio administrativo.
Total 110,100
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DISTRIBUCION DE PUNTOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL RECINTO
, PORTUARIO. ,
# DESCRIPCION # DESCRIPCION
1 | RESIDENCIAS GRUPO NO 1 21 | MUELLE "B" OFICINA ATRAQUE/DESATRAQUE
2 ZONA RECREATIVA Y CASA CLUB 22 | OFICINA DE CONTROL N©°2
3 | PUERTA N°5 Y PARQUEO DE CANCHA 23 | MUELLE "A" EDIFICIO DE OPERACIONES
4 PUERTA No°1 24 | MUELLE "A" SANITARIOS
5 |ZONA VERDE PUERTA NO1 25 | MUELLE "A" AL FINAL
6 PATIO 5 (CASETA Y SANITARIOS) 26 | MUELLE "C" EN MEDIO
7 | BODEGA N°4 SANITARIO NORPONIENTE 27 |MUELLE "C" SANITARIOS
8 BODEGA N©°2 SANITARIO NORPONIENTE 28 | TORRE N°4 FAJA (EX-CAFETIN)
9 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 29 | TALLER DE ALTO RENDIMIENTO
10 | PUERTA N°6 30 |ARCO CUARENTENARIO
11 | TALLER DE ENGRASE Y MECANICO 31 |UNIDAD DE BOMBEROS
12 |ALMACEN Y OF. OPERADORES DE EQUIPOS | 32 | OBRAS CIVILES (TALLER DE CARPINTERIA)
13 | GASOLINERA Y SANITARIO DE BODEGA 2 33 | BODEGA N©1 SANITARIO CENTRAL SUR
14 | PUERTA No°2 34 | BODEGA N°1 CENTRO LADO NORTE
15 | RESIDENCIAS N© 2 Y PLANTA EMERGENCIA 35 [BODEGA N°4 ESQUINA SURORIENTE
16 | OFICINA DE GRANELES Y TROMPO N°2 36 | BODEGA N°4 ESQUINA NORORIENTE
17 | OFICINA DE CONTROL N°1 37 | BODEGA N©°3 SANITARIO CENTRAL NORTE
18 | RESIDENCIAS GRUPO NO 3 38 | CUADRA DE SOLDADOS Y POZO N°1
19 |BINES 39 | TALLER ELECTRICO
20 | TROMPO N°1 40 |PATIO DE VEHICULOS
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HOMBROS Y RONDAS
SIMBOLO AREI-\2 EN SECTOR No. 8
m
A-8 3,0080 ZONA LOCAL DE LLAMADAS
B-8 1,7300 COSTADO PONIENTE BOULEVARD CNEL. OSCAR OSORIO
C-8 2,3460 CENTRO BOULVARD CNEL. OSCAR OSORIO
D-8 2,7590 COSTADO ORIENTE BOULEVARD CNEL. OSCAR OSORIO
E-8 7,6920 DE COLONIA OBRERA HACIA OBELISCO
F-8 2,3520 DE OBILISCO HACIA COASTAL
SECTOR No. 9
A-9 2,9760 DE REDONDEL No. 1 HACIA CENERGICA
B-9 6,1520 DE REDONDEL No. 1 HACIA POZO No. 2
C-9 12,1520 DE POZO No. 2 HACIA PUMA
D-9 3,1060 DE RENDONDEL No. 1 HACIA PUERTA No. 5
SECTOR No. 10
A-10 3,5820 COSTADO SUR DE PUERTA No. 2 A CASETA BASCULA No. 1
B-10 5,4420 COSTADO NORTE DE PUERTA No. 2 A MODULO No. 1 DE EX
UTILERIA A BASCULA No. 1
SECTOR No. 11
A-11 556 DE REDONDEL No. 3 A EMPRESA DIANA S.A.
SECTOR No. 12
A-12 7,1480 DE ENTRADA BINES COSTADO NORTE CALLE PERIMETRAL EX
EXICASA A OFICINA CONTROL No. 1
B-12 1,2200 DE PUERTA No. 3 HACIA ACANTILADO DE GRUPO RESIDENCIAL
No. 3
SECTOR No. 13
A-13 3,0970 DE PUERTA No. 1 HACIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO
B-13 8,4070 DE PUERTA No. 5 HACIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO
C-13 3,1300 COSTADO ORIENTE PATIO DE CONTENEDORE, VEHICULOS
HACIA GARITON No. 2
D-13 1,0570 DE MODULOS 3 Y 4 HACIA PUERTA No. 1
E-13 800 COSTADO NORTE PATIO DE CONTENEDORES
F-13 2,6110 COSTADO SUR CASA CLUB DE PUERTA No. 5 HACIA GRUPO DE
RESIDENCIAS No. 1
G-13 936,0000 COSTADO ORIENTE CASA No. 4 HASTA CERCA DE ALAMBRE DE
PUAS Y CALLE DE TIERRA
SECTOR No. 14
A-14 19,6350 DE RENDONDEL No. 1 HASTA ENTRADA MUELLE ARTESANAL
RONDA DE 50 METROS DE ANCHO
B-14 553 REDONDEL No. 1 POR P N C FINANZAS
SECTOR No. 15
A-15 2,1600 DE TALLER DE FAJA TRANSPORTADORA HASTA OFICINA
CONTROL No. 1 COSTADO NORTE
B-15 2,5450 DE TALLER FAJA TRANSPORTADORA HASTA EX LOCAL COMEDOR
DE ESTIBADORES Y MUELLEROS COSTADO SUR
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ZONAS VERDES

B AREA m? | SECTOR No. 1
1 3,5150 ZONA PROTECCION POLIGONO DE TIRO
-1 12,3870 ZONA VERDE COSTADO ORIETE JARDIN DE GRUPO DE RESIDENCIAL No. 1
1

1

1

4,7770 ZONA DE ARBOLES DE TEKA

22,2800 ZONA VERDE COSTADO NORTE CANCHA DE FUTBOL No. 1Y 2

11,3380 ZONA VERDE COSTADO PONIENTE DE CALLE DE ACCESO DE REDONDEL
No. 1 HASTA ENTRADA PUERTA No. 5

F-1 13,1810 CANCHA DE FUTBOL No. 1Y 2

G-1 8,7870 COSTADO SUR CANCHA DE FUTBOL 1Y 2

H-1

I-1

3,1070 ZONA RECREATIVA COSTADO ORIENTE CASA CLUB
103,1150 ZONA VERDE RESIDENCIAL No. 1 DESDE CERCA MALLA CICLON AL
MUELLE ARTESANAL HASTA EXPUERTA No. 5 INCLUYE ZONA VERDE
INTERIOR RESIDENCIAL No. 1, 2, 3 TRIANGULO DEL BARCO SAN MIGUEL
Y ALCANTARILLADO DE TODO EL SECTOR DESCRITO
SECTOR No. 2

A-2 (7,096 DE PARQUEO MAERSK, BOSQUECITO A GARITON No. 2 (ACTUALMENTE
APROX) | BOSQUECITO REDUCIDO A UN 50% POR PATIO DE RASTRASX7,097M

APROX)

B-2 8,3810 | ACANTILADO COSTADO PONIENTE DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO A
EXPUERTA No. 5

c-2 12,6400 | ZONA VERDE COSTADO PONIENTE DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, A
PORTON RESIDENCIAL No. 1

D-2 330 REDONDEL No. 2 CONTIGUO A EDIFICIO ADMINISTRATIVO

E-2 480 PARQUEO PUBLICO CONTIGUO A EDIFICIO ADMINISTRATIVO

SECTOR No. 3

A-3 3,6310 REDONDEL No. 1 CONTIGUO A PNC (FINANZAS)

B-3 3,2390 CANAL AGUAS LLUVIAS DE REDONDEL No. 1 A PUERTA No. 1
C-3 3,9060 JARDIN ENTRE PUERTA No. 5 Y PUERTA No. 1

SECTOR No. 4

A-4 19,6870 CANAL AGUAS LLUVIAS DE PUERTA No. 1 A ORILLA DE MAR
B-4 5,5400 EX PATIO DE CHATARRA

C-4 1,2600 COSTADO ORIENTE TALLER ELECTRICO

D-4 3,0450 PATIO DE CHATARRA (ACTUAL)

E-4 754 RECINTO PLANTA BOMBEO DE AGUA

F-4 14,4520 ZONA TANQUES CAPTACION DE AGUA POTABLE

G-4 1,9300 ZONA VERDE RESIDENCIAL No. 2 CONTIGUO A PUERTA No. 2
H-4 3,3000 ZONA TALLERES OBRAS CIVILES

-4 60 TRIANGULO A ENTRADA A BINES

SECTOR No. 5

A-5 4,0860 ZONA RANCHON Y CONTROL No. 1

B-5 640 REDONDEL No. 3 CONTIGUO A CONTROL No. 1
SECTOR No. 6

A-6 8,5910 ACANTILADO Y GRUPO DE RESIDENCIAS No. 3
SECTOR No. 7

A-7 135,6500 | ACANTILADO Y GRUPO DE RESIDENCIA No. 3
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LIMPIEZA DE FACHADAS

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA GRADAS INTERIORES

LIMPIEZA DE GRADAS EXTERIORES

LIMPIEZA PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

LIMPIEZA DE PASAMANOS Y FALDONES
TENSORES METALICOS

SANITARIOS

@7V DDD|7|B| =

LAVADO DE PISOS

LAVADO DE LAVAMANOS

LAVADO DE URINARIOS

LAVADO DE INODOROS

PAREDES CON AZULEJOS

LavADO DE BASUREROS

LIMPIEZA DE ESPEJOS

PASAMANO DE TUBOS
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LIMPIEZA DE CIELO FALSO 0O CUPULA

LIMPIEZA DE FACIA
LAVADO DE PISOS

LIMPIEZA GRADAS INTERIORES

LIMPIEZA PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

LIMPIEZA DE PASAMANOS Y FALDONES
TENSORES METALICOS

SANITARIOS
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LAVADO DE PISOS

LAVADO DE LAVAMANOS

LAVADO DE URINARIOS

LAVADO DE INODOROS

PAREDES CON AZULEJOS

LAVADO BANOS CON DUCHAS

LAVADO DE BASUREROS

LIMPIEZA DE ESPEJOS

V7|

LIMPIEZA DE FPASAMANOS DE TUBO
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Sistemas de Tratamiento
Instalados:

Sistema A - Zona Puma
Sistema B - Zona Tequimsa
Sistema C — Residencias 3
Sistema D — Residencias 1 :
PC-Planta Central e

SISTEMAS DE TRATAMIENTOS PARA AGUAS NEGRAS INDIVIDUALES UBICADOS EN EL
RECINTO PORTUARIO DE ACAJUTLA
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Sistemas que llegan hacia Planta
Central:

Sistema B - Taller Alto Rendimiento
Linea Colectora Pozos AN 1 al 14
Muelle A1

Muelle A2

Muelle B1

Muelle B2

Muelle C

SISTEMAS DE TRATAMIENTOS PARA AGUAS NEGRAS INDIVIDUALES UBICADOS EN LOS
MUELLES DEL RECINTO PORTUARIO DE ACAJUTLA
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ANEXO 20B

DISTRIBUCION Y CANTIDAD DE PERSONAL DEL AREA DE OBRAS CIVILES

4 TECNICOS/ADM
ESPECIALIDAD OCUPACION | OBREROS | AUXILIARES INISTRATIVOS
1-LIMPIEZA DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO (Incluye 5
personas para labores varias,
las cuales estaran a disposiciéon
permanente de la Gerencia,
Dpto. Recursos Humanos vy | Auxiliarde _ 11 _
Dpto. de Mantenimiento, limpieza
Depto. De Operaciones, y
oficinas de las Secciones de
Mantenimiento mas 6 personas
propiamente para la limpieza
del edificio).
2- LIMPIEZA FUERA DEL Auxiliar de _ 8 _
EDIFICIO ADMINISTRATIVO. limpieza
Jardineros 4 - -
Chapoda - 14 -
Operador de
equipo de 1 ) _
riego (6
3- JARDINERIA Y LIMPIEZA DE mg;es)
ZONAS VERDES, ARRIATES Y| Auxiliarde
HOMBROS DE LAS CALLES DE equipo de - 1 -
CIRCULACION. riego (6
meses)
Personal
eventual para
aplicacién de - 12 -
cal (octubre-
noviembre)
Operador de
equipo
mecanizado 1 - -
de limpieza de
calles
4-TRABAJOS DE LIMPIEZA EN Auxiliar de
CALLES DE CIRCULACION | recoleccién de - 2 -
INTERNA / EXTERNA Y basura
RECOLECCION DE BASURA. Motorista de
Camiodn de 1 - -
basura
Auxiliar para
el camién de - 2 -
basura
5-SUMINISTRO DE PERSONAL, Dxﬁgaﬁr;lte = - :
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Carpintero 3 - -
PARA MANTENIMIENTOS Fontanero > . N
VARIOS. -
Tapicero 1 - -
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ESPECIALIDAD

OCUPACION

OBREROS

AUXILIARES

TECNICOS/ADM
INISTRATIVOS

Pintor/rotulist
a

Hojalatero

Auxiliar de
mantenimiento

Motorista de
pick up

Operador de
bomba de
agua

Operador de
planta de
tratamiento
de aguas
negras

Supervisores

Bodeguero/asi
stente
administrativo

Coordinador
del contrato

SUB TOTALES

21

73

TOTAL

100
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Anexo 20C

RESPONSABILIDAD DE PERSONAL TECNICO (OBREROS DE
MANTENIMIENTO) DEL AREA DE OBRAS CIVILES

CUADRO DE DEFINICION DE LABORES

ESPECIALIDAD

DESCRIPCION

FUNCION

ALBANILERIA

Realizar trabajos de reparacion,
construccién y reconstruccion de
paredes, calles, cunetas,
estructuras de cemento vy
concreto en edificios residencias,
almacenes, patios, accesos,
muelles etc., ubicados en las
instalaciones portuarias.

Reparaciones de paredes de:

Ladrillo de barro, bloque de concreto Saltex,
concreto, lamina de asbesto, malla cicldn,
azulejo, celosia, losas.

Reparaciones de columnas de:

Tubo de cemento, concreto, polin “C”
endosado, polin espacial y fundaciones para
columnas metalicas tipo “H”, “C” y de tubo
galvanizado.

Reparacion de pisos de:

Piedra, concreto, ladrillo de barro, madera,
adoquin, alfombrado, Vinil, galleta, losa,
ceramica, cemento corriente.

Otras reparaciones:

Cercas de malla ciclén 6 alambre de puas,
cajas de conexion 6 union, gradas de ladrillo,
tierra 0 concreto de proteccion de rieles,
cunetas, tragantes, bases de estructuras de
transportadores de banda, instalacion de
postes de cemento o madera, proteccion de
taludes, instalacién de tubos de diferentes
diametros, instalacién de nervios, alacranes y
zapatas, reparacién juntas de dilatacién,
construcciones de concreto en general, etc.

HOJALATERIA
FONTANERIA

Instalar, reparar y dar
mantenimiento a las tuberias vy
accesorios del sistema de agua
potable y de aguas negras,
servicios sanitarios, tanques de
captacién para agua potable,
sistema de cloracién, lectura de
medidores del consumo de agua
potable, canales y bajadas de
aguas lluvias.

Reparacion de: Tuberias de diferentes
diametros de PVC, hierro fundido, cemento,
concreto, galvanizado.

Instalacién, mantenimiento y sustitucion de:

Fluxdmetros completos, urinales colectivos,
valvulas para paso de agua, grifos, cajas de
conexién, cajas de registro, inodoros
completos, lavamanos, duchas, tapones de
inodoro, porta-lavamanos, sifones de PVC o
baquelita, valvulas de control, tubos de
abasto, sistemas de tanque (flotador) para
tubo de abasto, sistema de cloracion del
agua potable, hidrantes, valvulas, codos,
accesorios y limpiezas de trampas de arena.

Reparacién y mantenimiento de:

Canales de lamina galvanizada y PVC, tubos
para bajadas galvanizadas, ganchos
metalicos y PVC, soldaduras, uniones,
traslapes, codos, pintura, dobleces y
diagonales. Realizar inspecciones mensuales
a los pozos de registro de las células del
muelle A, llevando un control ordenado de
los resultados de las mediciones de los
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CUADRO DE DEFINICION DE LABORES

ESPECIALIDAD

DESCRIPCION

FUNCION

niveles de arena.

CARPINTERIA

Fabricar, reparar o modificar
muebles en general, puertas,
divisiones, cubiculos, andamios,
accesorios, etc.

Reparaciéon y mantenimiento de:

Techos de lamina de fibrolit, asbesto, zinc y
aluminio, galvanizada acanalada, canaleta
tipo rural, capotes, etc.

Cielo falso de fibrolit, madera, etc.

Polines, macomber, tijera, tensores, vigas,
juntas o traslapes.

Ventanas de aluminio y vidrio, madera y
vidrio, madera y ldmina galvanizada lisa,
Celosias de vidrio, pasadores metalicos,
operadores mariposa, operadores de cadena,
operadores circulares de baquelita, tela anti
mosquito plastica o metalica.

Reparacion y mantenimiento de puertas de
aluminio y vidrio, madera y vidrio, metalica
con elevador, metalica corrediza a los lados,
bisagras, chapas, batientes, mochetas,
haladeras, cierrapuertas.

Reparacion y mantenimiento de muebles
diversos:

Sillas para comedor, sofas, mesas de centro,
mesas esquineras, bancas, escritorios, sillas
giratorias, archiveros de madera, libreras
metalicas, papeleras de piso, papeleras de
escritorio, basureros, pizarras, cuadros, etc.

Reparacidon y mantenimiento de paletas de
madera, para Estibar Carga.

Reparacion y mantenimiento de doniches.
Fabricacion de cufias para sostener carga,
maderos para diferentes muelles, gradas 6
escaleras, glorietas y Kioscos, tarimas para
rastras, marcos para aire acondicionado.
Aplicacién de insecticidas

Mantenimiento a cortinas de tela verticales.

TAPICERIA

Fabricacion de accesorios de
lona, cuero, tela, etc.

Fabricacion de chinguillos, cubiertas
protectoras para equipos, etc.

Reparacidén de chinguillos, muebles, asientos
de equipos industriales, etc.

PINTURA

Pintar superficies de
edificaciones portuarias en
general.

Mantenimiento y aplicacién de pintura en los
edificios, residencias y oficinas, tuberias de
diferente didmetros, estructuras para abordar
vapores, hidrantes y valvulas de control de
agua potable, senalizacion vial horizontal y
vertical, rotulacién.

OPERADORES

DEL SISTEMA DE

Operacién del sistema de
bombeo.

Supervisar los ciclos de encendido y apagado
del sistema de bombeo, control de nivel de
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CUADRO DE DEFINICION DE LABORES

ESPECIALIDAD

DESCRIPCION

FUNCION

BOMBEO DE
AGUA POTABLE

los tanques de captacién de agua potable,
elaboracion de reportes mensuales de
consumo de agua, revisiones periddicas y
mantenimiento del sistema de cloracidn,
coordinar con la supervision del area civil
para la ejecucion de trabajos de limpieza de
pozos y tanques, control del consumo de gas
cloro para gestionar pedidos, vigilancia de las
instalaciones de bombeo.

OPERADORES
DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
NEGRAS

Operacién del sistema de
bombeo y aireacidn del sistema.
Realizar ensayos de control de la

calidad de aguas negras.

Supervisar los ciclos de encendido y apagado
de los sistema de bombeo ubicados en los
diferentes sectores de los muelles y de la
planta de bombeo central.

Realizar ensayos de control de calidad de las
aguas negras verificando el correcto
funcionamiento del tratamiento.

Manteniendo registro digitales y fisicos de los
funcionamientos y mantenimientos de los
diferentes componentes del sistema,
consumo de gastos de insumos quimicos,
registro de los ensayos realizados,
comportamientos del proceso de depuracion
del sistema, elaboracion de reportes
mensuales de revisiones periddicas vy
mantenimiento del sistema, ejecucion de
trabajos de limpieza de tanques, control del
consumo de insumos quimicos para gestionar
pedidos, vigilancia de las instalaciones de
bombeo.

DIBUJANTE

Elaboracién de planos y dibujos,
en formato digital, modificacion
de los existentes de manera
tradicional o trasladarlos a la
forma digital.

Elaborar planos arquitectdénicos y
topograficos.

Archivar, ordenar, copiar, modificar o dibujar
nuevos planos.

Sacado de copias heliograficas.

Elaborar levantamientos topograficos para
diferentes proyectos.

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

Ejecucidn de trabajos diversos.

Ayudantes de obrero calificado, trabajos de
terraceria (corte, relleno, compactacién y
desalojo), trabajos de limpieza y chapoda,
traslado de equipos, herramientas vy
materiales, muebles, accesorios, limpieza de
techos y canales de aguas lluvias, limpieza
de tragantes, tuberias, pozos, elaboracion de
mezclas asfalticas, secado de materiales,
reparacion de paletas plésticas y de madera,
trabajos de limpieza en areas de dificil
acceso, y otros actividades requeridas por el
Puerto.

JARDINEROS

Mantenimiento y limpieza de
zonas verdes.

Implementar politicas de utilizacién de
insumos  naturales para el cuido vy
mantenimiento de las zonas verdes, como la
fabricacién del compostaje, insecticidas
naturales, etc.
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CUADRO DE DEFINICION DE LABORES

ESPECIALIDAD

DESCRIPCION

FUNCION

Siembra o sustitucién plantas ornamentales.
Aplicacién de abonos, herbicidas y
plaguicidas.

Poda de arboles, arbustos y plantas.
Mantenimiento y limpieza a plantas
ornamentales.

Decoracion con plantas y arbustos.

Direccion de peones para la aplicacidon
correcta del desgramado y aristeado.
Elaboracién de injertos de distintos tipos de
plantas y reproduccion de plantas en viveros.
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ANEXO 20D

HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE OBRAS CIVILES

Tipo de personal Horario

Coordinador, Supervisores, asistente | La empresa deberda dar cobertura de este
administrativo, Auxiliar de oficina, ordenanzas, | servicio en el horario administrativo de CEPA,
Auxiliares de archivo y personal que atenderda | observando las disposiciones pertinentes en la
los mantenimientos preventivos y correctivos. legislacion laboral vigente.

a) Operadores del sistema de bombeo de agua
potable.
Cobertura en turnos rotativos las 24 horas del
b) Operadores del sistema de tratamiento de | dia de todo el ano.
aguas negras.

HORARIO ADMINISTRATIVO
HORAS DE TRABAJO 2015 OBRAS CIVILES
LiMMiI|vie|Mwmi1|viLMMi|vie Mmi|v|L|mwi|yv| TOTAL

HORAS/ MES
ENERO Bl solofo]9o[8][9]9[9]9]8[9]9]9][9]8 9/9/9[8 184
FEBRERO 9olololol8]9ol9of[9f9o]8]9]9l99][8][9]9]9]9]8 176
MARZO 9lololol8lolofof[9]8]9]ol9o9o][8[9]9]9]9]8]9]9 194
ABRIL 9l9lofol8]9]9l9o9ol8]9]9]9]9][8]9]9][9]09 168
MAYO 9ol9lof9]8[9]9lol9]8]9[9]9]9][8]9]9]9]9]s8 176
JUNIO ololofol8lofololols|oloMols8]olo]9]9o][8]9]9 185
JULIO olols8]9l9olofol[8][9]9]9]9l8]9]9]9][9][8]9]9]9]9]8 202
AGOSTO oo 899998 ]9l9o9o9[8][9]9]9]9[8]9 167
SEPTIEMBRE ololol[s|olololols|oMMolol8][9]9]9]9]8][9]9]9 185
OCTUBRE ol8l9fl9l9ofol8lol9]9lols8]9]9]9]o][8]9]9][9]9]8 193
NOVIEMBREH99989999899998999989 176
DICIEMBRE IEIEBREEBEERREEREIBEREE @ BEE | 177

TOTAL DE HORAS ANO 2015 2183

NOTA: Las celdas marcadas con color gris indican los dias de asuetos del afio 2015.
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DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO DEL ANO 2015, SEGUN REGULACIONES DE CEPA
MESESLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVLMMJVTOS?I_I\'SDE
ENE Al o lalalalalalalalalalalalalalalala]1]a 21
FeB |t fa{alafalalafalalafalalafalalafa]1]a 20
Mar |1l fa e alalaalalaalalaalalalalala]a]a 22
ABR Alalalalalalalalalalalaalalalalalala]a]a]a 19
MAY Alrlafaalafaalalalalalalalalala]ala]1]a 20
un [l alaalaalaalafalalalalalaala]a]la]s 21
JUL el ol e ol aaalaalalafalalafa]a]a]a]s 23
aco  |alalalala|alalalalalalalalalalala]ala]1]a 19
SEP tlaalafalafalafalalalaalalalalalala]a]a]a 21
OCT. c el e ol e afala o alaaalalalalalala]a]a 22
Nov. |Aalafalafalalalalalalalalalalalalalala]la]s 20
DIC. tlafalafalalalaalaalaalalalalalalala]1]1]a 20

TOTALES 248
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA DEL AREA

DE OBRAS CIVILES

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
No Descripcion Cantidad Unidad
1 Almadanas de 12 libras 3 unidad
2 Alméadanas de 3 libras 10 unidad
3 Baldes Metalicos 10 unidad
4 Barra de ufia unidad
5 Barras lineales 6 unidad
6 Broca Circular de 2" unidad
7 Brochas 12 unidad
8 Sierra Caladora 1 unidad
9 Cambiador de dientes para serrucho unidad
10 | Cangreja de 10" 8 unidad
11 | Cantaros plasticos unidad
12 | Carretillas metalicas 10 unidad
13 | Cartabdn de 24 " 2 unidad
14 | Soldador tipo Cautin 1 unidad
15 | Cepillo curvo de cacho 2 unidad
16 | Cepillo de alambre 36 unidad
17 | Cepillo recto de cacho 2 unidad
18 | Cinceles de 5/8" por 12" 12 unidad
19 | Cinta métrica de 5 metros 15 unidad
20 [ Cono de Pita Nylon 12 unidad
21 | Corta Tubos hasta 2" 1 unidad
22 | Corta frio de 1/2" 1 unidad
23 | Corta vidrio 6 unidad
24 | Cucharas de albafiil 5 unidad
25 [ Desarmador Phillips de 10" 8 unidad
26 | Desarmador Plano de 10" 8 unidad
27 | Engrapador metalico 1 unidad
28 | Escalera metdlica de 10 pies 2 unidad
29 | Escalera metdlica de 5 pies 4 unidad
30 [Escofina 2 unidad
31 | Escuadras metdlicas 10 unidad
32 | Esmeril de banco 1 unidad
33 | Espatula de 1" 10 unidad
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HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

No Descripcion Cantidad Unidad
34 |Espatulade2" 10 unidad
35 | Extension eléctrica de 30 metros 4 unidad
36 |Formonesdel 1/2",5/8", 3/8" 3 juegos
37 | Guillotina para cerdmica de 60 " 1 unidad
38 |Juego de brocas para Reuter 1 unidad
39 [Juego de llaves Allen 2 unidad
40 [Juego de llaves fijas de 8 a 17 mm 1 unidad
41 |Juego de paleta para madera 3 unidad
42 | Juego de saca bocados 1 unidad
43 | Juego de tarraja hasta 2" 1 unidad
44 | Lima triangular N° 7 para serrucho 6 unidad
45 | Llana metaélica 5 unidad
46 | Llave Stillson de 12" 2 unidad
47 | Llave Stillson de 14" 2 unidad
48 | Llave Stillson de 36" 2 unidad
49 | Llave fija de 15/16" 1 unidad
50 |Llave fija de 3/4" 1 unidad
51 [Llave Stillson de 18" 2 unidad
52 |Llaves fijas de 1 1/8" 2 unidad
53 | Marco con cierra para metal 12 unidad
54 | Martillo de bola de 1/2 libras 1 unidad
55 | Martillo de Oreja de 1/2 libras 15 unidad
56 | Nivel de caja 8 unidad
57 | Pala punta cuadrada 10 unidad
58 | Palas punta redonda 10 unidad
59 | Par de grifas de 1/2" 2 par

60 [ Par de Grifas de 1/4" y 3/8" 2 par

61 | Piedra de afilar 3 unidad
62 | Piochas 15 unidad
63 | Pisones metalicos 4 unidad
64 |[Plomada de 16 onzas 12 unidad
65 | Prensa de Banco 1 unidad
66 | Prensa Portatil 1 unidad
67 | Pulidoras manuales 2 unidad
68 | Puntas de 5/8" por 10" 12 unidad
69 [ Remachadora tipo pop 2 unidad
70 [ Reuter con brocas 1 unidad
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HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
No Descripcion Cantidad Unidad
71 |[Sargento de 6" 4 unidad
72 | Cepillo N° 3 3 unidad
73 | Serrucho de 18 pulgadas 3 unidad
74 | Set de brocas (diferentes medidas) 44 unidad
75 | Sierra de Guillotina 1 unidad
76 | Sierra manual circular 1 unidad
77 | Soldador para hojalateria 1 unidad
78 | Taladros de 1/2" 3 unidad
79 | Tenaza de extension hasta 4" (pico de zope) 3 unidad
80 [ Tenaza de electricista de 8" 4 unidad
81 | Tenaza de presién de 10" 6 unidad
82 |[Tenaza para armador (alicate) 12 unidad
83 | Tijera de 8" para tela 1 unidad
84 | Tijera para cortar lamina 1 unidad
EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO.
N° Descripcion Cantidad Unidad
C/U
1 Bomba de Mochila. 1 /
2 Desgramadora. 2 c/u
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE TABLA-ROCA
NOTA: Cantidad calculada para un instalador
item Descripcion Cantidad | unidad detalle
1 Cinta métrica de 5 m 1 c/u
2 Nivel 1 c/u
1
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3 Hilo para marcar 1 Rollo b

4 Lapices 2 c/u

5 Navaja multiusos 1 c/u

6 Taladro inaldmbrico de bateria (incluye juego de 1 Ju

cubos con atornilladores y dos baterias)
7 Sierra inalambrica de punta (incluye sierra de 1 /u
punta, repuesto y dos baterias)
8 Serrucho de punta manual 1 c/u
9 Kit de espatulas y bandeja para mezclar 1 JGO
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10 Martillo mediano para instalador de tabla yeso 1 c/u

11 Juego de desarmadores 1 JGO “ } ‘

12 Escofina rectangular 1 c/u E
i

13 Espatula angular para esquinas 1 c/u

14 Tijeras para lamina 1 c/u
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ANEXO 20F

EQUIPOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DEL AREA DE OBRAS CIVILES

DESCRIPCION CANTIDAD MARCA Y MODELO ANO DE FABRICACION
Motocicletas 3 No especificada 2009 o0 mas.
Camion  Recolector  de 1 No especificada No especificado.
Basura.

Radios Portatiles VHF

(alcance minimo de 5 4 No especificada No especificado.
km).

Radios Base VHF e i
(potencia de 25 watts). 2 No especificada No especificado.
Pick Up para transporte 1 No especificada 2010 o mas reciente.
Bicicletas de Carga. 7 No especificada 2010 o mas reciente.
gflcletas Montanesa rin 2 No especificada 2010 o mas reciente.
Triciclos de Carga para

la Recoleccidon de 2 No especificada No especificado
Basura.

Los equipos y vehiculos que suministrara el contratista para prestar los servicios, podran
ser propios, arrendados o arrendados con promesa de venta.
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Anexo 20G

EQUIPO DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS CIVILES

DESCRIPCION CANTIDAD MARCA Y MODELO ANO DE FABRICACION
Escritorios. 3 No especificada No especificado
Sillas tipo secretarial. 4 No especificada 2011 o mas reciente
Archivero de cuatro 1 No especificada No especificado
gavetas.

Computadoras. 5 No especificada 2012 o mas reciente.
Impr_esorg 1 No especificada 2012 o mas reciente.
multifuncional.

Camara Digital incluye

memoria de al menos 1 No especificada No especificado
2GB.

Aparato Telefénico. 2 No especificada No especificado
Aire Acondicionado de - -
60,000 BTU 1 No especificada No especificado
glf;?ste de agua, tipo 1 No especificada No especificado

Pagina 330 de 331

BASES DE LICITACION ABIERTA CEPA LA-06/2015


http://www.cepa.gob.sv/

Er=r.

Impulsando el progreso
de El Salvador

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Edificio Torre Roble Bulevar Los Héroes, San Salvador
Teléfono: 2249-1212 / www.cepa.gob.sv

ANEXO 20H

EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e
/\/,

EQUIPO DE CEPA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

CANTIDAD |

EQUIPO

AREA DE CONSTRUCCION

Concretera de una bolsa

Rodo compactador 2 tonelada

Compactador tipo bailarina

Vibrador eléctrico para concreto

Bomba achicadora

Martillo demoledor eléctrico

Taladro Roto martillo con brocas de diametro hasta 1 %”.

Nivel Fijo. (para topografia)

A I I I I R

Teodolito Digital.

AREA DE CARPINTERIA

Sierra de Banco

Regruesadora

Sierra Guillotina de Banco

Sierra de Banda

Taladro de Banco

Canteadora

Torno para madera

T N N I

Compresor de aire

EQUIPOS

Mini- Cargador con aditamentos para barrido de calles y
amolado de pavimentos.

Moto-guadanfas.

Moto-sierra.

Vagoneta con tanque para riego con agua dulce.

el Ll L K N B

Tractor de tiro.
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